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EDITAL CONVOCATÓRIO  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.08.27.1

Ia Parte: PREÂMBULO

A CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA sito à Rua Dr. Guedes Martins, S/N, Araça, Aurora/CE, 
por intermédio do seu Ordenador de Despesas, torna(m) público, para conhecimento dos interessados, 
que no dia e hora abaixo indicados será realizada licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PRECO. pelo regime de execução de EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL, que será regida pela Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021, 
observados os termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as 
exigências estabelecidas neste Edital. A presente licitação será realizada no ambiente da plataforma 
eletrônica: https://bHcoinnras.com.

2a Parte: DAS CLÁUSULAS ED1TALÍCIAS

1.0 DO OBJETO_________________________________________________________________________
1.1. A presente licitação tem por obj eto a contratação de empresa especializada para execução da obra 
de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Aurora/CE, conforme anexos, partes integrantes 
deste edital.

2.0 DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DA CONDUÇÃO DO 
CERTAM E_____________________________________________________________________________
2 .1 - 0  presente edital está disponivel gratuitamente nos sítios eletrônicos: 
https://municipios- icitacoes.tce.ce.gov.br. https://bllcompras.com. https://pncp.gov.br e 
htti)s://cmaurora.ce.gov.br
2.2 - O certame será realizado no endereço eletrônico: https://bllcompras.com.
2.3 - Os trâmites deste certame licitatório serão conduzidos pelo(a) Agente de Contratação da Câmara, 
juntamente com sua equipe de apoio.

3.0 DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME
3.1 - INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 01 de setembro de 2025 às 08h30min.
3 2 - DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de setembro de 2025 às 08h30min.
3 3 - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15 de setembro de 2025 às 09h00min
3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será 
observado o horário de Brasília/DF.
3 5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito 
horas) a contar da respectiva data.

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO
4.1. 4. ]. A sede da Câmara Municipal de Aurora/CE, está localizada na Rua Dr. Guedes Martins, S/N, 
Araça, Aurora/CE.

5.0 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS________________________________________________
5.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta da(s) dotação(Ões) orçamentária(s) 
constante(s) no quadro abaixo:
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Orgào Unld. Orç. Projeto/Atividade Elemento de Despesa
01 01 01.031.0001.1001 4.4.90.51.00

6.0 DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO________________
6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema BLL 
(Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) no site http://bllcompras.com.
6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio eletrônico constante no subitem
2.2. deste edital.
6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (bllcompras.com) poderá ser 
esclarecida através de uma empresa associada ou pelo(s) telefone(s) (41) 3148-9870 e (41) 3097­
4600, ou ainda através da Bolsa de Licitações do Brasil, pelo e-mail: contato@bllcompras.org.br.
6.2. Poderão participar desta licitação empresas sob a denominação de sociedades empresárias 
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) 
e de sociedades simples, associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente 
estabelecidas neste País, cadastradas ou não no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- S1CAF e que satisfaçam todas as condições da legislação em vigor e deste edital.
6.3. Poderá participar desta licitação toda e qualquer pessoa jurídica isoladamente ou em consórcio, 
idônea cuja natureza seja compatível com o objeto licitado;
6 4. Em se tratando de empresas participantes em forma de Consórcio, deverão ser observadas as 
seguintes exigências:
6 4.1. Será admitida para efeito de habilitação técnica, a apresentação dos quantitativos de cada 
consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado,
6.4.2 Para participantes em forma de consórcio, será acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor 
exigido de licitante individual para fins de habilitação econômico-financeira;
6.4.3 O acréscimo previsto no item anterior não se aplica aos consórcios compostos, em sua 
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei;
6.4.4 Em caso de ser declarado vencedor, o consórcio deverá, antes da celebração do contrato, 
promover a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso público ou particular 
de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
6.4.5 A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão contratante e 
deverá ser apresentada a comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os 
mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de 
qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída, para fins de habilitação do 
consórcio no processo licitatório que originou o contrato.
6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e as 
cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, como critério 
de desempate, preferência de contratação, o previsto na Lei Complementar n° 123/2006, em seu 
Capítulo V -  DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS.
6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar na Plataforma 
Eletrônica: https://bllcompras.com . o exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 
123/2006.
6 7. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.
6.8. Não poderão disputar esta licitação:
6.8.1. Aquele que não atenda às condições deste edital e seu(s) anexo(s);
6.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica;
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6.8.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado;
6.8.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo desta licitação, impossibilitada de participar 
em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
6.8.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
6.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
6.8.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista;
6.8.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § Io do art. 9o da Lei n.° 14.133, de 2021.
6.9. O impedimento de que trata o item 6.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 
o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
6.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 
que se referem os itens 6.8.2 e 6.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva 
de agentes públicos do órgão ou entidade.
6.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
6.12. A vedação de que trata o item 6.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.0 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INfCIAL
7 . 1 - 0  cadastramento da proposta de preços inicial ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, 
obtidas junto à plataforma eletrônica Bolsa de Licitações do Brasil (http://bllcom pras.com )
7.1.1 - Com relação à proposta inicial, basta que a mesma seja cadastrada (preenchida) na 
plataforma, com a descrição do objeto ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, não sendo necessário o envio da proposta inicial 
como arquivo digitalizado em anexo.
7.2 - No preenchimento da proposta inicial, por meio da plataforma digital, deverá ser informado 
necessariamente o seguinte:
a) Indicação do valor global do objeto licitado com descrição detalhada do seu objeto, de acordo com
o disposto no Projeto Básico deste Edital, sendo vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade 
inferior à demandada nesta licitação;
b) Preço global do objeto cotado, em algarismos, com no máximo 2 (duas) casas decimais;
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c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 
sua apresentação;
7.3 - O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte 
(EPP) que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou cooperativa 
de que trata o artigo 34 da Lei n° 11 488, de 2007, no ato do encaminhamento da proposta, por 
intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico do site https://bllcompras.com
7.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio 
licitante.
7.4.1 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor da plataforma eletrônica 
(https://bllcompras.com) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, 
para imediato bloqueio de acesso.
7.5 - Os licitantes somente poderão retirar ou substituir as propostas, por eles apresentadas, até a data 
e horário de abertura da sessão pública.
7.5.1 - A desistência de proposta somente poderá ocorrer até o horário de abertura da sessão pública 
(em conformidade com o disposto no Art. 18, § 4o, da Instrução Normativa SEGES/ME n° 73/2022 
c/c entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU, Acórdão n° 2132/2021).
7.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a fase de envio de lances.
7.7 - Será vedada a identificação do licitante.
7.8 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de proposta, após a fase de envio de lances.
7.9 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
prestação de serviço.
7.10 - Os preços, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.0 DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS____________________
8.1- Abertas as propostas iniciais, o(a) Agente de Contratação fará as devidas verificações, avaliando 
a aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, esta deverá ser fundamentada e 
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8 2 - Os preços deverão ser expressos em reais, com até 02 (daas) casas decimais em seus valores 
unitários e globais.
8 3 - 0  sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratação 
e somente estas participarão da etapa de lances.
8.4 - Na elaboração da proposta inicial, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo 
discriminado no Anexo I - Projeto Básico presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, 
na fase de lances, o lance final deverá atingir preço igual ou inferior ao limite máximo estipulado 
pela Administração.
8.4.1 - Caso não sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na proposta inicial o menor 
preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo previsto pela Administração, 
junto ao Anexo I - Projeto Básico.
8.5 - Serão desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante, assim como quando não forem 
atribuídos valores a algum dos itens componentes do respectivo orçamento.
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8.6 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação.
8.7 - O si stema di sponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação 
e os licitantes.

9.0 DA ETAPA DE LANCES_____________________________________________________________
9.1 - 0(A ) Agente de Contratação dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 3.3, 
quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico.
9.2 - A disputa será realizada por valor global, sendo os preços registrados na ata da sessão.
9.2.1 - Na fase de lances, o lance finai deverá atingir preço em conformidade com o item 8.4 do Edital 
Convocatório, quanto ao preço global. Caso não sejam realizados envios de lances, o licitante que 
cotou na proposta inicial o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite 
máximo previsto pela Administração, junto ao Anexo I - Projeto Básico.
9.2.2 - Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos inferiores ao seu último lance registrado no 
sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já  ofertado por outro licitante.
9.2.3 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar
9.2.4 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.3 - Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(a) Agente de Contratação 
nem aos demais participantes.
9.4 - No caso de desconexão entre o(a) Agente de Contratação e o sistema no decorrer da etapa 
competitiva, o sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retomando o(a) Agente 
de Contratação, quando possível, sem prejuízos dos atos realizados.
9.4.1 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a)Agente de Contratação persistir por um 
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 
(vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
a divulgação.
9.4.2 - Caberá ao licitante à responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio 
licitante.
9.5 - O modo de disputa adotado para este certame será o “ABERTO E FECHADO” , nos termos 
do Art. 56, da Lei n° 14.133/2021, do Art. 22, inciso II e do Art. 24, da Instrução Normativa 
SEGES/ME n° 73/2022, observados os seguintes termos:
9.5.1 - A etapa inicial de envio de lances desta sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos
9.5.2 - Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, 
a recepção de lances será automaticamente encerrada.
9.5.3 - Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 minutos), o 
sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas 
com valores até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 
5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.5.3.1 - No procedimento de que trata o item acima, o licitante poderá optar por manter o seu último 
lance da etapa aberta ou por ofertar melhor lance.
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9.5.4 - Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.5.3, os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão 
oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste 
prazo.
9.5.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens acima, o sistema ordenará e divulgará os lances, 
conforme disposto no § 2o do art. 22, da Instrução Normativa SEGES/ME n° 73/2022.
9.5.6 - Definido o resultado do julgamento, o(a) Agente de Contratação poderá negociar condições 
mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme previsão do Art. 61, da Lei n° 14.133/2021.
9.6 - Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123/2006, regulamentada pelo 
Decreto n° 8538/2015.
9 7 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem com preço de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada, no caso desta não estar enquadrada como ME ou

9.8 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
9.9 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se 
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
9.10 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.11 - As disposições a que se referem os itens 9.6 a 9.10 não serão aplicadas nas seguintes situações:
9.11.1 - No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo 
valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 
empresa de pequeno porte.
9.11.2 - No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado 
for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte.
9.12 - A obtenção de benefícios, a que se refere a Lei Complementar n° 123/2006, fica limitada às 
microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, 
ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados 
extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno 
porte, devendo ser apresentada declaração de observância desse limite na licitação, sob pena de perda 
do direito de utilização do possível benefício.
9 .13- Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual 
do contrato na aplicação dos limites previstos nos itens acima.
9.14 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após encerradas todas as etapas transcritas 
acima, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021.

EPP
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10.0 DA NEGOCIAÇAO DA PROPOSTA E DO LICITANTE ARREMATANTE____________
10.1- Encerrada a etapa de envio de lances eletrônicos da sessão pública, o(a) Agente de Contratação 
poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme previsão do Art. 61, 
da Lei n° 14.133/2021.
10.2 - Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido 
para a contratação, o(a)Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após 
definido o resultado do julgamento, nos termos do Art. 30 da Instrução Normativa SEGES/ME n° 
73/2022.
10.3 - A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 
licitantes.
10.4 - Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 
proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a negociação poderá ser 
feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem 
de classificação estabelecida no § 2o do art. 22, ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, 
serão utilizados os critérios de desempate definidos no art. 28, ambos da Instrução Normativa 
SEGES/ME n° 73/2022.
10.5 - Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública, 
devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.
1 0 .6 - 0  Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, exclusivamente por meio do sistema, envie a proposta adequada ao último 
lance ofertado, após a negociação realizada, e ainda, se for o caso, dos documentos complementares, 
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já  apresentados.
10.7 - É facultado ao(à)Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido no item acima, a partir 
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
10.8 - A não apresentação da proposta de preços final, exclusivamente por meio do sistema, no sítio 
eletrônico https://bllcompras.com. dentro do prazo estipulado no item 10.6, acarretará a 
desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, 
observada a ordem de classificação, sem prejuízo da sanção prevista no Art. 156, inciso III, da Lei n° 
14.133/2021.
10.9 - Após a negociação do preço, o(a) Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta.

11.0 DA APRESENTAÇÃO E DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS 
FINAL(1S)_______________________________________________________________________________
11.1 - A proposta final deverá ser apresentada em via única original, com os preços ajustados ao 
menor lance, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou 
entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico do 
proponente devidamente identificados, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e- 
mail;
11.1.1 - Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal e do responsável técnico 
do proponente devidamente identificado;
11.2- Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua emissão.
11.3 - O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de itens divergentes dos contidos no 
respectivo orçamento básico.
11.4 - Na cotação do preço unitário não será admitido o fracionamento do centavo, considerando que 
os valores da proposta deverão ser apresentados com duas casas decimais após a vírgula, com a 
seguinte regra de arredondamento: se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 0 e 4, o segundo
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dígito após a vírgula não é alterado; se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 5 e 9, o segundo 
dígito após a vírgula é arredondado para cima.
11.5 - A proposta de preços deverá vir munida de orçamento(s) detalhado(s), contendo a especificação 
do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade, a unidade, o preço unitário e o preço total, em algarismo 
e preço GLOBAL do orçamento, cronograma flsico-financeiro, demonstrativo de taxa de Benefícios 
e Despesas Indiretas - BDI, planilha de encargos sociais, assim como da composição de todos os 
custos unitários dos serviços, devendo ser devidamente assinados em todas as páginas que a compõe 
pelo responsável técnico da empresa proponente, sob pena de desclassificação da mesma.
11.5.1 - O(s) orçamento(s) detalhado(s), contendo a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço e 
quantidade, conforme item anterior, deverão ter seus itens e quantitativos idênticos aos apresentados 
nas planilhas fornecidas conjuntamente a este edital, não sendo permitido ao licitante alterá-la (em 
seu conteúdo e quantitativos).
11.5.2 - O valor total de cada item indicado no orçamento detalhado deverá ser o produto da 
multiplicação do preço unitário pela respectiva quantidade.
11.5.3 - Serão desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição não prevista, neste Edital.
11.6 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 
(noventa) dias, e caso persista o interesse da Câmara, este poderá solicitar a prorrogação da validade 
da proposta por igual prazo.
11.7- Nos preços propostos já  estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais ônus 
atinentes à execução do objeto.
11.8 - No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação através de 
empregados, a mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentes ao regime das 
cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar-se ao 
mesmo regime de qualquer outro agente econômico.
11.9 - Após a apresentação da proposta não caberá desistência, sob pena de aplicações de possíveis 
sanções administrativas, observado o devido processo legal.
11.10 - Iniciada a fase de julgamento, o(a) Agente de Contratação verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros:

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (httpsv/wwwportaldatransparencia.iiov.br/sancoes/ceis); e
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www. portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
11.11 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio 
majoritário.
11.12 - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado desclassificado, por falta de 
condição de participação.
11.13 - Caso observada a inexistência de sanções impeditivas da participação, será iniciado o 
procedimento de julgamento da(s) proposta(s) de preços finais.
11.14 - Para julgamento das propostas será adotado o critério de M EN OR PREÇO , observado o 
estabelecido nas condições definidas neste edital e o disposto no Projeto Básico que norteia a 
contratação, sempre buscando alcançar a maior vantajosidade, quando serão desclassificadas as 
propostas que:
11.14.1 - Contiverem vícios insanáveis e/ou condições ilegais;

a) S1CAF;
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11.14.2 - Não obedecerem às especificações técnicas contidas no Projeto Básico;
11.14.3 - Apresentarem preços manifestamente inexequiveis ou permanecerem acima do preço 
máximo definido para a contratação;
11.14.4- Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
11.14.5 - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável.
11.14.6 - Contiverem para o orçamento detalhado valores superiores ao estimado pela Administração, 
independentemente do valor total do orçamento, devendo o licitante, readequar o valor dos itens do 
orçamento final aos valores constantes no mapa de preços emitido pela plataforma eletrônica.
11.15 - Serão considerados indício de inexequibilidade das propostas, os valores inferiores a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administração (Acórdão n° 465/2024 - Plenário do 
Tribunal de Contas da União - TCUV
11.16 - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após 
diligência do(a) Agente de Contratação, que venha a comprovar:
11.16.1 - Que o preço de custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.16 2 - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.17. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta.
11.18 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que 
não haja majoração dos preços e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos 
da contratação;
11.19 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas;
11.19.1 - Considera-se também erro no preenchimento da planilha, passível de correção, a indicação 
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime.
11.20 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
11.21 - Toda desclassificação será sempre fundamentada e registrada na plataforma eletrônica.
11.22 - Se a proposta de menor preço não for aceitável, o(a) Agente de Contratação examinará a 
proposta subsequente, observada a ordem de classificação, verificando sua compatibilidade e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

12.0 PA FASE DE HABILITAÇÃO_______________________________________________________
12.1 - Os documentos de habilitação exigidos consistem nos seguintes:

- Habilitação Jurídica:

12.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e seus aditivos, devidamente registrado 
na Junta Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores;
12.1.2 - Registro comercial e seus aditivos, no caso de empresa individual, devidamente registrado 
na Junta Comercial da sede do Licitante;
12.. 1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria 
em exercício;
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12.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;
12.1.5 - Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 
pelos consorciados em se tratando de empresas organizadas sob esta forma, devendo ser realizada a 
indicação da empresa líder, que será responsável por sua representação perante a Administração e 
apresentar declaração formal de responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em 
consórcio, devidamente assinado por todos os representantes legais das empresas que farão parte da 
composição,

- Qualificação Técnica:

12.1.6 - Qualificação técnico-profissional:
12,1.6.1 - Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, para fins de contratação, cuja(s) parcela(s) de maior relevância e valor significativo 
tenha(m) sido as abaixo relacionadas:

f ô n i c o DESCRIÇÃO SO SE R V IÇ O FONTE UNIDADE QUANTIDADE
LICITADA

PERCENTUAL DO 
ITEM SOBRE O 

VALOR GLOBAL
%

COMPOSIÇÃO
001

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA REDE 
TRIFASICA. PRÓPRIA kWp 37,8 kWp 6,90%

s 11347
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
FACHADA EM PEI,E DE VIDRO. EM VIDRO 
LAMINADO3 (3 REFLEXIVO

ORSE M2 51.38 M2 6,66%

12.1.7 - Qualificação técnico-operacional:
12.1.7.1 - Certidão(ões) ou atestado(s), regularmente emitido(s) pelo conselho profissional 
competente, que demonstre(m) capacidade operacional na execução de serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, cuja(s) parcela(s) de maior 
relevância e valor significativo tenha(m) sido as abaixo relacionadas:

CÓDIGO DESCRIÇÃO SO SERVIÇO FONTE UNIDADE QUANTIDADE
LICITADA

QUANTIOADF. 
SOLICITADA 

PARA 
COMPROVAÇÃO  
DE CAPACIDADE 

TÉCNICA 50%

PERCENTUAL 
DO ITEM  
SOBRE O 
VALOR  

GLOBAL %

COMPOSIÇÃO
001

SISTEMA FOTOVOLTAICO 
PARA REDE TRIFASICA. PRÓPRIA kWp 37,8 kWp 18,9 kWp 6,90°ó

SI 1347

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE 
FACHADA EM PELE DE 
VIDRO. EM VIDRO 
LAMINADO 3 13 
REFLETIVO

ORSF. M2 51,38 NÍ2 25,69 M2 6,66%

12.1.7.2 - Apresentar, em seu quadro, para fins de contratação, profissionais de nível s u p e r i o r  

ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO, ENGENHEIRO ELETRICISTA e 
ENGENHEIRO MECÂNICO, reconhecidos pela entidade competente, conforme indicação da 
NOTA TÉCNICA apresentada pelo profissional competente responsável pelo projeto básico.
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12.1.8 - Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica 
que se responsabilizará pelos trabalhos, mediante declaração formal.
12.1.8.1 - Os profissionais indicados pelo licitante, na forma do item acima, deverão participar da 
obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
12.1.9 - Registro ou inscrição na entidade profissional competente.
12.1.10- Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
12.1.11- Em sede de diligência, poderão ser requisitados documentos complementares, no sentido de 
comprovar o que está sendo afirmado no teor do atestado de qualificação técnica apresentado;

- Regularidade Fiscal. Social e Trabalhista:

12.1.12 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
12.1.13 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual,
12.1.14 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;
12.1.15 - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
12.1.16 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;
12.1.17 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
12.1.18 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
12.1.19 - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

- Qualificação Econômico-financeira:

12.1.20 - Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
12.1.20.1 - A documentação exigida acima estará restrita ao último exercício social, no caso de 
empresas constituídas há menos de dois anos;
12.1.21- Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

- Declarações:

12.1.23 - Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas;
12.1.24 - Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 
do inciso XXXIII, do Art. 7o da Constituição Federal;
12.1.25 - Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
c para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
12.1.26 - Declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade 
das informações prestadas, na forma da lei;
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12.2 - Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma 
forma que não conste previsão em legislação específica, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 
(noventa) dias, contados da data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado, 
conforme legislação do órgão expedidor.
12.2.1 - Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de 
inscrições.
12.3 - Os licitantes vencedores deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do sítio 
eletrônico httPS://bHcompras.com . em formato digital, os documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, após solicitação do(a) Agente de Contratação, por meio do sistema eletrônico, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, podendo ser prorrogado, por igual período, nas situações elencadas no § 3o do 
art. 29, da Instrução Normativa SEGES/ME N° 73, de 30 de setembro de 2022.
12.4 - Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do Art. 
43, § Io, da Lei Complementam” 123/2006.
12.5 - A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por 
meio de Plataforma, no sítio eletrônico https://bllcompras.com. dentro do prazo estipulado no item 
12.3, assim como o desatendimento a algum dos requisitos de habilitação, estipulados acima, 
acarretará na inabilitacão/desclassificacão do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, 
e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da sanção prevista no Art. 
156, inciso III, da Lei n° 14.133/2021.

13.0 DISPOSIÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nu 123/2006
13.1 - Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de 
pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei n° 11.488/2007, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação do(a) Agente de Contratação, 
para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, 
conforme dispõe a Lei Complementar n° 123/2006.
13.2 - A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, 
implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) Agente 
de Contratação convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação.

14.0 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 
CONVOCATÓRIO______________________________________________________________________
14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente processo licitatório deverão ser enviados 
ao(a) pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço licitacao@cmaurora.ce.gov.br. informando o 
número deste pregão e o órgão interessado ou por meio da plataforma https://bllconipras.com.
14.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, 
Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica, e CPF para 
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
14.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a) por escrito, por meio de e-mail e pela 
plataforma eletrônica aos interessados.
14.4. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá 
impugnar o presente edital, mediante petição por escrito, exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço licitacao@cmaurora.ce.gov.br. informando o número deste pregão e o órgão interessado 
ou por meio da plataforma https://bllcompras.com.
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14.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados, 
através da plataforma eletrônica.
14.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se 
dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
14.7. Deferida a impugnação contra o presente Edital, será definida e publicada nova data para 
realização do certame, observado, para esta, a contagem minima do mesmo prazo inicial.
14.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por 
representante não habilitado legalmente, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.
14.9. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste 
certame.
14.9.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
nos autos do presente processo.
14.10. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado por meio da 
plataforma eletrônica, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de 
abertura do certame.

15.0 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS_____________________________________________
15 1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação observará o disposto no art, 165, da Lei n° 14.133, 
de 2021.
15.2. Declarado o vencedor, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 
de preclusão, em campo próprio do sistema, quando será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação das razões por escrito, exclusivamente por meio eletrônico, através da plataforma 
https://bllcompras.coin.
15.2.1. Os demais licitantes ficarão desde logo notificados a apresentar contrarrazões dentro de igual 
prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
15.3. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.
15.4. A ausência de manifestação imediata do licitante quanto à intenção de recorrer importará na 
preclusão desse direito e o processo poderá ser adjudicado ao licitante declarado vencedor.
15.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento
15.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos.
15.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados 
através da plataforma https://bllcoinpras.com.

16.0 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES________________________________
16.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
16.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratação durante o certame;
16.1.2- Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando:
a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
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b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
e) Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;
16.1.3 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
16.1.3 .1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, quando for o caso a ata de registro de 
preço, ou ainda aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
16.1.4 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação;
16.1.5 - Fraudar a licitação;
16.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando:
a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento,
c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, no caso de solicitação de amostras;
16.1.7 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
16.1.8 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei n.° 12.846, de 2013.
16.2 - Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal:
16.2.1 - Advertência;
16.2.2-M ulta;
16.2.3 - Impedimento de licitar e contratar e;
16.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.
16.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:
16.3.1 - A natureza e a gravidade da infração cometida;
16.3.2 - As peculiaridades do caso concreto,
16.3.3 - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
16.3.4 - Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
16.3.5 - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle.
16.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
16.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado.
16.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado.
16.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
16.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação.
16.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 
das infrações administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da
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Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos.
16.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 
16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
16.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 
item 16,1.3.1., caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 
penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da 
licitação, quando tiver sido exigida, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
16.10 - A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores públicos 
pertencentes aos seus quadros permanentes, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará 
o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
16.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
16.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
1 6 .1 3 -0  recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
16.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados.

17.0 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO_______________________________________
17.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o 
procedimento, observado o disposto no art. 71, da Lei n° 14,133, de 2021.
17.2 - O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o presente 
processo por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado 
e mediante fundamentação escrita.
1 7 .3 -0  sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento 
e as ocorrências relevantes.

18.0 DA CONTRATAÇÃO
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18.1 - A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a 
assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que 
solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
18.2 - O contratado estará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação 
na presente licitação.
18 3 - Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições 
propostas pelo licitante vencedor.
18.4 - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item acima, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
18.4.1 - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas 
à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
18.4.2 - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
18.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda 
da garantia de proposta, quando tiver sido exigida, em favor do órgão ou entidade licitante.
18.5.1 - A regra transcrita acima não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma 
item 18.4.1.
18.6 - Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a 
contratação de remanescente, em conseqüência de rescisão contratual, observados os mesmos 
critérios estabelecidos nos itens acima.
18.7 - Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
18.8 - As condições contratuais estão definidas no Anexo III - Minuta do Contrato, parte integrante 
deste edital.

19.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS________________________________________________________
19.1 - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e endereços eletrônicos constantes no item 2.1 deste Edital;
19.2 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico;
19.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se- 
ão os dias de vencimento.
19.4 - Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente na 
Câmara Municipal;
19.5 - Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente 
revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de 
terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada,
19.6 - E facultada ao(a) Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 
licitatório;
19.7 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação,
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19.8 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação, nos termos da legislação 
pertinente;
19.9 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório;
19.10 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
19 11 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão;
1 9 .1 2 -0  descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) Agente de Contratação, 
ou ainda o não atendimento às solicitações/convocações, ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou 
INABILITAÇÃO;
19.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público;
19.14 - Todas e quaisquer comunicações com o Agente de Contratação deverão se dar por escrito, via 
chat da plataforma eletrônica, na “sala virtual” onde estará acontecendo o certame;
19.15- Fica terminantemente proibido ao Agente de Contratação prestar quaisquer informações sobre 
a Concorrência já  publicada e/ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia 
fixa ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame;
19.16 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será 
o da Comarca de Aurora/CE, Estado do Ceará.

20.0 DOS ANEXOS______________________________________________________________________
20.1 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO I - Projetos
ANEXO II - Minuta do Contrato

Aurora/CE, 27 de agosto de 2025.

Osasco de Souza Gonçalves 
Presidente da Câmara Municipal de Aurora/CE
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OBRA 05  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DC AURORA-CE

SETOR DE LICITAÇÕES
F Q I  14A  W f

01-ORÇAMENTO:
•  RESUMO DO ORÇAMENTO
•  PLANILHA ORÇAMENTARIA
•  MEMÓRIAS DE CÁLCULO
•  RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
•  RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
•  ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
•  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
•  COMPOSIÇÃO DO BDI
•  TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Rua Dr. Guedes Martins, S/N  -  Bairro Araça, 63.360-000
CNPJ: 12.483.558/0001-54
(88) 3543-1217
con tato@ cmaurora.ce.gov. br
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RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 26/07/2025 B D I : 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

;; FONTE ; VSHiAo HORA . MS» ..

ORSE 2025/05 111,36%

SEINFRA 020 SEM DESONÉRAÇÀO 114,16% 71,31%

SINAPI 202&D6 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

C° í« S f í "  PRÓPRIA 0,0014 0.00*

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA RS 131.789,40 7,82%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 16.019,72 0,95%

3 DEMOLIÇÃO SETOR OE UCITAÇÕES RS 22.390,56 1,33%

4 CARGAS E TRANSPORTE ■'01.HA „ Í Í Í 2 _ R$ 54.874,74 3,25%

5 MOVIMENTO DE TERRA R$ 22.334,25 1,32%

6 INFRAESTRUTURA R$ 31.386,23 1,86%

7 SUPERESTRUTURA RS 230.884,99 13,69%

8 PAREDES E PAINÉIS RS 111.173,68 6,59%

9 COBERTURA RS 98.177,37 5,82%

10 PAVIMENTAÇÃO RS 79.211,84 4,70%

11 IMPERMEABILIZAÇÃO RS 25.812,44 1,53%

12 REVESTIMENTO :{$ 150.287,05 S.91%

13 FORRO RS 44,952,55 2,67%

14 ESQUADRIAS RS 178.026,48 10,56%

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS RS 18.936,10 1,12%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RS 133.926,98 7,94%

17 INSTALAÇÃO SPDA RS 31.541,06 1,87%

18 SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,6 kWp RS 116.288,83 6,90%

19 COMBATE A INCCNDIO RS 7.059,84 1,42%

20 PINTURA Rí 53.109,10 3,15%

21 LOUÇAS E METAIS RS 14.646,61 0,87%

22 CLIMATIZAÇÃO RS 108.270,32 6,42%

23 DIVERSOS RS 4.884,08 0,29%

VALOR BDI TOTAL: R$ 337.223,53 

VALOR ORÇAMENTO: RS 1.348.760,69 

VALOR TOTAL: R$ 1.685.984,22

100,00%

%

feffof) Â ftfe o n  [fiândro cfe Lima Filio
M  cívíi

CR EA-ut 36854CE
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

C4M43A WUH«s »?Al <t
, W -  AURORA

C 8S A :  jC3F.- O : R£FO*V.> z ■■ CA C Â M A R A  MUNCIPAl DE AURORA-Cf

D E S C R I Ç Ã c T ~ " j õ B F ! A  l £  SdFO^CVIV-'i.í?LIW;Ã5‘ 5Ã CAMARA KiiJNiCÍPAL DE AURORA-CÊT

LOCAL:

CLIENTE:

RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

-SETOR OE IJ CWAÇÓES

--------- c OLHA ----------- -

w .

DATA: 2 5 /0 7 Í2 0 2 5 BDI : 25.00%
FONTE v e r s ã o H O K A u * iS

ORSF 2025/nS 111.36% 69.82%

SE IN FR A 028 SEM  D ESO N C R AÇ Á O 114.15% ■'1,31%

SINAPl 2025Í06 SEM  O LSO N E R A Ç Ã O 116.10% 71,84%
CarrecaçAts

Prfcjrt*# PR Ó P RIA 0.00% 0.00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNíBADE | QTD
í

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BOI | BDI | COM BOI

PREÇO 
TOTAL R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 131.789,40

1.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 300,00 R$ 130,30 R$ 32,58 R$ 162,88 R$ 48.864,00

1.2 90780 MESTRE DE OSRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 300,00 R$41,19 R$ 10,30 R$ 51.49 RS 15.447,00

1.3 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl
í

H j 2.160,00 R$ 24,99 R$ 6,25 R$31,24 RS 67.476,40

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 16.019,72

2.1 C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER SEINFRA M2 2,00 R$ 408,00 R$ 102,00 R$ 510,00 R$ 1.020,00

2.2 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA M2 189,35 R$ 7,74 R$ 1,94 R$ 9,68 R$ 1.832,91

2.3 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AFJ33/2024 SINAPl M2 32,32 R$ 97.67 R$ 24,42 R$ 122,09 R$ 3.945,95

2.4 C5208 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO SEINFRA UNXMÊS 6,00 R$ 950,00 R$ 237,50 R$ 1.187,50 R$ 7.125,00

2.5 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA.TELEFONE E LÓGICA SEINFRA UN 1,00 R$ 1.676,69 R$419,17 R$ 2.095,86 R$ 2.095,86

3 DEMOLIÇÃO R$ 22.390,56

3.1 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPl M2 32,32 R$ 3.07 R$ 0,77 R$ 3,84 R$ 124,11

3.2 C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS SEINFRA M2 96,52 R$ 30,92 R$ 7,73 R$ 38,65 R$ 3.730,50

3.3 C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS SEINFRA M2 96,52 R$ 13,77 R$ 3,44 R$ 17,21 R$ 1.661,11

3.4 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 64,37 R$ 68,84 R$ 17,21 R$ 86,05 R$ 5.539,04

3.5 C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA M2 120,13 R$ 29,83 R$ 7,46 R$ 37,29 R$ 4.479,65

3.6 C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS SEINFRA, M2 30,87 R$ 11,47 R$ 2,87 R$ 14,34 R$ 442,68

3.7 C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO SEINFRA M3 8,11 R$ 599,49 R$ 149,87 R$ 749,36 R$6.077,31

3.8 S08385 Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente ORSE un 1,00 R$ 268,93 R$ 67,23 R$ 336,16 R$ 336,16

4 CARGAS E TRANSPORTE R$ 54.874,74

Engenheiro Civil 
36JÉ4CE
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
03  RA OBilA T . ' FC- .. - E rU.PLIArü.n: CACíWRAMUXiCPAL DE/-.LSC-RA-CE: DATA : 25/07/2025 BC,f oc*

*5

i *á U »

. FOWTE
ORSE.

VSRSÂO _ .. .
AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE r'terCfü,.A t  ASaPLÍAÇAO CA CÂMARA MUNICIPAL DE AfRORA-CH

SFTO R  DF UCITACÒES 1 M.3S‘4. Ü9.62H
LOCAL RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURORA - CE

FOI HA W l U J L - SINAPI ?025/06 SLW DESONERAÇÃO
m.tb*A
115.10%

71.31*

71.64=4

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. Cvrvoywe* PRÓPRIA 0.00% OOO».

ITEM CÓDIGO d e s c r iç Ao FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 
TOTAL R$SEM BDI BDI COM BDI

4.1 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA M3 364,98 RS 30,38 R$ 7,60 R$ 37,98 R$ 13.861,94

4.2 C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS Á GRANEL SEINFRA M3 364,98 R$ 50,65 R$ 12,66 R$ 63,31 R$ 23.106,88

4.3 C253C TRANSPORTE de  MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM SEINFRA M3 364,98 R$ 39,25 R$ 9,81 RS 49,06 R$ 17.905,92

5 MOVIMENTO DE TEkRA R$ 22.334,25

5.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL Í.OLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 182,48 R$ 53,69 RS 13,42 R$ 67,11 RS 12.246,23

5.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI M3 55,37 R$ 92,44 R$ 23,11 R$ 115,55 R$ 6.398,00

5.3 C0096 REATERRO APILOADO SEINFRA M3 54.74 R$ 53,93 R$ 13,48 R$ 67,41 R$ 3.690,02

6 INFRAESTRUTURA R$ 31.386,23

6.1 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ARGAMASSA MISTA Cl 
CAL HIDRATADA (1:2:8) SEINFRA M3 6,93 R$616,05 R$ 154,01 R$ 770,06 R$ 5.336,52

6.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA M3 1,49 R$ 680,66 R$ 170,17 R$ 850,83 R$ 1.267,74

6.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 8,78 R$ 545,53 R$ 136,38 R$ 681,91 R$ 5.987,17

6.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 8,78 R$ 175,28 R$ 43,82 R$219,10 R$ 1.923,70

6.5 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1“ DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 64,41 R$ 83,65 R$ 20,91 R$ 104,56 R$6.734,71

6.6 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 480,30 R$ 14,46 R$ 3,62 R$ 18,08 R$ 8.683,82

6.7 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 SINAPI KG 68,10 R$ 17,06 R$ 4,27 R$21,33 R$ 1.452,57

7 SUPERESTRUTURA R$ 230.884,99

7.1 PILARES R$ 63.982,17

7.1.1 C0843 CONCRETO PA/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 7,15 R$ 545,53 R$ 136,38 R$681,91 R$ 4.875,66

7.1.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃO SEINFRA M3 7,15 R$ 296,38 R$ 74,10 R$ 370,48 R$ 2.648,93

7.1.3 92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO S'MPl <=.* FM MADEIRA SERRADA, 1 SINAPI M2 124,83 R$ 276,82 R$ 69,21 R$ 346,03 R$ 43.194,92

Página: 3



1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
jOSRA: c w x \ c s  s!:ro;-õv: e *; : f l ia c a c  c .\ c«m ara  m um c:pa l ce  a u rc - tu -c è DATA : 25/07/2026 ------------------------ --- ;---------------- - p r [  : ?.5,C0% 1

' M \  A U R O R A ü£SCr;iÇÃO OBRA CE Rc FORMA. d AMPLÍÀÇÃC DA CÂMARA MUNICiPAL DE AURORA-CS
o p i o o  n p  i ir .lT A C Ò E S

LOCAL RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE
FDS H6Kl=

CLIENTE: câm ara  m u n ic ipal  de a u r o r a .

FOBTE YEa$JC •*-.
O R SF K & S f ó  '. r . j i jH Ç  * 9 .8 2 *

SE fN FR A 028 SEM  D FS O N E R A Ç À O  i u . m  71.31%

SINAPl 2 0 2 & 0 6  S FM  D E S O N E R A Ç A O  1*5 .10%  71,$ A \

PR Ó P R IA  0.00%  0.00%

STEM CÓCKSO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO RS 
SEM BOI | BDI | COM BDI

PREÇO 
TOTAL R$

92409 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

7.1.4 104108
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022

SINAPl KG 523,90 R$ 12.91 R$ 3,23 R$ 16,14 R$ 8.455,75

7.1.5 104-1 V.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DF 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022

SINAPl KG 183,40 R$ 20,S7 R$ 5,24 R$ 26,21 R$ 4.506,91

7.2 VIGAS R$ 102.289,59

7.2.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 11,85 R$ 545,53 RS 136,38 R$ 681,91 R$ 8.080,63

7.2.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃO SEINFRA M3 11,85 R$ 296,38 R$ 74,10 RS 370,48 R$4.390,19

7.2.3 92446
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 
UTILIZAÇÃO. AF 09/2020

SINAPl M2 180,07 R$ 327,40 R$81,85 R$ 409,25 R$ 73.693,65

7.2.4 104108
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022

SINAPl KG 647,50 R$ 12,91 R$ 3,23 R$ 16,14 R$ 10.450,65

7.2.5 104111
ÃRMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF 06/2022

SINAPl KG 216,50 R$ 20,97 R$ 5,24 R$ 26,21 R$ 5.674,47

7.3 LAJE NEVURADA R$ 41.394,69

7.3.1 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 17,24 R$ 584,09 R$ 146,02 R$ 730,11 R$ 12.587,10

7.3.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃO SEINFRA M3 17,24 R$ 296,38 R$ 74,10 R$ 370,48 R$ 6.387,08

7.3.3 92490
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 
ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIFIA COMPENSADA 
RESINADA. 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

SINAPl M2 88,77 R$ 74,90 R$ 18.73 R$ 93,63 R$8.311,54

7.3.4 92769 ARMAÇAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPl KG 677,10 R$ 12,79 R$ 3,20 R$ 15,99 R$ 10.826,83

7.3.5 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 sin ap ; KG 191,45 R$ 13,71 R$ 3,43 R$ 17,14 nt$ 3.282,14

7.4 LAJE PRÉ-MOLDADA R$ 10.279,40

7.4.1 101963
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BI APOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CEFIÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020

SINAPl M2 43,64 R$ 188,44 R$47,11 R$ 235,55 R$ 10.279,40

Engenheiro CivH 
SREAfrl ' <1

Página: 4



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

: > \ D tS -ZXi^f/Z: UirLJ. G fl'X í-.á^IíA  \  C.!-.- _ Í. ~ V:L. ,
ÇFTOR DF í.tCiTACÕES

* -  L. 7 v . r

ORSE 20J5.Ü5

i'C ' '

n - 36'/. es.í.'^
LOCAL RUA DR. GUEDES MARTíNS - ARAÇÁ, AURORA - CE

FOLHA N - ^ C :—
1U.15% 71.Si%

SINAPI 2025/ne SEM OLSONERAÇAO 115,1CH 71,84%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. (Q m y n w

CW>paiiçtfKt&PMpruc PRÓPRIA 0,00% 0.001Í

ÍTEM CÓDIGO > • r  . ' í a í ç Ao FONT.r 1 ■’
i

VALOR UNITÁRIO RS 
SEM BOI l BOI I COM BDI

! “ REÇO 
"TíjTa.il. ir.$

7.5 ESCADA RS 12.939,14

7.5.1 102079
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO. FCK 25 MPA, COM 2 
LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA. AF 11/2020

SINAPI M3 1,96 R$ 5.281,28 R$ 1.320,32 R$ 6.601,60 RS 12.939,14

S PARE5ES e P.íJt:±S -  • f.r . '" '

8.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (Sx19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2 3> SEINFRA M2 j 495,17 R$ 67,70 R$ 16.93 R$ 84,63 RS 41.906,24

8.2 104723
PARECE CCM s:St ê:VIA zM CHA?/-,:. iT £ GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO 
COM DUAS FACES DUPLAS E E iiT R ^y jv A  M ETÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2. COM VÃOS. AF 07/2023 PS

SINAPI M2 198,01 R$ 265,99 R$ 66,50 R$ 332,49 R$ 63. c í ; ; :

8.3 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 15,36 R$ 55,71 R$ 13,93 R$ 69,64 R$ 1.069 67

8.4 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA M2 13,16 R$ 143,55 R$ 35,89 R$ 179,44 R$ 2 .3 6 1 /3 1

9 COBERTURA RS 98.177,37

9.1 C1324 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 20m SEINFRA M2 148,01 R$ 258,29 R$64,57 R$ 322,86 R$ 47.786,61

9.2 C2425 TELHA DE ALUMÍNIO Cl MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA SEINFRA M2 148,01 R$ 161,26 R$ 40.32 R$ 201,58 R$ 29.835,86

9.3 C1002 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA SEINFRA M 16,04 R$ 78,30 R$ 19,58 R$ 97,88 R$ 1.570,00

9.4 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 SINAPI M 46,12 R$41,49 R$ 10,37 R$ 51,86 R$ 2.391,78

9.5 24229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
100 CS?., !N'CLL'?C TF*'.»' PORTE V S Ç rC íL  AF_07/2019 SINAP! M 37,02 R$ 170,67 R$ 42,67 R$ 213,34 R$ 7.837.85

9.6 C4370 ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) SEINFRA M2 10,97 R$ 634,12 RS 158,53 R$ 792,65 R$ 8.695,37

10 PAVIMENTAÇÃO R í 79.211,84

10.1 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEA?:i,:.T\CO E=6CM SEINFRA M2 275,47 R$ 60,57 R$ 15,14 R$ 75,71 R$ 20.855,83

10.2 C2181 REGUuARIZAÇAC OE BA3E Cl ARGAlViaLjá C:MENTO E AREIA SI PENEI, 
TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm SEINFRA M2 275,47 RS 31,26 R$ 7,82 R$ 39,08 RS 10.765,37

10.3 C4441 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ARG. CIMENTO E AREIA PI 
PISO SEINFRA M2 177,99 R$ 166,48 R$41,62 R$ 208,10 RS 37.039,72

10.4 C1427 REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) SEINFRA M2 177,99 R$ 12,20 R$ 3,05 R$ 15,25 RS 2.714,35



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO r-T/KTc UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO
SEM BDI BDi COM BOI TOTAL R$

10.5 C1914 PISO C/FORRAÇAO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm ) SEINFRA M2 97,48 RS 50,58 R$ 12,65 RS 63,23 R$6.163,66

10.6 C2285 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm SEINFRA M 7,93 RS 168,77 RS 42,19 RS210.9S R$ 1.672,91

11 IMP£5MFA3!LIZAÇÀ0 RS 25.31 Z,44

11.1 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m2 SEINFRA M2 508,82 R$ 40,58 R$ 10,15 R$ 50,73 R$ 25.812,44

12 REVESTIMENTO K5 150.287,05

12.1 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=
5mm pí p a re d e SEINFRA M2 924,79 R$ 7,96 RS 1,99 RS 9,95 R$ 9.201,66

12.2 C1220 EMBOÇO a  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 924,79 R$41,26 R$ 10,32 RS 51,58 R$47.700,67

12.3 C3028 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 833,95 R$ 55,88 R$ 13,97 R$ 69,85 R$ 58.251,41

12.4 C4436 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) Cl ARG. CIMENTO E AREIA Pl 
PAREDE SEINFRA M2 87,30 R$ 175,90 R$ 43,98 R$219,88 RS 19.195,52

12.5 C1427 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm») E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) SEINFRA M2 87,30 R$ 12,20 R$ 3,05 R$ 15,25 RS 1.331,33

12.6 C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") SEINFRA M 308,80 RS 7,89 R$ 1.97 R$ 9,86 R$ 3.044,77

12.7 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") SEINFRA M 9,90 RS 12,37 R$ 3,09 R$ 15,46 RS 153,05

12.8 C2097 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2“ A 4") SEINFRA M 73,80 RS 17,90 R$ 4,48 R$ 22,38 RS 1.651,64

12.9 C1238 EIICHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A V’) SEINFRA !vl 308,80 R$ 6,11 RS 1,53 R$ 7,34 RS 2.359,23

12.10 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2’ ) SEINFRA M 9,90 R$ 8,57 R$ 2,14 R$ 10,71 RS 106,03

12.11 C1240 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") SEINFRA M 73,80 R$ 13,58 R$ 3,40 RS 16,98 R$ 1.253,12

i 2. '= 2 C2213 REVESTIMENTO C/COP.TIÇA ESP= 12m,n U2 32,03 R$ 150,82 RS 37,71 RS RS 6.038,62

13 FORRO R$ 44.952,55

13.1 C4479 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 274,62 R$ 120,58 RS 30,15 R$ 150,73 R$41.393,47

13.2 C0087 ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS SEINFRA M2 274,62 RS 10,37 R$ 2,59 R$ 12,96 RS 3.559,08

M arlonAíKton Leandro de üma Fflho
IBeiro Civil 
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SE IN FR A 028 SEM  D E S O N E R A Ç Ã O  1 *4 ,1 5 “% 71,31%

SINAPI 2025/06 S E M  D E S O N E R A Ç Ã O  115 10% /1 .S 4%

P R O P S IA  0,00%  0.00%

fTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO RÍ 
SEM BDI | BDI | COM BDI

PREÇO 
TOTAL R$

14 ESQUADRIAS R$ 178.026,48

14.1 91322
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA). PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM 
rF.CKADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 12/T019

SINAPI UN 16,00 R$ 1.157,89 R$ 289,47 R$ 1.447,36 RS 23.157,76

14.2 C13<35 POSTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL DE CORRER SEINFRA M2 4,03 RS 2.098,79 (RS 524,70 RS 2.623,43 RJ

14.3 C1S56 PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.9C)m SEINFRA CJ 2,00 R$2.927,71 R$ 731,93 R$ 3.659,64 R$ 7.319.28

14.4 C1952 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE ViDRO TEMPERADO E=10mm C/MCLA 
(1.80X2.90)m SEINFRA CJ 1,00 RS 5.664.64 RS 1.416,16 RS 7.080,80 R$ 7.0SO,úC'|

14.5 C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 16,00 R$ 154,61 RS 38,65 R$ 193,26 R$ 3.092,16

14.6 99841 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 
MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS SINAPI M 6,50 R$ 1.261,07 RS 315,27 R$ 1.576,34 R$ 10.246,21

14.7 S11347 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo ORSE m2 51,38 R$1.749,08 RS 437,27 R$2.186,35 R$ 112.334,66

14.8 C0085 ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO SEINFRA M2 51,38 R$ 11.50 RS 2,88 R$ 14,38 RS 738,84

14.9 C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX SEINFRA M 13,30 R$ 201.68 RS 50,42 R$ 252,10 R$ 3.352,93

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR1AS R$ 18.936,10

15.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO R$ 5.760,07

15.1.1 S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.50 x O.GÍVn ORSE ur j 1,00 R$ 663,09 RS 165,77 RS 828,86 F.S 828,86

15.1.2 C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA) SEINFRA UN 5,00 R$61,91 RS 15,48 RS 77,39 RS 386,95

15.1.3 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4’) SEINFRA M 44,28 RS 44,59 RS 11,15 R$ 55,74 R$ 2.468,17

15.1.4 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40r.im (1 1/2") SEINFRA. ir 9/,C R$19,10 R$ 4,78 R$2* ,86 R3 224,47

15.1.5 C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA M 4,20 R$26,16 R$6,54 RS 32,70 R$ 137,34

15.1.6 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

SINAPI UN 8,00 R$ 13,79 RS 3,45 R$ 17,24 R$ 137,92

15.17 89746. •>» . - 'J
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA. FOR,' 'rv' "  ~ '  ........  nw '> w * ’ ~  • "AMAL PE SINAPI >"■ ! ISI 13,00 R$ 31,58 RS 7,90 R$ 39,<8 RS 513,24

■f5SK: P t-r-Ü jO£

• & . :T '%£■; *• * * • í* v>.r* .5 =SCRíÇa O: f . , ;  í r y a »a  m un ic ipa l r í  a j»c -'a -C £
ÇETHR f>F 1 ir iT A Ç Õ F S

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURORA ■ CE
fo lh a  f í £ L -

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.
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LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE
fm  ha  n'  -r i

0?8 SEM DLSONERAÇÃO 7'.21%
SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10%

CLIENTE c am ara  m u n ic ipal  de  a u r o r a . Cvnpcstõn PRÓPRIA 0.00% 0.00%

ITEM CÓDIGO re ã C R íç A o
I í

FONTE j U-i«DAi7E j QTD VALOR UNITÁRIO RS | PREÇO 
SEM BDI I BDI | COM BDI I YOTAL R$

89746 ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

15.1.8 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022

SINAPl UN 5,00 RS 10,91 RS 2,73 R$ 13,64 R$ 68,20

; 15.1.9 89732
JOELHO 45 GRAU3, f / Z  S z k .E NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, F0RNEC:'.0 E IKSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANiTÁRIO. AF C8/2022

SINAP! UNÍ 7.Í.0 R$ 17,48
) - 

R$ 4,37 R$21,€3 “ 3 1 C2,S~

15.1.10 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

SINAPl UN 7,00 R$ 30,69 R$ 7,67 R$ 38,36 R$ 268,52

15.1.11 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

SINAPl UN 5,00 R$ 10,66 R$ 2,67 R$ 13,33 R$ 66,65

15.1.12 C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA UN 4,00 R$ 50,56 R$ 12,64 R$ 63,20 R$ 252,80

15.1.13 C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50inm(4’ X2") SEINFRA UN 4.00 R$ 50,80 R$ 12,70 R$ 63,50 R$ 254,00

15.2 DRENAGEM PLUVIAL R$ 6.744,53

15.2.1 S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m ORSE un 1,00 R$ 663,09 R$ 165,77 R$ 828.86 R$ 828,86

15.2.2 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA M 63,84 R$ 44,59 R$ 11,15 R$ 55,74 R$ 3.558,44

15.2.3 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") SEINFRA M 1,55 R$ 70,13 R$ 17,53 R$ 87,66 RS 135,87

15.2.4 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3”) SEINFRA M 10,26 R$ 40,49 R$ 10,12 R$ 50,61 RS 519,26

15.2.5 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

SINAPl UN 1,00 R$31,58 R$ 7,90 R$ 39,48 R$ 39,48

15.2.6 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

SINAPl UN 1,00 R$ 30,69 R$ 7,67 R$ 38,36 R$ 38,36

15.2.7 8S737
JOELHO 90 GRAUS. PVC, SERIE NORM«J., ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E IMSTALADO ClM I -■.MAL DE DESCARGA OU RAMAL OH 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

SINAPl UN 1,00 RS 25,27 R$ 6,32 R$31,59 R$ 31,55

15.2.8 89698
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF 06/2022

SINAPl UN 1,00 R$ 288,33 R$ 72,08 R$ 360,41 R$ 360,41

15.2.9 C2144 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=150x150mm(6"x4")= (150 X 
100MM) SEINFRA UN 2,00 R$ 79,63 R$ 19,91 R$ 99,54 R$ 199,08

" • . .  .iüv j t  INo TMi m v -
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SINAPI 2025/06 SEM O FS O N 6R A Ç Ã O 1*5,10% 71.8d%

C L I E N T E : C A M A R A  M U N I C I P A L  D E  A U R O R A .
Q â íO l/n b PtOwi*» PR Ó PRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FOKTS UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ í  PREÇO 
iT O T A L  R$SEM BDI BDI COM BDI

15.2.10 89860
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF 08/2022

SINAPI UN 1,00 R$ 54,07 R$ 13,52 R$ 67,59 RS 67,59

15.2.11 S01660 Tê sanitário em pvc rígido cl anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm ORSE un 1,00 R$ 38,30 R$ 9,58 RS 47,88 R$ 47,88

15.2.12 C4775 VÁLVULA DE RETEMÇí.O DE PVC PI ESGOTO D=150MM SEINFRA UN 1,00 R$ 336,34 R$ 84,09 R$ 420,43 R$ 420,43

15.2.13 S04283 Ralo hemisférico em P f°, tipo abacaxi 0  100mm ORSE un 8,00 RS 49.73 R$ 12,43 R$ 62,16 RS 497,28

15.3 VENTILAÇÃO R$ 1.06ü,06

15.3.1 C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2”) - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA M 19,59 R$ 26,16 R$6,54 R$ 32,70 R$ 640,59

15.3.2 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF 08/2022

SINAPI UN 3,00 R$ 12,05 R$ 3,01 R$ 15,06 RS 45.18

15.3.3 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF 08/2022

SINAPI UN 11,00 R$ 11,27 R$ 2,82 R$ 14,09 RS 154,99

15.3.4 C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA UN 6,00 R$ 29,24 R$ 7,31 R$ 36,55 RS 219,30

15.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 5.371,44

15.4.1 95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÒMETRO COM DN 
20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 SINAPI UN 1,00 R$ 150,15 R$ 37,54 R$ 187,69 RS 187,69

15.4.2 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") SEINFRA M 18,36 R$ 34,22 R$ 8,56 R$ 42,78 R$ 785,44

Í5.4.3 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES Q= 25mm(3/4") SEINFRA M 32,37 R$ 25,91 R$ 6,48 RS 32,33 R$ 1.048,46

15.4.4 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") SEINFRA M 15,54 R$ 42,44 R$ 10,61 RS 53.05 RS 824,40

15.4.5 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2”) SEINFRA M 22,79 RS 48,51 R$ 12,13 RS 60,64 RS 1.381,99

15.4.6 102623 CAIXA D ÁGUA EM PCi .íETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 
TORNEIRA DE SÓ A) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 SINAP - UN 1,00 R$ 822,53 RS 205,63 RS I.OK/.G R$ 1.028,16

15.4.7 103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 R$ 48,57 RS 12,14 RS 60,71 R$ 60,71

15.4.8 103038 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 R$ 43.67 RS 10,92 R$ 54,59 RS 54,59

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R í 133.926,98
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LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURORA - CE

t'O LH A N° 5 5
SINAPI 202C/06 SFM DESONERAÇÃO 115 13% 71.*#%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. •'ifltnas PRÓPRIA 0.00% 0.00%

ITEM CÓDíGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI I BDI I COM BDI

PREÇO 
TOTAL R$

16.1 QUADROS E CAIXAS R$ 5.523,52

16.1.1 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO. PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

SINAPI UN 1,00 R$ 494,20 R$ 123,55 R$617,75 R$ 617,75

15.1.2 10137S
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMERGíA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRiFÁSICO, P<\RA Z4 CISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

SINAFI UN 1.C0 R$ 518.16 RS 129,54 R$ 647,70 RSi e«7,7G

16.1.3 C2090 QUADRO Pl MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO SEINFRA UN 1,00 R$ 1.758,56 R$ 439,64 R$ 2.198,20 R$2.198,20

16.1.4 C0611 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, Dí= (40X40)cm SEINFRA UN 1,00 R$ 195,73 R$ 48,93 R$ 244,66 R$ 2‘ 4,66

16.1.5 C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm SEINFRA UN 27,00 R$ 53,78 R$ 13,45 R$ 67,23 R$ 1.815,21

16.2 DISJUNTORES R$ 2.520,15

16.2.1 C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A SEINFRA UN 1,00 R$ 119,77 R$ 29,94 R$ 149,71 R$ 149,71

16.2.2 C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEINFRA UN 1,00 R$ 103,29 R$ 25.82 R$ 129,11 R$ 129,11

16.2.3 C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEINFRA UN 1,00 R$ 32,98 R$ 8,25 R$41,23 R$41,23

16.2.4 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 4,00 R$ 25,47 R$ 6,37 R$ 31.84 R$ 127,36

16.2.5 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA UN 29,00 R$ 25,47 R$ 6,37 R$ 31,84 R$ 923,36

16.2.6 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V SEINFRA UN 2,00 R$ 133,83 R$ 33,46 R$ 167,29 R$ 334,58

16.2.7 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 4,00 R$ 162.96 R$ 40,74 R$ 203,70 R$ 814,80

16.3 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES __ R$ 17.870,69

16.3.1 C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA SEINFR/ M 674,00 R$ 19,10 R$ 4,78 R$ 23,88 R$ 16.095,12

16.3.2 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") SEINFRA M 58,35 R$ 19,41 R$ 4,85 R$ 24,26 R$ 1.415,57

16.3.3 S12140 Abraçadeira metálica tipo “D" de 1" ORSE un 50,00 R$ 5,76 R$ 1,44 R$ 7,20 R$ 360,00

16.4 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS R$ 25.497,17

Marton Anderson Leandro de üma Rho
Engenheiro GíVil 
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A l AURORA DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

OBRA CrfhEFCRMA E AMPUAÇAO DA GCMARA MUWC1PAL DF AURCRA-C" 

OBRÁuElícrÕRMXÊXlviPLlAÇSO DA CÂMARA MUNICIPAL DiEÃÜRÕRA-CE

CATA: 25/"7/202f 2f.CC%

RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURORA - CE -SETOH P t üC IT&ÇOES

CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.
FOLfatA

rONTE •V.sivSJ;C
O R SE 20 26 05

SE IN FR A  0 2 »  $ Ê M  D ESO NE R AÇ ÃO

S1MAPI 202V 06  SEM D ESO N E R AÇ AO

“ S S Í ”  PRÓPRIA

99.42%
.'*.31% 

m ,1 0 %  7 t ,W %  

0,00%  0.00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO RS PREÇO 
TOTAL R$SEM BDI BDI COM BDI

16.4.1 91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 SINAPl M 1.019,60 R$ 3,81 R$ 0,95 R$ 4,76 RS 4.853,30

16.4.2 00540 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 SEINFRA M 1.292,74 R$ 7,43 RS 1,86 RS 9,29 R$ 12.009,55

16.4.3 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA M 275.19 R$ 9,32 R$ 2,33 R$ 11,65 R$ 3.205,S6

16.4.4 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 28,29 R$ 10,48 RS 2,62 R$ 13,10 RS 370,60

16.4.5 C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 67,50 RS 16,23 R$ 4,06 RS 20,29 R$ 1.369,58

16.4.6 C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 SEINFRA M 153,10 R$ 19,27 R$ 4,82 R$ 24,09 RS 3.688,18

16.5 TOMADAS 1 INTERRUPTORES / ESPELHOS R$ 3.504,49

16.5.1 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A250V SEINFRA UN 29,00 R$ 19,42 R$ 4,86 R$ 24,28 RS 704,12

16.5.2 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA UN 39,00 R$ 29,87 R$ 7,47 RS 37,34 RS 1.456,26

16.5.3 C4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V Cl PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" 
(NÃO INCLUI A CAIXA) SEINFRA UN 6,00 R$ 63,53 RS 15,88 RS 79,41 RS 476,46

16.5.4 C1486 INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V SEINFRA UN 4,00 R$ 63,47 R$ 15,87 R$ 79,34 R$ 317,36

16.5.5 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 16,00 R$ 18,51 R$ 4,63 RS 23,14 R$ 370,24

16.5.6 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 3,00 R$ 32,64 R$ 8,16 R$ 40,80 RS 122,40

16.5.7 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA UN 1,00 R$46,12 R$ 11,53 RS 57,65 RS 57,65

16.6 LUMINÁRIAS / ACESSÓRIOS R$ 79.010,96

16.6.1 C4809
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 
50W

SEINFRA UN 131,00 RS 439,93 R$ 109,98 RS 549.91 R$ 72.038,21

16.6.2 S135S4 Fita de LED com fonte bivolí, Cm, e = 8mm, 2.70GX ;k'z amarela), tipo cob, g-light ou 
similar ORSE un 22,00 R$ 131,57 R$ 32,89 RS 164,46 R$ 3.618,12

16.6.3 S10352 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w ORSE un 13,00 R$ 100,39 R$ 25,10 R$ 125,49 RS 1.631,37

16.6.4 C4807
BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE 
DE PROTEÇÃO. PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27. POTÊNCIA 7W FATOR 
DE POTÊNCIA MlNIMO 0.92

SEINFRA UN 6,00 R$ 229,77 R$ 57,44 RS 287,21 R$ 1.723,26

MarionAndefsonLeandrodeüniaFBho Página; it



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
. . . . .

oe.^A OEl-lA ? í  P i w r r f  E AMPUAÇAC CA CÍMARA MUNICIPAL DE AUFC^-CE D ATA : 25,•"«BS BC:
ce.rt.ae MUMtCir-âLüS .............. . f o n t e

Ü R 56

VHCcSÂG 

?025í05 

076 S £M  D ESO NER AÇ ÃO  

202&/06 SEM  D ESO NER AÇ ÃO

v # AU-vCRA DESCRIÇÃO' OBRA Dc REFORmA t= AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AU.IORA-CE
SETOR OE UCITAÇÕES r  i.3 6 % 69.82%

LOCAL RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE
FOLHA N" f j j L . SINAPI 115,10% 71. «4X

CLIENTE câmara municipal de aurora. Co<nposçoes
Praianas P R Ó P RIA 0.00% 0.00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO i  • i FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$
SEM BOI | BDI | COM BD!

PREÇO 
TOTAL R$

17 INSTALAÇÃO SPDA R$31.541,06

17.1 S12993
Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e 
conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e 
sinaüzador duolo

ORSE un 1,00 R$ 1.895,71 R$ 473,93 RS 2.369,64 R$ 2.369,64

17.2 C0520 CABO COBRE NU 3ÕMM2 SEINFRA M 152,24 R$ 45,68 RS 11,42 R$ 57,10 R$ 8.692,90

17.3 C0518 CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA M 1.61 R$ 24,63 R$ 6,16 RS 30,79 R$ 49,57

17.4 C0521 CABO COBRE NU 5CtoM2 SEINFRA M 139,71 R$ 65,60 R$ 16,40 R$ 32,00 RS 11.456,22

17.5 C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA SEINFRA UN 1.00 R$ 502,98 R$ 125,75 R$ 628,73 R$ 628,73

17.6 S04718 Caixa de inspeção em pvc 300mm ORSE un 4,00 R$ 348,51 R$ 87,13 RS 435,64 R$ 1.742,56

17.7 S03766 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,OOm com conector ORSE un 12,00 R$ 126,62 R$31,66 RS 158,28 R$ 1.899,36

17.8 S104750S Conector grampo metálico tipo olhai, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e 
cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 ORSE un 12,00 R$ 16,74 RS 4,19 RS 20,93 R$ 251,16

17.9 S10729 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento ORSE un 50,00 R$ 28,37 RS 7,09 RS 35,46 R$ 1.773,00

17.10 S10272 Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento ORSE un 4,00 R$ 13,67 RS 3,42 R$ 17,09 R$ 68,36

17.11 96984 ELETRODUTO PVC RlGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 SINAPI UN 4,00 R$ 57,51 RS 14,38 R$71,89 R$ 287,56

17.12 I06660 Isolador simples para mastro 2 descidas (pára-raio) ORSE un 36,00 R$51.60 RS 12,90 R$64,50 RS 2.322,00

18 SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp RS 116.288,83

18.1 COMPOSIÇÃO
001

SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA REDE TRIFASICA, COM PRODUÇÃO DE 37,8 
KWP. COMPOSTO POR 2 ÍNVERSORES GRID TIE TRIFÁSICOS 20 KW (380V, 2 
MPPT), 54 MÓDULOS MONOCRISTALINOS DE 700 WP, 4 STRING BOX CC (2 
ENTRADAS/1 SAÍDA, 1000V, 20A) E 14 KITS DE MONTAGEM PARA TELHA 
METÁLICA COM ESTfVJTURA METÁLICA Í4 MÓDULOS POR KIT).

Composições
Próprias CJ 1,00 R$ 93.031,06 R$ 23.257,77 R$ 116.288,83 RS 116.288,83

19 COMBATE A INCÊNDIO RS 7.059,84

19.1 C4561 MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM SEINFRA UN 28,00 R$ 112,39 R$ 28,10 RS 140,49 R$ 3.933,72

19.2 S01511 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de 
descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 ORSE un 6,00 R$ 234,84 R$ 58,71 RS 293,55 R$ 1.761,30

Ms/to) Mm Lesncfrodêüma Fffliõ Página;
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CAM&9A MUNn̂lMI. QC
AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

OBRA '.;t DEFORMA E AMPLiAÇAÕ 0/\ CAMARA MUNICIPAL DE AURCRA-CE | DATA : 25/07/2025 BD. :

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAÕ DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE
srTQ R  y i^ iTA r.riP S

CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.
POI HftN* 3 2 .

. s S S I E ® .

FO N TE VE R S ÃO i.CSS

ORSE 207S/OS m .3 6 % 69.62%

S E IN FR A D26 S E M  D ESO N E R AÇ ÃO 114.15% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEM D ESO N E R A Ç Ã O 115.10% 71.64%
CotnpowçA#»

Pn)o«W* PR Ó P RIA 0.00% 0.00%

ITEM CÓDIGO í  l  DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALORUNITÁRIO RS PREÇO 
TOTAL R$SEM BDI BDI COM BDI

19.3 04649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR SEINFRA UN 6,00 R$ 57,54 R$ 14,39 R$ 71,93 R$ 431,58

19.4 S01512 Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 ORSE un 6,00 R$ 60,75 R$ 15,19 R$ 75,94 R$ 455,64

19.5 S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 
sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 ORSE un 16,00 R$23.88 R$ 5,97 R$ 29,85 RS 477,60

20 PINTURA R$ 53.109,10

20.1 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 SINAPI M2 833,95 RS 17,01 R$ 4,25 R$ 21,26 R$ 17.729,78

20.2 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO. DUAS DEMÃOS. 
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 SINAPI M2 274,62 R$ 31,73 R$ 7,93 R$ 39,66 R$ 10.891,43

20.3 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 743,95 R$ 22,85 R$5,71 R$ 28,56 R$ 21.247,21

20.4 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 90,00 R$ 24,63 R$ 6,16 R$ 30,79 R$ 2.771,10

20.5 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL SEINFRA M2 48,36 R$ 7,77 R$ 1,94 R$ 9,71 R$ 469,58

21 LOUÇAS E METÁIS R$ 14.646,61

21.1 104326
RALO SECO CONICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÃVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF 08/2022

SINAPI UN 3,00 R$ 21,78 R$ 5,45 R$ 27.23 R$81,69

21.2 C3996 BANCADA EM GRANITO Pl LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS SEINFRA CJ 5,00 R$ 927,62 R$231,91 R$ 1.159,53 R$ 5.797,65

21.3 100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 5,00 R$ 694,38 R$ 173,60 R$ 807,98 R$4.339,90

21.4 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF 01/2020 SINAPI UN 5.00 R$ 45,45 R$ 11,36 R$ 56,81 R$ 284,05

21.5 C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) SEINFRA UN 10,00 R$ 12,44 R$3,11 R$ 15,55 R$ 155,50

21.6 C3513 CHUVEIRO CROMADO Cl ARTICULAÇÃO SEINFRA UN 3,00 R$ 107,84 R$ 26,96 R$ 134,80 R$ 404,40

21.7 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) SEINFRA UN 5,00 R$ 75,15 RS 18,79 R$ 93,94 R$ 469,70

21.8 100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF 01/2020 SINAPI UN 5,00 R$ 327,47 R$81,87 R$ 409,34 R$ 2.046,70

21.9 C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") SEINFRA UN 3,00 R$ 108,40 R$27,10 R$ 135,50 R$ 406,50



..jàm ' câM *a*M UKictr>âLôf

v j j ‘ AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBPA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DF AURORA-CE DATA : 25/07/2025 BDI : 2R,CC%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLiAÇAO OA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE
S E TO R  pF  1 (C ITAÇÕ ES

O R S F 20 25 /0 6  U 1 .3 6 V . 09 .82%  

S É IN F S A  026 S E M  D E S O N E R A Ç Ã O  114.15% 71.31%  

SINAPI ÍQ ÍS jW  SÊM D E S O N E R A Ç Ã O  1 1 5 .1 0 *  71.84% 

t'<r*25,rt P R Ó P R IA  0  00%  0.00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS-ARAÇÁ. AURORA-CE
pm Hfi l l O  9

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

ITEM “ CÓDIGO ’ DESCRIÇÃO ■ 1 FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO 
TOTAL R$SEM BDI BDI * COM Efor

21.10 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1“) SEINFRA UN 4,00 R$ 132,10 R$ 33,03 R$ 165,13 R$ 660,52

22 CLIMATIZAÇÃO R$ 108.270,32

22.1 103261 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO. 36000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 _PSE SINAPI UN 3,00 R$ 12.799,81 R$ 3.199,95 R$ 15.999,76 R$ 47.999,28

22.2 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE SINAPI UN 2,00 R$ 2.753,50 RS 688,38 R$ 3.441,88 R$ 6.883,76

22.3 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE SINAPI UN 12,00 R$ 2.479,91 R$ 619,98 R$ 3.099,89 R$ 37.198,68

22.4 C4S58 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2 SEINFRA M 31,55 R$ 10,31 R$ 2,58 R$ 12,89 R$ 406,68

22.5 S04180 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento ORSE m 14,73 R$ 12,20 R$3,05 R$ 15,25 R$ 224,63

22.6 S11508 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2" ORSE m 27,42 R$ 6,83 R$ 1,71 R$ 8,54 R$ 234,17

22.7 S11506 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4” ORSE m 31,55 R$ 6,32 R$ 1,58 R$ 7,90 R$ 249,25

22.8 S11507 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" ORSE m 34,66 R$ 6,77 R$ 1,69 R$ 8,46 R$ 293,22

22.9 S09837 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" ORSE m 18,86 R$ 6,68 R$ 1,67 R$ 8,35 R$ 157,48

22.10 C4778 REDE FRIGORÍGENA Cl TUBO DE COBRE 1/2” FLEXlVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA SEINFRA M 27,42 R$66,17 R$ 16,54 R$ 82.71 R$ 2.267,91

22.11 C4776 REDE FRIGORÍGENA Cl TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA SEINFRA M 31,55 R$ 51,64 R$ 12,91 R$ 64,55 R$ 2.036,55

22.12 C4777 REDE FRIGORÍGENA Cl TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA SEINFRA M 34,66 R$ 52,54 R$ 13,14 R$ 65,68 R$ 2.276,47

22.13 C4779 REDE FRIGORÍGENA C l TUBO DE COBRE 5/8” FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA SEINFRA M 18,86 R$ 77,58 R$ 19,40 R$ 96,98 R$ 1.829,04

22.14 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- 
CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 SINAPI M 280,00 R$ 17,75 R$4,44 R$ 22,19 R$6.213,20

23 DIVERSOS R$ 4.884,08

23.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA | M2 275,47 R$ 14,18 R$ 3,55 R$ 17,73 R$ 4.884,08

. . r ^  . ■ l í í  ‘  t ; .  *  , S ^ Í .
1 > * '  ■ * -  l ã i  ^ 5 ; U r ,  ^

^- MatofrÃndason 1 fan^Q de lpa f^o  -  . . . — —

• : - 
■?■■■■£ f 

;? - p  ? *
...y 4 “ ■ ; ... VALOR 8DI TOTAL; 

: - - • '!  ;■ -£ VALOR ORÇAMENTO: 

1 l  VALOR TOTAL:

R$337.223.53 

R$ 1.348.760.6» 

R$ 1.685-984.22
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* . í  kkvnkoai se
AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA. OBRA 03 rjEFOaV.-; c AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALRORA-CÍ DATA : 25/07/2025 BOS : 2S,C0% 

f o n t e  V c P.s ã .: . : : a  r i u  

O R SE J02Si'Cb 111.36% 69 .82%  

S E IN fR A  C28 S £M  D ESO N E R AÇ AO  114.15% 71.51%  

S IN A P l ?Q?SAX> SEM  O E S O N rR A Ç Â O  115.10%  71.84%  

P R Ó P R IA  0.00% 5.00%

DESCRIÇÃO' OBRA DE riíFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

SETOR DF íJC ITACÔFS

FOLHA N" £  O

—  Página: 15Engenheiro Cwil n ,
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO

-  :

OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE

: VÍR W O  '■ >m t :

202&/05

; HORA

111,3614

« U H

69.82%

■f. ’ ■

LOCAL. RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE SEINFRA

SINAPl

028 SEM  DESO NERAÇAO 114.15% 71.31%

CLIENTE' CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. CwpOúçóa»
Pròprlai PRÓPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

H QTO
ENGENHEIRO CIVIL H :oo,oooooooo 300,00

300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 300,00

1.2. 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

H QTD
ENGENHEIRO CIVIL | h 300,00000000 300,00

i 300,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 300,00

1.3. 1002Ü9 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

H QTD
VIGIA H 2.160,0000000

0
2.160,00

2.160,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.160,00

2.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

C H QTD
PLACA DA OBRA C*H 2,00000000 1.00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

2.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO {M2)

C L QTD
LOCAÇÃO DA OBRA Ç*L 20,36000000 9,30000000 189,35

189,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 189,35

2.3. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

C H QTD
TAPUME P.-.F.A FECHAMENTO 
FRONTAL

C*H 13,30000000 2,20000000 29,26

SEPARAÇÃO DO PRÉDIO C*H 1,39000000 2,20000000 3.06

32,32

sí-:TOR Df-' LICITAÇÕES 

PQI..MA N' _ £ i _

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,32

2.4. C5208 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (UNXMÍS)

Q MES QTD :
ALUGUEL DE BANHEIRO 
QUÍMICO

Q'MES 1,00000000 6,00000000 6.00

6,00

Marion Anderson Leandro de Lima FHho
1}  Éhapnheiro Civil 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
O B R A : O B R A  D E  R E F O R M A  E  A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  D E DATA: 25/07/2025 BDI 25,00%

A U R O R A - C E
FON TC ' =■ - l i  -" V E R S Ã O  ' 

2025J05

M E 8

69.82%AURORA D E S C R IÇ Ã O : O B R A  D E  R E F O R M A  E  A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  D E  
A U R O R A - C E

ORSE 111.36%

L O C A L : R U A  D R . G U E D E S  M A R T IN S  - A R A Ç Á .  A U R O R A  -  C E
SINAPI 2025/06 SEM  DESO NERAÇÃO 115,10%

71.31%  

71.54%

C L IE N T E : C Â M A R A  M U N IC IP A L  D E  A U R O R A , Cwnpevçdtl PRÓPRIA 0.00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.5. C2R50 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN) SFTOR DE UCITAÇOES
cm UA N» C"

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

3.1. 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

C H QTD
TAPUME; PAP.A FECHAMENTO 
fro ntal

C*H 13,30000000 2,20000000 29,26

SEPARAÇÃO DO PRÉDIO C*H 1,39000000 2,20000000 3,06

32,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,32

3.2. c r  . DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PfTELHADOS (M2)

C L QTD
w c /c c C*L 4,65000000 3,00000000 13,95
CORRE ['GK C*L 4,65000000 1,39000000 6,46
CORREDCí? 02 C*L 2,22000000 7,04000000 15,63
PLENÁRIO C-L 12,00000000 5,04000000 60,48

96,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,52

3.3. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

C L QTD
w c /c c C*L 4.65000000 3,00000000 13,95
CORREDOR C*L 4,65000000 1,39000000 6,46
CORREDOR 02 C*L 2,22000000 7,04000000 15,63
PLENÁRIO C*L 12,00000000 5,04000000 60,48

96,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 96,52

3.4. CKH3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

C H ESP QTD
WC C'H*ESP 4,89000000 3,50000000 0,20000000 3,42
CENTRAL DA CIDADANIA C'H*ESP 5,31000000 3.50000000 0,20000000 ! 3,72
PLENÁRIO C*H'ESP 32,70000000 5,00000000 0,35000000 57,23

" 64,37

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 64,37

3.5. C1056 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA
QTD

1,00000000 1,00

1,00

Q
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4 CÂMARA MUNICIPAL 0£

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69.02%  

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31%  

SINAPI 2 0 2 5 'M  SEM DESONERAÇÃO 116.10% 71.84%  

C° p r * J Í Í "  PRÓPRIA 0.00%  0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

c : L QTD
CALÇADA C*L 9,30000000 2,00000000 . . 18,60
ACESSO PRINCIPAL C'L 9,00000000 1,99000000 17,91
CORREDOR LATERAL 
ESQUERDA

C*L 12,00000000 2,05000000 24,80

CORREDOR LATERAL DIREITA C*L 12,00000000 1,92000000 23.04

ANTIGA RECEPÇÃO C*L 2,22000000 6,00000000 I . ' .13.32
ANTIGA RECEPÇÃO C*L 1,46000000 3.00000000 4,38
WC C‘L 1,89000000 2.90000000 5.48
CC C*L 2,31000000 2,90000000 6,70
CORREDOR C*L 5,08000000 1,20000000 . ■ ■. 6 10

120,13

SFTOR OE UCITAÇOES 
FOLHA N'J - k i .

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120,13

3.6. C220S RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS <M2)

C . -V ■: - QTD ;
WC C*H 0,80000000 2,10000000 . , 68

CC C*H 0,80000000 2,10000000 ' 1,68
PLENÁRIO VIDRO" C'H 1,00000000 2,10000000 ' 2,10
PLENÁRIO "VIDRO” C'H 1,18000000 2,57000000 :,í ; 3,03
ACESSO PRINCIPAL "VIDRO" C'H 2,30000000 2,50000000 :" ■ • 5.75
DIVISÓRIA DE VIDRO ACESSO 
PRINCIPAL

C*H 6,65000000 2,50000000 ; : 16.63

30,87.

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,87

3.7. C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

C Z-, L ■ - ■■ H ■: Q QTD',,,
DEMOLIÇÃO DE SAPATA C‘ L*H*Q 0,80000000 0,80000000 0,40000000 11.00000000 . . • 2,82
PILARES C*L*H‘Q 0,15000000 0,30000000 4,50000000 i i,uuuuu000 a,23
CINTAS C'L"H*Q 34,00000000 0,15000000 0,30000000 1,00000000 ' 1,53
VIGAS C*L*H*Q 34,00000000 0,15000000 0,30000000 1,00000000 1*53

8,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,11

3.8. S08335 Remanejamento de poste teleoonico curvo, h = 10m, existente (un)

Q QTD
REALAOCAÇÃO DE POSTE DE 
CONCRETO

Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

4.1 . C 0 7 0 2  C A R G A  M A N U A L  DE E N T U LH O  EM  C A M IN H Ã O  B A S C U L A N T E  (M 3)

Warlon Andersop Leandro ()e Lima f i io
JfaSIgáflÇirdfeivil 
CREA-CE 36854CE
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'  V  CÂMARA MUNICIPAL Df

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

D A T A : 25/07/2025 B D I : 25,00%

FONTE HORA MES.

ORSE 2025/05 111.36% 69.82%

SEINFRA 0 2B SEM DESO NERAÇAO 114,15% 71.31%

SINAPl 7025/06 SEM  DESO NER AÇ AO 115,10% 71.&4%
Cof*n>o*içô*a

Prtynai PRÓPRIA O.K>% 0,00%

Q EMP QTD
REMOÇÃO DE TAPUME Q*0.005*EMP 32,32000000 1.30000000 0,21
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA 
DE MADEIRA

Q*0,1*EMP 96,52000000 1.30000000 12,55

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA 
CERÂMICA

Q*0,05*EMP 96,52000000 1,30000000 6,27

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 
DE TIJOLO

Q*EMP 64,37000000 1,30000000 83,68

DEMOLIÇÃO DE PISO 
CIMENTADO

Q*0,08*EMP 120,13000000 1,30000000 12,49

RETIRADE DE ESQUADRIAS 
METÁLICAS

Q*0.03*EMP 30,87000000 1.30000000 1,20

BOTA FORA DA ESCAVAÇÃO Q*EMP 183,11000000 1,30000000 238,04

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 
ARMADO

Q"EMP 8,11000000 1,30000000 10,54

364,98

StTQR l iCíTAÇOES 

rOl HA w-

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 364,98

4.2. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL <M3)

Q EMP QTD
REMOÇÃO DE TAPUME Q*0,005‘ EMP 32,32000000 1,30000000 0,21
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA 
DE MADEIRA

Q*0.1*EMP 96,52000000 1,30000000 12,55

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA 
CERÂMICA

Q*0,05'EMP 96,52000000 1,30000000 6,27

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 
DE TIJOLO

Q*EMP 64,37000000 1,30000000 83,68

DEMOLIÇÃO DE PISO 
CIMENTADO

Q'0,08*EMP 120,13000000 1,30000000 12,49

RETIRADE DtE ESQUADRIAS 
METÁLICAS

Q*0.03*EMP 30,87000000 1,30000000 1,20

BOTA FORA DA ESCAVAÇÃO Q*EMP 183,11000000 1,30000000 238,04

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 
ARMADO

Q'EMP 8.11000000 1,30000000 10,54

364,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 364,98

4.3. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Q EMP QTD
REMOÇÃO DE TAPUME Q*0,005'EMP 32,32000000 1,30000000 0,21
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA 
DE MADEIRA

Q*0,rEMP 96,52000000 1,30000000 12,55

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA 
CERÂMICA

Q*0,05*EMP 96.52000000 1,30000000 6,27

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 
DE TIJOLO

Q*EMP 64,37000000 1.30000000 83,68

DEMOLIÇÃO DE PISO 
CIMENTADO

Q*0,08*EMP 120,13000000 1.30000000 12,49

RETIRADE DE ESQUADRIAS 
METÁLICAS

Q'0,03*EMP 30,87000000 1,30000000 1,20

BOTA FORA DA ESCAVAÇÃO Q*EMP 183,11000000 1.30000000 238,04

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 
ARMADO

Q*EMP 8,11000000 1,30000000 10,54

364,98

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 384,98

5.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Marion Anderspn Leandro de Lima Filho
Ju& jâ fen& eicá  Civil 
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

V*#.’
AURORA-CE

ME9

69.92%>-URORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

026 SEM DESONERAÇÃO 

2 0 2& 06  SEM DESONERAÇÃO

111,36%

LOCAL. RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE
SEINFRA

SINAPI 115,10% 71,84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Pr4c*iu PRÓPRIA 0,00% 0,00%

A ESP QTD
r ebaixam ento  de piso  A*ESP 182,48000000 1,00000000 182,48

182,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 182,48

' Ok . t f  l iCITAÇOES
POI.HA MJ

5.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55.37

5.3. C0096 REATERRO APILOADO (M3)

A ESP QTD
REBAIXAMENTO DE PISO |A*ESP 182,48000000 0,30000000 54,74

54,74

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 54,74

C L PROF Q QTD
S1=S2 C*L*PROF’Q 0,55000000 0.70000000 1,50000000 2,00000000 1,16
S2 C*L*PROF*Q 1,20000000 1,05000000 1,50000000 1,00000000 1,89
S3 C*L*PROF*Q 0,70000000 0,55000000 1,50000000 1,00000000 0,58
S4 C*L*PROF*Q 1,45000000 1,30000000 1,50000000 1,00000000 2,83
S5 C*L*PROF*Q 0,80000000 0,60000000 1,50000000 1,00000000 0,72
S7 C*L*PROF*Q 1,35000000 1,20000000 1,50000000 1,00000000 2,43
S6=S11=S1]8 C*L*PROF*Q 1,10000000 1,00000000 1,50000000 3,00000000 4,95
S12 C*L’PROF*Q 0,90000000 1,05000000 1,50000000 1,00000000 1,42
S15 C"L*PROF*Q 0,90000000 0,70000000 1,50000000 1,00000000 0,95
S13=S31 C*L*PROF*Q 0,70000000 0,55000000 1,50000000 2,00000000 1,16
S1B=S34--ri27 C'L*PROF*Q 0,80000000 0,65000000 1,50000000 3,00000000 2,34
S18=S24 CVPROF*Q 0,95000000 0,95000000 1,50000000 2,00000000 2,71
S17=S20=S23=S26=S32 C*L'PROF*Q 0,80000000 0,60000000 1,50000000 5,00000000 3,60
S19=S22=S25 C*L*PROF'Q 1,00000000 0,85000000 1,50000000 3,00000000 3,83
S21 C*L*PROF*Q 1,05000000 0,95000000 1,50000000 1,00000000 1,50
S35 C*L*PROF*Q 0,85000000 0,75000000 1,50000000 1,00000000 0,96
S27 C'L*PROF'Q 0,60000000 0,70000000 1,50000000 1,00000000 0,63
S36 C'L'PROF'Q 0,85000000 0,70000000 1,50000000 1,00000000 0,89
S30 C‘ L‘PR0F‘0 1,30000000 1,20000000 1,50000000 1,00000000 2,34
VIGA BALDRAME C‘ L*PROF*Q 115,47000000 0,40000000 0,40000000 1,00000000 18,48

55.37

6.1. COOüS ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, Cl ARGAMASSA MISTA Cl CAL HIDRATADA (1 '2'8) 
(M3) ’

C L PROF QTD
BALDRAME C fPR O F 115,47000000 0,20000000 0,30000000 : 6,93

6,93

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6.93

6.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

CREA-CE 36854CE
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
, . _ OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO OA CAMARA MUNICIPAL DE DATA : 2&Í07/2025 BDI: 25,00%

' ' CÍMAR4MUNICIPAL0É AUKUKA-Ub VERSÃO
2025/05

HORA MES

111.36% 69.B2%w  au r o r a DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE SE IN FR A 02fl SEM  DESO NER AÇ AO  1 1 4 ,1 5 *  71,31%  

S INAPl 2025/06 SEM D ESO NE R AÇ AO  115,10% 71 B4%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. CoropMtçdetPrófrtw PRÓPRIA 0.00%  0.00%

c L PROF Q QTD
S1=S2 C*L*PROF*Q 0,55000000 0,70000000 0.06000000 2,00000000 0,05
S2 C*L*PROF*Q 1,20000000 1,05000000 0.06000000 1,00000000 0,08 < to * /  ; * k u c i r A Ç t
S3 C*L‘ PR0F40 0,70000000 0,55000000 0,06000000 1,00000000 0,02 ‘ OI HA N' £ 6
S4 C*L*PROF*Q 1,45000000 1.30000000 0,06000000 1,00000000 0,11
S5 C*L*PROF'Q 0,80000000 0,60000000 0,06000000 1,00000000 0,03
S7 C*L*PROF*Q 1,35000000 1,20000000 0,06000000 1,00000000 0,10
S6=S11=S28 C*L*PROF*Q 1,10000000 1,00000000 0,06000000 3,00000000 0,20
S12 C*L*PROF*Q 0,90000000 1,05000000 0,06000000 1,00000000 0,06
S15 C-L*PROF*Q 0,90000000 0,70000000 0,06000000 1,00000000 0,04
S13=S31 CVPROF'Q 0,70000000 0,55000000 0,06000000 2,00000000 0,05
S16=S34=S37 C*L*PROF*Q 0,80000000 0.65000000 0,06000000 3,00000000 0,09
S18=S24 C*L*PROF'Q 0,95000000 0,95000000 0,06000000 2,00000000 0,11
S17=S20=S23=S26=S32 C*L*PROF*Q 0,80000000 0,60000000 0,06000000 5,00000000 0,14
S19=S22=S25 C*L*PROF*Q 1.00000000 0,85000000 0,06000000 3,00000000 0,15
S21 C'L*PROF‘Q 1,05000000 0.95000000 0,06000000 1,00000000 0,06
S35 C*L'PROF‘Q 0,85000000 0,75000000 0,06000000 1,00000000 0,04
S27 C*L‘PROF*Q 0,60000000 0,70000000 0,06000000 1,00000000 0,03
S36 C*L*PROF*Q 0,85000000 0,70000000 0,06000000 1,00000000 0,04
S30 C'L*PROF*Q 1,30000000 1,20000000 0.06000000 1,00000000 0,09

1,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,49

6.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VOL QTD
CONCRETO SAPATA E 
ARRANQUE DOS PILARES

VOL 8,78000000 8,78

8,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,78

6.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

VOL QTD
CONCRETO SAPATA E 
ARRANQUE DOS PILARES

VOL 8,78000000 8,78

8,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,78

6.5. C14Ú0 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

A QTD
SAPATA / ARRANQUE DOS 
PILARES

A 64,41000000 64,41

64,41

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 64,41

6.6. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Ularton M erson Leandro de Umaffor_ Página: 21
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M E M Ó R I A S  D E  C Á L C U L O

,1.. . OBRA; OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA: 25/07/2025 BDI : 25,00%
AURORA*CE :.....

2025/05 

02B SEM  DESO NERAÇÃO 

202& 06  SEM  DESO NERAÇÃO

111.36%' • ^ A U R O R A D E S C R IÇ Ã O : OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 69,82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS * ARAÇÁ. AURORA - CE SEINFRA

SINAPI

114.15%

115,10%

71.31%

71.64%

CLIENTE; CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA P ^prn i PRÓPRIA 0.00% 0,00%

CA50 QTD
SAPATA / ARRANQUE DOS 
PILARES PL 01/04

CA50 153,00000000 153,00

SAPATA / ARRANQUE DOS 
PILARES PL 02/04

CA50 123,90000000 123,90

SAPATA / ARRANQUE DOS 
PILARES PL 03/04

CA50 164,70000000 -  164,70

SAPATA/ARRANQUE DOS 
PILARES PL 04/04

CA50 38,70000000 38,70

480,30

SETOR DE UCITAÇOES
FOLHA

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 480,30

6.7. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

CA60 QTD
SAPATA / ARRANQUE DOS 
PILARES PL 01/04

CA60 21,10000000 21,10

SAPATA ' ARRANQUE DOS 
PILARES PL 02/04

CA60 19,20000000 19,20

SAPATA / ARRANQUE DOS 
PILARES PL 03/04

CA60 24.10000000 24,10

SAPATA / ARRANQUE DOS 
PILARES !JL 04/04

CA60 3,70000000 3,70

68,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 68,10

7.1.1. C0843 CONCRETO PA/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VOL QTD
PL 01/04 VOL 2,14000000 2,14
PL 02/04 VOL 0,73000000 0,73
PL 03/04 VOL 3,12000000 ■!. 3,12
PL 04/04 VOL 1,16000000 1,16

7,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,15

7.1.2. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃO (M3)

VOL QTD
PL 01/04 VOL 2,14000000 2.14
PL 02/04 VOL 0,73000000 0,73
PL 03/04 VOL 3,12000000 3,12
PL 04/04 VOL 1,16000000 1,16

7,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,15

7.1.3. 92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 (M2) ’

Mariofí Anderson Leandro de üma FSbo
\ À  o£rtae/\heífè Civil 

CREA-CE 36854CE
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA ; 25/07/2025 BDI 25.00%

AURORA-CE

2025*05 

02 fl SEM  D ESO NER AÇ ÃO  

2025rt]fl SEM  D ESO NER AÇ ÃO

HORA
111,36%AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
ORSE 69.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE
SEINFRA

SINAPI 11S,10% 71,84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. CompetlçA*»
Pròpriu PRÓPRIA 0,00% 0.00%

ÁREA QTD
PL 01/04 ÁREA 37,45000000 37,45
PL 02/04 ÁREA 12,15000000 12,15
PL 03/04 ÁREA 54,88000000 54,88
PL 04/04 ÁREA 20,35000000 20,35

124,83

SETOR D t UCITAÇÕES 

FniHANI" £  % _

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 124,83

7.1.4. 104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CA50 QTD
PL 01/04 CA50 239,40000000 239,40

PL 02/04 CA50 44,70000000 44,70
PL 03/04 CA50 183,20000000 183,20

PL 04/04 CA50 56,60000000 56,60

523,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 523,90

7.1.5. 104111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CA60 QTD
PL 01/04 CA60 63,10000000 63,10
PL 02/04 CA60 15.90000000 15,90
PL 03/04 CA60 76,70000000 76,70
PL 04/04 CA60 27,70000000 27,70

183,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 183,40

7.2.1. C0843 CONCRETO PA/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VOL QTD
PL 01/04 VOL 4,17000000 4,17
PL 02/04 VOL 4,72000000 4,72
PL 03/04 VOL 0,91000000 0,91
PL 04/04 VOL 2,05000000 2,05

11,85

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,85

7.2.2. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

VOL QTD
PL 0 1 /0 4 V O L 4,17000000 4,17
PL 02/04 VOL 4.72000000 4,72
PL 03/04 VOL 0,91000000 0,91
PL 04/04 VOL 2,05000000 2,05

11,85

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,85

CREA-CE 36854CE
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA,

D A T A : 25/07/2025 BDI 25,00%

FOWTE : " - V E I IS A O ' :^ ^ ) ; . ■ ■ y - M ú '
ORSE 2025í06 111.36% 69,82%

SEINFRA 028 SEM DESO NER AÇ ÃO 114.15% 71,31%

SINAPI 2026 /06 S EM  DESO NERAÇÃO 115.10% 71,84%
CompesKdM

Próorál PRÓPRIA 0,00% 0,00%

7.2.3. 92446 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 (M2)

ÁREA QTD
PL 01/04 ÁREA 73.44000000 73,44
PL 02/04 ÀREA 60,92000000 60,92
PL 03/04 ÁREA 10,47000000 10,47
PL 04/04 ÁREA 35,24000000 35,24

180,07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 180,07

SFTO fcD iCITAÇOES 
FOLHAM" 6 * 1

‘■710

7.2.4. 104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CASO QTD
PL 01/04 CA50 227,70000000 227,70

PL 02/04 CA50 261,90000000 261,90

PL 03/04 CASO 58,40000000 58,40
PL 04/04 CA50 99,50000000 99,50

647,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: $47,50

7.2.5. 104111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CA60 QTD ;(>
PL 01/04 CA60 85,70000000 85,70
PL 02/04 CA60 74,90000000 74,90
PL 03/04 CA60 12,60000000 12.60
PL 04/04 CA60 43,30000000 43,30

216,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 216,50

7.3.1. C0844 CONCRETO P/VIBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VOL QTD
LAJE NEVURADA 1“ 
PAVIMENTO

VOL 17.24000000 17,24

17,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,24

7.3.2. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO Cl ELEVAÇÃO (M3)

VOL QTD
LAJE NEVURADA 1" 
PAVIMENTO

VOL 17,24000000 17,24

17,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 17,24

7.3.3. 92490 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ- 
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 ’

AMíJf^afeíÈWtiaaíldro de üma Bfio
Engenheiro Civil 

CREA-CE 36854CE
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T  : CÂMARA MUNICIPAL OE

V gg/ AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25.00%

FONTE VERSiO HORA MEÍ

ORSE 2025/05 111.36%  69.82%  

SEINFRA 028 SEM D ESO NE R AÇ AO  114.15%  71.31%  

S IN A P l 2025/06 S EM  D ESO NER AÇ AO  115.10%  71.84%  

C° S 'rS X Í* ' PRÓPRIA 0.00%  0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: R JA  DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURO RA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

C L QTD
LAJE NEVURADA 1° 
PAVIMENTO

C*L 7.27000000 12,21000000 86.77

88,77

SÇ-7 0 K \>t ;_iC)TAÇÒES 

POLHAisL 3 & _

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 88,77

7.3.4. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CASO QTD
PL 01 CA50 500.00000000 500,00

PL 02 CA50 1,50000000 1,50
PL 03 CA50 0,00000000 0,00
PL 04 CA50 175,60000000 175,60

677,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 677,10

7.3.5. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- 
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

CA60 QTD
PL 01 CA60 90,70000000 90,70
PL 02 CA60 7,10000000 7,10
PL 03 CA60 2,09000000 2,09
PL 04 CA60 91,60000000 81,60

191,49

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 191,49

7.4.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2) ’

C L QTD
LAJE PRÉ-MOLDADA 01 C*L 2,50000000 7,65000000 19,13
LAJE PRE-MOLDADA 02 C*L 12,35000000 1,59000000 19,64
LAJE DA CAXA D'AGUA C*L 2,69000000 1,81000000 4,87

43,64

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 43,64

7.5.1. 102079 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE 
CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 (M3)

VOL QTD
CONCRETO DA ESCADA VOL 1,96000000 1,96

1,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,96

8.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Mailon Anóerson Leandro de Lima Rho
i J EnaènheiroiCivil 

36&4CE
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'  ’ _g''v[ CAMARA M tlH IC IPAlO f

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI : 25,00%

!' FOfn®:t:f-'í ■ VEftSAo : HO*U M O Í*'

ORSE 202& I05 111.36%  69.82%  

SE IN FRA 026 SEM D ESO NER AÇ ÃO  M 4.1 5V . 71.31%  

SINAPI 2025/06 SEM  D ESO NER AÇ ÃO  <15.10%  71.84%  

C° Í J £ ! S Í "  PR Ó PRIA 0.00%  0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

C H QTD
TERREO-ALV01 C*H‘ 2 2,70000000 4,05000000 21,87
TERREO - ALV 02 C*H 3,11000000 4,05000000 12,60
TERREO - ALV 03 C'H 6,00000000 4,05000000 24,30
TERREO - ALV 04 C*H*2 2,90000000 4,05000000 23,49
TERREO - ALV 05 C‘H 2,85000000 4,05000000 11,54
TERREO - ALV 06 C*H*2 14,14000000 4,05000000 114,53
TERREO - ALV 07 C*H 3,47000000 4,05000000 14,05
TERREO - ALV 08 C*H 9,00000000 4,05000000 36,45
1o PAV - ALV 01 C*H*3 2,90000000 2,90000000 25,23
1o PAV - ALV 02 C*H 2,70000000 2,90000000 7,83
1“ PAV - ALV 03 C*H 1,60000000 2,90000000 , 4,64
1o PAV-ALV 04 C*H 1,35000000 2,90000000 3,92
1o PAV - ALV 05 C*H 1,81000000 2,90000000 5,25
1o PAV - ALV 06 C*H 7,65000000 2,90000000 22,19
1o PAV - ALV 07 C*H 17,55000000 2,90000000 50,90
1° PAV-ALV 08 C‘ H 16,51000000 2,90000000 47,88
PLATIBANDA - 01 C*H 3,05000000 1,10000000 3,36
PLATIBANDA - 02 C*H 1,30000000 1,10000000 1,43
PLATIBANDA - 03 C*H 6,00000000 1,10000000 6,60
PLATIBANDA - 04 C*H 17,55000000 1,10000000 19,31
PLATIBANDA - 05 C*H 9,00000000 1,10000000 9,90
PLATIBANDA - 06 C'H 16,51000000 1,10000000 18,16
PLATIBANDA - 07 C*H 8,85000000 1,10000000 9,74

495,17

ífT O R  PS jjC lTAÇOES 

FOLHA w” , /V  1 .

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 495,17

8.2. 104723 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LlQUIDA MENOR QUE 6 M2 
COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2) ’

C H QTD
DIVISÓRIAS 1°PAV - 01 C*H 2,56000000 2,90000000 7,42
DIVISÓRIAS TPAV-02 C*H*2 2.45000000 2,90000000 14,21
DIVISÓRIAS 1 “PAV-03 C*H 7,40000000 2.90000000 >1,46
DIVISÓRIAS 1 “PAV-04 C*H*5 3,20000000 2,90000000 46,40
DIVISÓRIAS 1°PAV - 05 C*H*2 7,29000000 2,90000000 42,28
DIVISÓRIAS 1°PAV - 06 C*H 1,30000000 2,90000000 3,77
DIVISÓRIAS 1“PAV - 07 C*H*4 4,10000000 2,90000000 47,56
DIVISÓRIAS 1“PAV - 08 C*H 2,20000000 2,90000000 6,38
DIVISÓRIAS 1“PAV - 09 C*H 2,94000000 2,90000000 8,53

198,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 198,01

8.3 , 105024  V E R G A  M O L D A D A  IN LO C O  EM  C O N C R E T O , E S P E S S U R A  D E *10* C M . A F _ 0 3 /2 0 2 4  (M )

Alarion Anderson Leandro de L/ma Filho
1 1  Engenheiro» Civil 

-^CRÊAflOS 36Ô54CE
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'  - " CÂMARA MUNICIPALOt4 AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI : 25,00%

I r o w r « > '  • • ; m s s  • : ............

ORSE 2026/06 1 1 1 .3 6 *  69.82%

SE IN FR A 028 SEM  DESO NER AÇ ÃO  114.15%  71.31%

SINAPI 2025/06 SEM  OESO N ER AÇ AO  116.10% 71.84%

PR Ó PRIA 0.00%  0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

C Q QTD
P05 C*Q 1,20000000 3,00000000 3,60
P02 C*Q'2 1,53000000 1,00000000 3,06
J03 C*Q*2 2,70000000 1,00000000 5,40
P03 C*Q 1,70000000 1,00000000 1,70
P01 C*Q 1,60000000 1,00000000 1,60

15,36

SF íOfc í ‘F uOTAÇÓES

POLHA N°

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,36

8.4. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

C L : QTD
ALVENARIA DO PLATIBANDA C’ L 65,78000000 0,20000000 13,16

13,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,16

9.1. C1324 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VAO DE 20m (M2)

C L QTD
COBERTURA 01 C'L 13,84000000 8,70000000 120,41
COBERTURA 02 C*L 7,50000000 2,22000000 16,65
CAIXA DAGUA C*L 1,51000000 2,35000000 3,56
COBERTURA WC TERREO C 'l 2.55000000 2,90000000 7.40

148,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 148,01

9.2. C2425 TELHA DE ALUMÍNIO Cl MIOLO POLIURETANO, TRAPE20IDAL + LISA (M2)

C " L ■ QTD
COBERTURA 01 C*L 13,84000000 8,70000000 : 120,41
COBERTURA 02 C*L 7,50000000 2,22000000 16,65
CAIXA DAGUA C*L 1,51000000 2,35000000 3,55
COBERTURA WC TERREO C*L 2,55000000 2,90000000 7,40

148,01

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 148,01

9.3. C1002 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (M)

c QTD
TELHADO 01 C 13,84000000 13,84
TELHADO 02 C 2,20000000 2,20

16,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,04

9.4. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

*'*ísfis!s1ü,',h
CREA-CE 36854CE
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'  -étritS ** c^mabamijmjcípal.oc

W a u r o r a

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PUAÇAO  DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A :  25/07/2025 B D I :  25,00%

. J i j  M o ra  m s »  ' : - : 

ORSE 2025/05 1 1 1 ,3 6 *  B9.B2V.

SE IN FR A 028 SEM  DESO NER AÇ AO  114,15% 71.31%

SINAPl 2025J06 SEM D ESO NE R AÇ ÃO  115.10% 71,84%

C° S * S * ‘  PR Ó PRIA 0,00%  0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

C QTD
TELHADO 01 C*2 8,70000000 17,40
TELHADO 02 C*2 7,50000000 15,00
CAIXA DAGUA C 5,37000000 5,37
WC TERREO C 8,35000000 :8,36

46,12

SETOR OE i.iCITAÇOES 

FOLHA N,:3 l 2 í —
■5^

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 46,12

9.5. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

c QTD
COBERTURA 01 C*2 13,84000000 f :; ■ 27,68
COBERTURA 02 C'2 2,22000000 4,44
CAIXA DAGUA C 2,35000000 2,35
WC TERREO C 2,55000000 2,55

37,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 37,02

9.6. C4370 ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) (M2)

C L QTD
LANCE DA ESCADA 01 C*L 2,00000000 1,81000000 3,62
LANCE DA ESCADA 02 C*L 2,10000000 3,50000000 7,35

10,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,97

10.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

ÁREA QTD
PLENÁRIO ÁREA 97,48000000 97,48
CORREDOR DE ACESSO ÁREA 18,17000000 18,17
RECEPÇÃO AREA 13,32000000 13,32
CORREDOR DE ACESSO AO 
WC

ÁREA 7,56000000 7.56

ESCADA ÁREA 8,03000000 8,03
1° PAVIMENTO ÁREA 123,95000000 123,95

WC TERREO MASC ÁREA 3,48000000 3,48
WC TERREO FEM ÁREA 3,48000000 3,48

275,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 275,47

10.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1 '3 - ESP= 3cm 
(M2) V

Marton Andersor? Leandro de üma d j o
Engenheiro Civil 

5»16E736854CE
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- r

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

cAharamunicipal. de

OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

FQHTE ,.HORA..;..
ORSE 2025/06 111,36% 69.82%

SEINFRA 02a SEM  DESO NER AÇ ÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/06 SEM D ESO NER AÇ ÃO 116,10% 71,04%
CpirpostçO«i

Próprias PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ÁREA QTD
PLENÁRIO ÁREA 97,48000000 97,48
CORREDOR DE ACESSO ÁREA 18,17000000 18,17
RECEPÇÃO ÁREA 13,32000000 13,32
CORREDOR OE ACESSO AO 
WC

ÁREA 7,56000000 7,56

ESCADA Area 8,03000000 8,03
1” PAVIMENTO ÁREA 123,95000000 123,95

WC TERREO MASC ÂREA 3,48000000 3,48
WC TERREO FEM AREA 3.48000000 3,48

275,47

SFTOK OE UCITAÇOES 

FOLHAN0

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 275,47

10.3. C4441 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) Cl ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

ÁREA QTD
CORREDOR DE ACESSO ÁREA 18,17000000 18,17
RECEPÇÃO Area 13,32000000 :*■ 13,32
CORREDOR DE ACESSO AO 
WC

Area 7,56000000 í : 7,56

ESCADA ÁREA 8,03000000 8,03
1“ PAVIMENTO ÁREA 123,95000000 123,95

WC TERREO MASC ÁREA 3,48000000 , >3,48
WC TERREO FEM ÁREA 3,48000000 3,48

177,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 177,99

10.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 
cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

ÁREA QTD
CORREDOR DE ACESSO ÁREA 18.17000000 18,17
RECEPÇÃO ÂREA 13,32000000 13,32
CORREDOR DE ACESSO AO 
WC

Area 7,56000000 7,56

ESCADA ÁREA 8,03000000 8,03
1° PAVIMENTO ÁREA 123.95000000 123,95

WC TERREO MASC ÁREA 3,48000000 3,48
WC TERREO FEM ÁREA 3,48000000 3,48

177,99

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 177,99

10.5. C1914 PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm ) (M2)

ÁREA QTO
PLENÁRIO ÁREA 97,48000000 97,48

97,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 97,48

10.6. C2285 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm (M)

MarionAjjefson Leandro d e l i r a  F i o
CREA-CE 36854CE
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'  '• CÁHARAMUWlCIPALDe

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
O B R A : O B R A  D E  R E F O R M A  E  A M P L IA Ç Ã O  D A  C A M A R A  M U N IC IP A L  D E  

A U R O R A - C E
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

FONTE VEWAO HORA UE8

O R SE 2026(05 111,36%  69,82%  

SEINFRA 028 SEM D ESO NE R AÇ ÃO  1 1 4 , -5 *  71.31%  

S INAPI 2025/06 S EM  DESO NER AÇ ÃO  116.10%  71.84%  

“ S 5 S Í-  PR Ó PRIA 0,00%  0.00%

D E S C R IÇ Ã O : O B R A  D E  R E F O R M A  E  A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  D E  
A U R O R A - C E

L O C A L : R U A  D R . G U E D E S  M A R T IN S  - A R A Ç Á .  A U R O R A  - C E

C L IE N T E : c A m a r a  M U N IC IP A L  D E  A U R O R A .

c QTD
WC MASCULINO TERREO C 0,80000000 0,80
WC FEMININO TERREO C 0,80000000 0,80
ACESSO PRINCIPAL AO 
PLENÁRIO

C 1,20000000 1,20

SAÍDA DE EMERGÊNCIA C 1,20000000 1,20
ENTRADA PRINCIPAL C 1.20000000 1,20
ACESSO A RECEPÇÃO C 1,13000000 1,13
WC MASCULINO 1o 
PAVIMENTO

c 0,80000000 0,80

WC FEMININO 1o PAVIMENTO c 0.80000000 0,80

7,93

S f TON OH i. iCiTAÇOES

poi hani3 ^ —

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,93

11.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÃLTICA CONSUMO 2kg/m* (M2)

C L H QTD
VIGA TERREO (L+H*2)*C*3 3,05000000 0,15000000 0,30000000 6,86
VIGA TERREO (L+H*2)*C*3 2,21000000 0,15000000 0,30000000 4,97
VIGA TERREO (L+H*2)*C'3 5,86000000 0,15000000 0,30000000 13,19
VIGA TERREO (L+H*2)*C*3 1,31000000 0,15000000 0,30000000 2,95
VIGA TERREO (L+H*2)*C*3 2,72000000 0,15000000 0,30000000 0,12
VIGA TERREO (L+H*2)*C*4*3 9,00000000 0,15000000 0,30000000 81.00
VIGA TERREO (L*H'2)'C*3 20,25000000 0,15000000 0,30000000 45,56
VIGA TERREO (L+H*2)*C'3 1,30000000 0,15000000 0,30000000 2,93
VIGA TERREO (L+H*2)*C*3 7,75000000 0,15000000 0,30000000 \ : . -17'M
VIGA TERREO (L+H*2)*C'3 12,28000000 0,15000000 0,30000000 27,63
VIGA TERREO (L+H*2)*C*3 16,51000000 0,15000000 0,30000000 37,15
PAREDES TERREO C*H'3 20,25000000 0,00000000 1,20000000 ' 72,90
PAREDES TERREO C*H*3 16,51000000 0,00000000 1.20000000 59,44
PAREDES TERREO C*H*3 14,13000000 0.00000000 1,20000000 50,87
PAREDES TERREO C*H*3 9,00000000 0.00000000 1,20000000 32,40
PAREDES TERREO C*H'3 1,49000000 0,00000000 1,20000000 5,36
PAREDES TERREO C*H‘3 2,86000000 0,00000000 1,20000000 10,30
PAREDE TERREO C*H*3 3,45000000 0,00000000 1,20000000 12,42
PAREDES TERREO C'H*3 2,82000000 0,00000000 1,20000000 10,15
PAREDES TERREO C*H*3 2,55000000 0,00000000 1,20000000 9,18

508,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 508,82

12.1. C0776 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI PAREDE (M2)

Warion Anítersor? Leandro de üina F3ho
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'  > cAh a r a h u n ic ip a l o c

y g .  AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE
DATA : 25:07/2025 B O I: 25,00%

PONTE VERSÃO HORA MES

OR SE 2025/05 111.36%  69.82*4 

SE IN FR A 026 SEM  DESO NER AÇ AO  114.15% 71,31%  

S INAPl 2025/06 SEM D ESO NE R AÇ AO  115.10% 71,84%  

C°pS Í * '  PR Ó PRIA 0.00%  0 0 0 %

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

L O C A L : RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: c A m a r a  m u n ic ip a l  d e  a u r o r a .

C H QTD
FACHADA C*H 9,30000000 4,00000000 37,20
PLATIBANDA FACHADA C*H 9,30000000 1,20000000 11,16
plenário C*H 42,18000000 4,00000000 168,72
CORREDOR PRINCIPAL DE 
ACESSO

C*H 30,58000000 4,00000000 122,32

RECEPÇÃO CORREDOR DO 
WCS

C*H 25,20000000 4,00000000 100,80

ESCADA C*H 13,00000000 7,50000000 97,50
1o PAVIMENTO C*H*2 34,70000000 3,00000000 * 208,20
PLATIBANDA LATERAIS C*H*2 34.70000000 1,20000000 83,28
SALA DE IMPRENSA C*H 11,02000000 3,00000000 33,06
WC MASCULINO C*H 8,20000000 3,00000000 24,60
WC FEMININO C*H 8,20000000 3,00000000 : 24,60
CAIXA D'AGUA C*H 8,90000000 1,50000000 13,35

924,79

SFTOk DF LiCITAÇÒES 

'OLHAhT^L-

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 924,79

12.2. C1220 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

C H QTD
FACHADA C*H 9,30000000 4,00000000 37,20
PLATIBANDA FACHADA C-H 9,30000000 1,20000000 11,16
PLENÁRIO C"H 42,18000000 4,00000000 168,72
CORREDOR PRINCIPAL DE 
ACESSO

C*H 30,58000000 4,00000000 122,32

RECEPÇÃO CORREDOR DO 
WCS

C*H 25,20000000 4,00000000 100,80

ESCADA C*H 13,00000000 7,50000000 97,50
1o PAVIMENTO C‘ H‘2 34,70000000 3,00000000 208,20
PLATIBANDA LATERAIS C*H*2 34,70000000 1,20000000 83,28
SALA DE IMPRENSA C*H 11,02000000 3,00000000 33,06
WC MASCULINO C*H 8,20000000 3,00000000 24,60
WC FEMININO C*H 8,20000000 3,00000000 24,60
CAIXA D'AGUA C‘ H 8,90000000 1,50000000 13,35

924,79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 924,79

12.3. C3028 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

C H QTD
FACHADA C'H 9,30000000 4,00000000 37,20
PLATIBANDA FACHADA C*H 9,30000000 1,20000000 11/6
PLENÁRIO C‘H 42,18000000 4,00000000 168,72
CORREDOR PRINCIPAL DE 
ACESSO

C‘ H 30,58000000 4,00000000 122,32

RECEPÇÃO CORREDOR DO 
WCS

C*H 25.20000000 4,00000000 100,80

E S C A D A C'H 1 3 ,0 0 0 0 0 0 0 0 7,50000000 97,50
1o PAVIMENTO C*H*2 34,70000000 3,00000000 208,20
PLATIBANDA LATERAIS C*H 34,70000000 1,20000000 ......’ 41.64
SALA DE IMPRENSA C*H 11,02000000 3,00000000 33,06
CAIXA D'AGUA C*H 8.90000000 1,50000000 13,35

833,95
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO

CÂMARA MUNICIPAL DE

OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

D A T A ; 25/07/2025 B D I: 25,00%

véttsÁo HORA MES

ORSE 2025/05 1 I1 .3 G S 69,82%

SEINFRA 026 SEU  DESO NER AÇ ÃO 114.15% 7 1 .3 1 *

SINAPI 2025/06 S EM  D ESO NERAÇÃO 115.10% 71.84%
Cfr-npmtfM

PrúfxHai PRÓPRIA 0.00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 833,95

12.4. C4436 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) Cl ARG. CIMENTO E AREIA Pl PAREDE (M2)

C H QTD
WC MASCULINO TERREO C‘H 8,20000000 3,00000000 24,60
WC FEMININO TERREO C'H 8,20000000 3.00000000 24,60
LAVABO MASC SUPERIOR C*H 6,35000000 3.00000000 19,05
LAVABO FEM SUPERIOR C*H 6,35000000 3,00000000 19,05

87,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 87,30

SETOR DF LÍCITAÇOES 
FOI..HA N‘\c,

12.5. C1427 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 
cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

C H QTÜ
WC MASCULINO TERREO C*H 8,20000000 3,00000000 24,60
WC FEMININO TERREO C*H 8,20000000 3,00000000 24,00
LAVABO MASC SUPERIOR C*H 6,35000000 3,00000000 ” 19,05
LAVABO FEM SUPERIOR C'H 6,35000000 3,00000000 19,05

87,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 87,30

12.6. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1”) (M)

C QTD
hid rAulica C'0,8 55,73000000 44,58
ELETRICA C'0,2 732,35000000 146,47

REDE FRIGORÍGENA C*0,3 392,49000000 117,75

308.80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 308,80

12.7. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2”) (M)

c t QTD ' "f!
HIDRAULICA C'0,8 0,00000000 0,00
ELETRICA C'0,2 0,00000000 0,00
REDE FRIGORÍGENA C*0,3 0,00000000 0,00
SANITÁRIO C'0,3 13,40000000 4,02
DRENAGEM C*0,3 19,59000000 5,88

9,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,90

12.8. C2097 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇOES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4”) (M)

Marion Anderson Leandro de Üma FSho Pég,na:32> , Engenheiro Civit 
-'VO SÉVeE 36854CE



CAM ARAMUNtCIPAlPf

Wj  a u r o r a DESCRIÇÃO:

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ. AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

O AT A  : 25/07/2025 B D I: 25,00%

" 'H O t i A M E 8 -

ORSE 2025/05 111.36% 69,82%

SE IN FRA 026 SEM  DESO NER AÇ ÃO t1 4 .1 5% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEM  D ESO NER AÇ ÃO 115,10% 71.84%
CdfnCMicAM

Prú|tfMi PRÓPRIA 0.00% 0.00%

C QTD
hid r áu lic a C*0.8 0,00000000 0,00
ELETRICA C‘0.2 0,00000000 0,00
REDE FRIGORÍGENA C*0,3 0,00000000 0,00
SANITÁRIO C*0,3 44,28000000 13,28
DRENAGEM C*0,8 75,65000000 60,52

73,80

SFTOR DE UCITAÇOES

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,80

12.9. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

c QTD
HIDRAULICA C’0,8 55,73000000 44,58
ELETRICA C*0,2 732,35000000 146,47

REDE FRIGORÍGENA C*0,3 392,49000000 117,75

308,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 308,80

12.10. C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

c QTD
HIDRÁULICA C*0,8 0,00000000 0,00
ELETRICA C*0,2 0,00000000 ■ 0,00
REDE FRIGORÍGENA C*0,3 0,00000000 0,00
SANITÁRIO C*0,3 13,40000000 4,02
DRENAGEM C*0,3 19,59000000 5,88

9,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,90

12.11. C1240 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") (M)

c QTD
HIDRÁULICA C*0,8 0,00000000 0,00
ELETRICA C*0,2 0,00000000 0,00
REDE FRIGORÍGENA C‘0,3 0,00000000 0,00
SANITÁRIO C*0,3 44,28000000 13,28
DRENAGEM C*0,8 75,65000000 60,S2

73,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 73,80

12.12. C2213 REVESTIMENTO C/CORTIÇA ESP= 12mm (M2)

C H ’ QTD
PLENÁRIO C*H 12,84000000 1,20000000 15,41
PLENÁRIO C*H 13,85000000 1,20000000 16,62

32,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,03

13.1. C4479 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM (M2)
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE D A T A : 25/07/2025 BDI 25,00%

CÃMAS* MUNICIPAL CC AURORA-CE
POKTO ... VEWAjD-.” ;:.;- 

2025/05 111,36%

MES

69 82%AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,15%

115.10%

71,31%

71,B4%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. C tn vo tK M i
PrOpd» PRÓPRIA 0,00% 0.00%

C L : QTD
CORREDOR DE ACESSO C*L 2,50000000 7,65000000 19,13
RECEPÇÃO C*L 12,35000000 1,59000000
WC MASCULINO TERREO C*L 2,85000000 1,20000000 3,42
WC FEMININO TERREO C*L 2,85000000 1,20000000 3,42
SALA DE IMPRENSA C*L 2.70000000 2,81000000 7,59
PLENÁRIO 01 C*L 12.84000000 7.25000000 93,09
PLENÁRIO 02 C‘L 1,00000000 4,38000000 4,38
1° PAVIMENTO.1 C*L 12,35000000 8.70000000 107,45
1° PAVIMENTO.2 C*L 7,50000000 2,20000000 16,50

274,62

SFTOR OE LICITAÇÕES 

£01 HA Nu —

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 274,62

13.2. C0087 ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS (M2)

C L QTD
CORREDOR DE ACESSO C‘L 2,50000000 7,65000000 19,13
RECEPÇÃO C*L 12,35000000 1,59000000 19,64
WC MASCULINO TERREO C*L 2,85000000 1,20000000 , 3,42
WC FEMININO TERREO C*L 2,85000000 1,20000000 3,42
SALA DE IMPRENSA C"L 2,70000000 2,81000000 p:; 7.59
PLENÁRIO 01 C*L 12,84000000 7,25000000 93,09
PLENÁRIO 02 C*L 1,00000000 4,38000000 4,38
1o PAVIMENTO.1 C*L 12,35000000 8,70000000 107,45
1o PAVIMENTO.2 C*L 7,50000000 2,20000000 16,50

: 274,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 274,62

14.1. 91322 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO 
POPULAR, 80X21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2019 (UN)

Q QTD
PORTAS INTERNAS Q 16,00000000 16,00

16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

14.2. C1965 PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL DE CORRER (M2)

C H QTD
SAlDA DE EMERGÊNCIA C*H 1,20000000 3,40000000 4,08

4,08

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,08

14.3. C1956 PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (0.90X2.90)m (CJ)

Q QTD
ACESSO PRINCIPAL / ACESSO 
A RECEPÇÃO

Q 2,00000000 2,00

2,00



" j f m  CÂMARA MtfNICIPAl DF

'vjg.- AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DA TA  : 25/07/202S B D I: 25,00%

FO N TE VERSÃO : ■ i  / "  1 l i Í ÍO ÍU ? ” " : K < i««E * 

ORSE 2025105 111.36%  69.82%  

SEINFRA 026 SEM D ESO NE R AÇ ÃO  114.15%  71.31%  

SINAPl 2 0 2 6 0 6  SEM  DESO NERAÇÃO 115.10%  71.84%  

PRÓPRIA 0.00%  0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

14.4. C1952 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m (CJ)

Q QTD:
ACESSO AO PLENÁRIO Q 1,00000000 1.00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

14.5. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

«FTOR DF ÜCITAÇÒES

POLHANc

Q QTD
PORTAS internas Q 16,00000000 16,00

16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

14.6. 99841 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

c QTD
GUARDA CORPO PLENÁRIO C 6,50000000 6,50

6.60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÃLCULO: 6,50

14.7. S11347 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)

C H m  ■ QTD
FACHADA C'H 7,50000000 6.85000000 51,38

51,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,38

14.8. C0085 ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO (M2)

C QTD
FACHADA C*H 7,50000000 6,85000000 51,38

51,38

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÃLCULO: 51,38

14.9. C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

C QTD
ESCADARIA C 5,50000000 5,50
ESCADARIA C 7,80000000 7.80

13,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,30

15.1.1. S04883 Caixa de inspeção 0.60 x0.60 x 0.60m (un)

t a t a A i t o i  Leandro de L i m a U o
Engenheiro Civil 

y lC R E A ^g  3SS54CE
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^ j p H  CÁMABAMUMICIPAlOe

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REPORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

rtkW h íà& í';? " : VERSÃO ■ HORA ' ' 'M E Í '

OR SE 2025/05 111.36% 69.02%  

SEIN FRA 028 SEM  DESO NER AÇ ÃO  1 1 4 ,1 5 *  71.3114 

S INAPI 202&T06 SEM D ESO NE R AÇ ÀO  115,10% 71.84%  

CoE £ £ "  PR Ó PRIA 0.00%  0.00%

OESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Q QTD
CAIXA DE ESGOTO Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

SFTOR D t LICITAÇÕES 

COLHA N! _ X jL _

15.1.2. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Q QTD
w c s Q 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

15.1.3. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (41) (M)

M QTD
TERREO M 28,76000000 28,76
1o PAVIMENTO M 15,52000000 15,52

44,28

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 44,28

15.1.4. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

M QTD
TERREO M 5.19000000 5,19
1o PAVIMENTO M 4,21000000 4,21

9,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,40

15.1.5. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

M QTD
TERREO M 1,92000000 1,92
1o PAVIMENTO M 2,28000000 2,28

4,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,20

15.1.6. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD
WCS Q 8,00000000 8,00

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

15.1.7. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)



'  CÁMAHA MUtfICtPAl 0C

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

' ' «>NEI3ESS:S-.íi-í:i : . ■ : . Í VKR«A0 ' 1' ' 1  ‘■ . : ! jx.irri ;;.;.■, .

O R SE 2026/05 1 1 1 .3 6 *  69 ,82%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31%

SINAPl 202SI08 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.64%

“ í l í S ü "  PRÓPRIA o.ocm 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÃ, AURORA - CE

C L IE N T E : C A m a r a  m u n i c i p a l  d e  a u r o r a .

Q QTD
WCS TERREO Q 6.00000000 6,00
WCS SUPERIOR Q 7,00000000 7,00

13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 13,00

SETOR OE ÜCITAÇOES 

FOLHA -
i'ZflãZFTSP

15.1.8. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD
WCS TERREO Q 2,00000000 2,00
WCS SUPERIOR O 3,00000000 3,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

15.1.9. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD
WCS TERREO Q 4,00000000 4,00
WCS SUPERIOR Q 3,00000000 3,00

7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

15.1.10. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD-
WCS TERREO Q 3,00000000 3,00
WCS SUPERIOR Q 4,00000000 4,00

7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

15.1.11. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD
WCS TERREO Q 2,00000000 2,00
WCS SUPERIOR Q 3,00000000 3,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

15.1.12. C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Q QTD
WCS TERREO Q 2,00000000 2,00
WCS SUPERIOR Q 2,00000000 n ■ 2.0C

iM .
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

cAm a r a m u k ic ip a l  OE AURORA-CE

ORSE

■ ;£ 
2025/05

HORA

111,36%AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE 69.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE
SEINFRA

SINAPI

028 SEM  D ESO NER AÇ ÃO  

202& 06  SEM DESO NER AÇ ÃO

114,15%

115,10%

71,31%

71,64%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. Co<rpMJç6*<
PrOplw PRÓPRIA 0.00% 0.00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

15.1.13. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4’'X2") (UN)

Q QTD
WC'S TERREO Q 2,00000000 2,00
WC'S SUPERIOR Q 2,00000000 2,00

4,00

3PT0K OF LiCITAÇÕES
pni na m° :*>

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

15.2.1. S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

Q QTD
CAIXA DE DRENAGEM 
PLUVIAL

Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.2.2. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4’) (M)

C QTD
REDE DE DRENAGEM 
TERREO

C’ 2 22,43000000 44,86

REDE DE DRENAGEM 
SUPERIOR

C'2 9,49000000 18,96

63,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,84

15.2.3. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

c QTD
REDE DE DRENAGEM 
TERREO

C 1,55000000 1,55

REDE DE DRENAGEM 
SUPERIOR

c 0.00000000 0,00

1,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,55

15.2.4. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

c QTD
REDE DE DRENAGEM 
TERREO

C 1,84000000 1,84

REDE DE DRENAGEM 
SUPERIOR

C 8,42000000 8,42

10,26

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,26

15.2.5. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD
REDE DE DRENAGEM Q 1,00000000 1,00

1,00

Marion Anderson Leandro de Lrma Filho
Engenheiro Civil 

M  í^fek£&£6854CE

Página: 36



' CÁMAffA MUNICIPALQ£

W ,  AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA O E  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25.00%

FONTE ■■ . H O R A  MES ^
ORSE 2025/05 111,36% 69.82%  

SE IN FR A 020 SEM  DESO NERAÇÃO 114,16% 71.31%  

SINAPI 2025/06 SEM D ESO NE R AÇ ÃO  115,10% 71,B4% 

“ÍK£“ PR Ó PRIA O.OOU 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.2.6. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD
REDE DE DRENAGEM Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

SFTOR OF UCITAÇOES
cOi ‘iANl

15.2.7. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD
REDE DE DRENAGEM Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.2.8. 89698 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Q QTD
REDE DE DRENAGEM Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.2.9. C2144 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=150x150mm(6,'x4")= (150 X 100MM) (UN)

Q QTD
REDE DE DRENAGEM Q 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

15.2.10. 89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

Q QTD
REDE DE DRENAGEM Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00 

15.2.11. S01660 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm (un)

Q QTD
REDE DE DRENAGEM Q 1,00000000 1,00

: 1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

Marion Anderscn Leandro de Lima Fiího
I fi Etígenheup Civil 

'^ 'C R m ^ C E  3è854CE
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
O B R A : O B R A  D E  R E F O R M A  E A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE 

A U R O R A - C E
DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

CAMARA MLÍNIÇiPAl. DC FONTE'-U i

ORSE 2025/05AURORA D E S C R IÇ Ã O : O B R A  D E  R E F O R M A  E A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE 
A U R O R A - C E

111.36%

MEB

69,82%

L O C A L : R U A  D R . G U E D E S  M A R T IN S  - A R A Ç Â .  A U R O R A  - C E
SEINFRA

SINAPI

026 SEM DESO NER AÇ ÃO  

2025/06 SEM  DESO NER AÇ ÃO

114.15%

115.10%

71.31%

71,84%

C L IE N T E : C Â M A R A  M U N IC IP A L  D E  A U R O R A CompoBçòa* PRÓPRIA 0.00% 0.00%

ÍFTOR DE uCiTAÇÕES 

gf)i ha N‘ S  b

15.2.13. S04283 Ralo hemisférico em f°f°, tipo abacaxi 0  100mm (un)

Q QTD ,
REDE DE DRENAGEM Q 8,00000000 8, do

8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

15.3.1. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

c QTD
REDE DE VENTILAÇÃO 
TERREO

C 3,39000000 3,39

REDE DE VENTILAÇÃO 
SUPERIOR

C 16,20000000 16,20

19,59

15.2.12. C4775 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC PI ESGOTO D=150MM (UN)

Q QTD
REDE DE DRENAGEM Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: Í9.59

15.3.2. 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN) ’

Q QTD
REDE DE VENTILAÇÃO 
TERREO

Q 1,00000000 1,00

REDE DE VENTILAÇÃO 
SUPERIOR

Q 2.00000000 2,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

15.3.3. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Q QTD
REDE DE VENTILAÇÃO 
TERREO

Q 6,00000000 6,00

REDE DE VENTILAÇÃO 
SUPERIOR

Q 5,00000000 5,00

11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00 

15.3.4. C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Q QTD;" ■
REDE DE VENTILAÇÃO 
TERREO

Q 2.00000000 2,00

REDE DE VENTILAÇÃO 
SUPERIOR

Q 4,00000000 4,00

6,00

Marlon Andeison Leaníra de Lima Fi/io
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’  L j y l i  '* cAh a r « h u n ic ip a l d c

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

v D w t o kofiA........ mes

O R SE 2025/05 111,36%  69,82%  

SEINFRA 02 fl SEM  O ESO N ER AÇ AO  114,15% 71,31%  

S IN A P l 2025/06 SEM  D ESO NE R AÇ ÃO  115,10% 71,84%  

PR Ó PRIA 0,00%  0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA,

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

15.4.1. 95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Q QTD
INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA 
HIDROMETRO

Q r  1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

■if-TOR DE LICITAÇÕES 

fo lh a jí_ ^ 6 _

15.4.2. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

C QTD
PAVIMENTO TERREO C 6,77000000 6,77
PAVIMENTO SUPERIOR C 10,15000000 1<M5
CAIXA D'AGUA C 1,44000000 1.44

18,36

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,36

15.4.3. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

C QTD
PAVIMENTO TERREO 
ALIMENTAÇÃO

C 3,30000000 3,30

PAVIMENTO TERREO C 7,90000000 7,90
PAVIMENTO SUPERIOR C 5,07000000 5,07
CAIXA D AGUA C 16,10000000 ,16,10

32,37

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 32,37

15.4.4. C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

C QTO'
PAVIMENTO TERREO C 0,00000000 0,00
PAVIMENTO SUPERIOR C 0,00000000 0,00
CAIXA D'AGUA C 15,54000000 15,54

15,54

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,54

15.4.5. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

C QTD
PAVIMENTO TERREO C 0,00000000 0,00
PAVIMENTO SUPERIOR C 0,00000000 0,00
CAIXA D AGUA C 22,79000000 22,79

22.79

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,79

15.4.6. 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Mailon Anderson Leandro de Lima Ré o
Civil

CREÀ-CE 36854 CE

Página: 41



MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÁO DA CÂMARA MUNICIPAL 0 6  

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%
FOW Tr::-"*' VERéXO HORA MES

O R SE 2025/05 111.36% 69,02%

SEINFRA 02a SEM  p e s o n e r a ç A o 114,15% 71,31%

SINAPI 2026 /06 SEM  DESO NERAÇÃO 116,10% 71,64%
CompeiiçOtt

PrópHat PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Q QTD
INSTALAÇÃO DE CAIXA 
D'AGUA

Q 1,00000000 1,00

1,00
TOTAL DA MEMÓRIA DE CALCULO: 1,00

SFTOR DE UCITAÇOES

Pftl % \ - -

15.4.7. 103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 (UN)

Q QTD
INSTALAÇÃO DE CAIXA 
D'AGUA

Q 1,00000000 1,00

1,00
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

15.4.8. 103038 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_08/2021 (UN)

Q QTD
INSTALAÇÃO DE CAIXA Q 1,00000000 1,00
D'AGUA

1,00
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.1.1. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Q QTD
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
TERREO

Q 1,00000000 1,00

1,00
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.1.2. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/20’20 (UN)

Q QTD
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
SUPERIOR

Q 1,00000000 1,00

,1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.1.3. C2090 QUADRO PI MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Q -j: QTD
ENTRADA DE ENERGIA Q 1,00000000 1 Ü0

1,00
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.1.4. C0611 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, Dl= (40X40)cm (UN)

Marion Andeison Leandro de Lima Fdho Pé9'na 42
Eüigenheiro Civil



’  i ^ « 1  CÁHAR4 MUNICIPAL DE

\ : f ' .  AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25.00%

FONTE VER SA O «: HORA MES

ORSE 2025/05 111,36%  69.82%  

SEINFRA 028 SEM D ESO NE R AÇ ÃO  114.15%  7 1 .3 1 *  

S INAPI 2025 /06 S EM  DESO NERAÇÃO 115.10%  71,84%  

PRÓPRIA 0.00%  0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA -  CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Q QTD
LIGAÇÃO Q 1,00000000 1.00

1.C0
-f- rof.: j c h a c o e s

(--Oi.HA N'1
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.1.5. C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm (UN)

Q QTD
CAIXAS DE PASSAGEM 
TERREO

Q 13,00000000 13,00

CAIXAS DE PASSAGEM 
SUPERIRO

Q 14,00000000 14,00

27,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,00

16.2.1. C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A (UN)

Q QTD
TERREO Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.2.2. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Q .QTD
TERREO Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.2.3. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Q QTp
SUPERIOR Q 1,00000000 : J SS'P°

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

16.2.4. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Q QTD
TERREO Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

16.2.5. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)
Q , QTD

TERREO Q 6,00000000 ■;i;í 6,00
SUPERIOR Q 23,00000000 23,00

29,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,00

Engenheiro Civil 
3*854CE



MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A : 25/07/2025 BDI 25,00%

CAMARA MUNIOMlOt

2025/05AURORA DESCRIÇÃO: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 111,36% 68.82%

LOCAL-. RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇÁ, AURORA - CE
SE IN FRA

SINAPl

028 SEM  DESO NER AÇ ÃO 

2025)06 SEM  C ESO NER AÇ ÁO

114.15%

115.10%

71.31%

71.84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. C4KWWC4M
PrópriM PRÓPRIA 0.00% 0.00%

16.2.6. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS’s - 40 KA/440V (UN)

Q QTD
TERREO Q 1.00000000 1,00
SUPERIOR Q 1,00000000 1.00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

SETOR DE LICITAÇÕES

FOI HA N1

16.2.7. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A-40A, 30mA (UN)

Q : QTD
TERREO Q 2,00000000 2,00
SUPERIOR Q 2,00000000 2,00

!:íMW
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

16.3.1. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

C QTD
TERREO C 339,85000000 339,65

SUPERIOR C 334,15000000 334,15

674,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 674,00

16.3.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

c QTD - :
TERREO C 58,05000000 68,05
SUPERIOR C 0,30000000 0,30

58.35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 58,35

16.3.3. S12140 Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" (un)

Q QTD
TERREO Q 50,00000000 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

16.4.1. 91925 CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

C QTD
TERREO |c 574,80000000 574,ao

SUPERIOR
í c 444,80000000 444,80

1.019,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.019,60

,, EngenheiroCivil
36854'

"ÉO
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' •• = CAMARA MUNICIPAL DC

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI : 25.00%

: .iiHORA:.....jaiME*.;:.! .
ORSE 2025/05 111.30% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025.W SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84 'i 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: 08RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE. CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

16.4.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 (M)

C QTD

TERREO C 340,35000000 340,35

SUPERIOR |C 952,39000000 952,39

1.292,74

S F T O R  D r ;J C IT A C Ò E S

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÃLCULO: 1.292,74

16.4.3. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

C QTD
TERREO C 275,19000000 275,19

275,19

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO; 275,19

16.4.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

C QTD

TERREO C 0,00000000 0,00

SUPERIOR C 28,29000000 28,29

28,29

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,29

16.4.5. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

C QTD

TERREO C 46,50000000 46,50

SUPERIOR C 21,00000000 21,00

67,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 67,50

16.4.6. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

C QTD

TERREO C 153,10000000 "" 153,10

153,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 153,10

16.5.1. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Q QTD

TERREO Q 13,00000000 13,00
SUPERIOR Q 16.00000000 16,00

29,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 29,00

16.5.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Ma/km A n t a  Leandro de Lima Filho
Erraenheiro Civil
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Uaí«l
'OK*

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

CAMAR* MUNICIPAL DC FONTE
ORSE

--W 0RA
111,36%AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE 202&Q5 69.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE SEINFRA

SINAPI

028 SÊM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

114,15%
115.10%

71,31%

71.8414
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA, CefTipetlQótt

P'ÚprtÉI PRÓPRIA 0,05% 0,00*

Q QTD
TERREO Q 13,00000000 13.00

SUPERIOR Q 26,00000000 26.00

39,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,00

SfTOR DE LiCITAÇOES

FOLHA N“ I L L

16.5.3. C4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) 
(UN)

Q QTD

TERREO Q 6,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

16.5.4. C1486 INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V (UN)

Q QTD
TERREO Q 3,00000000 3,00
SUPERIOR Q 1,00000000 1,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

16.5.5. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Q QTD
TERREO Q 3,00000000 3,00
SUPERIOR Q 13,00000000 13,00

16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

16.5.6. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Q QTD
TERREO Q 1,00000000 1,00
SUPERIOR Q 2,00000000 2,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

16.5.7. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Q QTD
TERREO Q 1,00000000 1,00
SUPERIOR Q 0,00000000 0,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.00

16.6.1. C4809 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMlNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)

MartonAnderson Leandro de Lima fito
Engenheiro Civil

^ e54CE
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'  CÂMARA MliNlCJPAi.
AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

P0NT6 .<*■■■■:■ MES 

ORSE 2025/05 111.36% 69.82% 

SEINFRA 02B SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84% 

PRÓPRIA 0.00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL; RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Q QTD

LUMINAR IA INTERNAS 
TERREO

Q 96.00000000 96,00

LUMINARIA INTERNAS 
SUPERIOR

Q 35,00000000 35,00

131,00

SETOR O F. Li CITAÇÕES

FOLHA N" 31 .

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 131,00

16.6.2. S13594 Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipocob, g-light ou similar (un)

Q QTD
TERREO Q 22,00000000 22,00

22,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 22,00

16.6.3. S10352 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w (un)

Q QTD

LUMINARIA INTERNAS 
TERREO

Q 5,00000000 5,00

LUMINARIA INTERNAS 
SUPERIOR

Q 8,00000000 8.00

13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

16.6.4. C4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, 
PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MlNIMO 0,92 (UN)

Q QTD

ESCADARIA Q 6,00000000 6,00

6.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

17.1. S12993 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, 
inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo (un)

Q
w..-

QTO
INSTALAÇÃO SPDA Q 1,00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.2. C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)

Q QTD
COBERTURA O 67,09000000 67,08
r  PAVIMENTO Q 79,30000000 79,30

TERREO Q 5,85000000 5,85

152,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 152,24

Marion Anderson Leandro de Lima Filho
Engenheiro Civil 

JSm S^ 3$6S4CE
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' cAm * h * m u n ic ip * i d e

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: 08RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25.00%

w rrc  versão hora mes

ORSE 202905 111,36% 69,62% 
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2026/0$ SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,81% 

CV,S!rtíí“  PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÃ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

17.3. C0518 CABO COBRE NU 16MM2 (M)

Q QTD

COBERTURA Q 0,00000000 0.00

1° PAVIMENTO Q 0,00000000 0,00

TERREO Q 1,61000000 1,61

1,61

SETOR DE líCITAÇOES 

POLHA Nc

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,61

17.4. C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Q QTD
COBERTURA Q 0,00000000 0,00

1o PAVIMENTO Q 0,00000000 0,00
TERREO Q 139,71000000 139,71

139,71

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 136,71

17.5. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)

Q QTD
QUANTIDADE Q 1,00000000 1,00

1.00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

17.6. S04718 Caixa de inspeção em pvc 300mm (un)

Q QTD
QUANTIDADE Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.7. S03766 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (un)

Q QTD
INSTALAÇÃO SPDA Q 12,00000000 12,00

12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

17.8. S104750S Conector grampo metálico tipo olhai, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e cabos de 10 a 50 
mm2 - fornecimento e instalação. af_08/2023 (un)

Q QTD
INSTALAÇÃO SPDA Q 12,00000000 12,00

12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

17.9. S10729 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento (un)

Marion A n t a i  Leandro de üma H o  Páflin,, :48
Engenheiro Civil

ÀE Í6854CE



“ '  CÀMAJIA MÜNICIPAI PE
W .  AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA: 25/07/2025 BOI: 25,00%

f f i *  'W - - :  MOIU - 

ORSE 202M B  111.3614 69,8214 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025,'06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.8414 

PRÓPRIA O .D H  0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Q QTD

INSTALAÇÃO SPDA Q 50,00000000 50,00

50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

17.10. S10272 Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento (un)

S E T O k  OR U C ITA Ç O E S

FOLHA N T _ â Ü _
'TVO

Q QTD j

INSTALAÇÃO SPDA Q 4.00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.11. 96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

i„ Q í: QTD

INSTALAÇÃO SPDA Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

17.12. I06660 Isolador simples para mastro 2 descidas (pára-raio) (un)

Q QTD

INSTALAÇÃO SPDA Q 36,00000000 36,00

36,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 36.00

18.1. COMPOSIÇÃO 001 SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA REDE TRIFÁSICA, COM PRODUÇÃO DE 37,8 KWP, 
COMPOSTO POR 2 INVERSORES GRID TIE TRIFÁSICOS 20 KW (380V, 2 MPPT), 54 MÓDULOS MONOCRISTAUNOS 
DE 700 WP, 4 STRING BOX CC (2 ENTRADAS/1 SAÍDA, 1000V, 20A) E 14 KITS DE MONTAGEM PARA TELHA 
METÁLICA COM ESTRUTURA METÁLICA (4 MÓDULOS POR KIT). (CJ)

Q QTD

SISTEMA FOTOVOLTAICO Q 1.00000000 1,00

1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

19.1. C4561 MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM (UN)

Q QTD :
LIMINARIA DE EMERGENCIA Q 28,00000000 28,00

28,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 28,00

19.2. S01511 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443 
9444, 10721 (un) ’

Marion Anderson Leandro de Lima Rlho
Engçnheiro Civil

i{3 fS § A ^ 3 6 ^ 4 C E
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* ' CÁMAflàMUNItIPALOE
^  AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI : 25,00%

FONTE HORA MES
ORSE 2025/05 111,36* 69.B2% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 11-1,15% 71,31% 

SINAPl 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84% 

" S É S * "  PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDfcS MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Q QTD

COMBATE A INCÊNDIO 
TERREO

Q 4,00000000 4.00

COMBATE A INCÊNDIO 
SUPERIOR

Q 2,00000000 2,00

6,00

'■itTOR Dír LICITAÇÕES

rO i HA Nu ...

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

19.3. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Q QTD

COMBATE A INCÊNDIO 
TERREO

Q 4,00000000 4,00

COMBATE A INCÊNDIO 
SUPERIOR

0 2,00000000 2,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

19.4. S01512 Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 (un)

Q QTO

COMBATE A INCÊNDIO 
TERREO

Q 4,00000000 4,00

COMBATE A INCÊNDIO 
SUPERIOR

Q 2,00000000 2,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

19.5. S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou 
direita) de saída de emergência- Placa S2 (un)

Q : QTD
COMBATE A INCÊNDIO 
TERREO

Q 8,00000000 8,00

COMBATE A INCÊNDIO 
SUPERIOR

Q 8,00000000 8,00

16,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,00

20.1. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL 
AF_04/2023 (M2) '

C H QTD J
FACHADA C*H 9,30000000 4,00000000 37,20
P LATI BANDA FACHADA C*H 9,30000000 1,20000000 11,16
PLENÁRIO C*H 42,18000000 4,00000000 168,72
CORREDOR PRINCIPAL DE 
ACESSO

C"H 30,58000000 4,00000000 122,32

RECEPÇÃO CORREDOR DO 
WCS

C*H 25,20000000 4,00000000 100,80

ESCADA C*H 13,00000000 7,50000000 . 87.50
1D PAVIMENTO C*H*2 34,70000000 3,00000000 !. .208,20
P LATI BANDA LATERAIS C*H 34,70000000 1,20000000 41,64
SALA DE IMPRENSA C*H 11,02000000 3,00000000 'S & 9 Í
CAIXA D'AGUA C*H B,90000000 1,50000000 13;35

833,95

Marton ftnóerson Leanârõ de Uma Filho
Engenheiro Civil

j w S k 36|r CE
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA: 25/07/2025 BDI 25,00%

CAMARA MUKItl PAI OE

ORSE 69.0211AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE 2025KJ5 111,36%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE
SINAPI

026 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

114,15*

115,10%

71,31%

71,84%
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. Con>poifc4«t

PrOprlM PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 833.95

20.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL 
AF_04/2023 (M2)

C L QTD : :
CORREDOR OE ACESSO C*L 2,50000000 7,65000000 19.13
RECEPÇÃO C'L 12,35000000 1,59000000
WC MASCULINO TERREO C'L 2,85000000 1.20000000 Mi?,-11?;: 3,42
WC FEMININO TERREO C*L 2,85000000 1,20000000
SALA DE IMPRENSA C*L 2,70000000 2,81000000 7.59
PLENÁRIO 01 C*L 12,84000000 7,25000000 93,09
PLENÁRIO 02 C*L 1,00000000 4,38000000 4,38
1o PAVIMENTO.1 C*L 12,35000000 8,70000000 107,45
1° PAVIMENTO.2 C'L 7,50000000 2,20000000 16,50

. - .s. Z™’62

SETO K OE Ü C fTA C Ò E S

FOLHA N° 0 6

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 274,82

20.3. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

C H i! NGnÉ;.V :
PLENÁRIO C*H 42,18000000 4,00000000
CORREDOR PRINCIPAL DE 
ACESSO

C*H 30,58000000 4,00000000 •122.32

RECEPÇÃO CORREDOR DO 
WCS

C*H 25,20000000 4,00000000 100,80

ESCADA C*H 13,00000000 7,50000000 • 9Z.SQ;
1o PAVIMENTO C‘ H*2 34,70000000 3,00000000 208,20
SALA DE IMPRENSA C*H 11,02000000 3,00000000 33,06
CAIXA D'AGUA C*H 8,90000000 1,50000000 ..........

743,951

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 743,$5

20.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

C " H ' 1 QTD
FACHADA C*H 9,30000000 4,00000000
PLATIBANDA FACHADA C*H 9,30000000 1,20000000 '11,16
PLATIBANDA LATERAIS C*H 34,70000000 1,20000000 ,,41,64

: ’ *  80,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 90,00

20.5. C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2)

C ' H QTD
FACHADA C*H 9,30000000 4,00000000 .. ■ 37.20
PLATIBANDA FACHADA C*H 9,30000000 1,20000000 11 16

■ A  ’ .48,36

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 48,36

21.1. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 1 0 0 X 4 0  MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Marion Anderson Leandro de Lima Filho
Engenheiro Civil
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*  * '  CAMAR4MUNICI9AI.DE

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25.00%

M 1 Ü > i i  il fÉ B É  

ORSE 2025Í05 111.36* 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31% 

SINAPI Z02&06 SEM DESONERAÇÃO 115,10* 71,84% 

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE. CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Q QTD

WCS Q 3,00000000 3,00

3,00
Sfr TOK PfM JC IÍAÇ O ES 

FOLHA N”^ j 3 _
TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

21.2. C3996 BANCADA EM GRANITO PI LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

Q QTD

WCS Q 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: S,00

21.3. 100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO A LTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Q QTD

WCS Q 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

21.4. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Q ' QTD

WCS Q 5,00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

21.5. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Q QTD

WCS Q 10,00000000 10,00

10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

21.6. C3513 CHUVEIRO CROMADO Cl  ARTICULAÇÃO (UN)

Q QTD
WCS Q 3,00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

21.7. C1151 DUCHA P/W C  CROMADO (INSTALADO) (UN)

Q QTD
WCS Q 5.00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

21.8. 100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 (UN)

Warton Andefson Leandro de Lrma Rfio
i , Enaenheirp Civil 

ACREA íGE 3S854CE
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' CÂMARA MUttltlPftl OE
^  AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%

FONTE . • • :/-WÍW*0 ' HORAífh KCS 
ORSE 2025/0$ 111,36% 6G.B2% 

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 
SINAPl 202&06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,94% 

C°Z Z £T  PRÓPRIA 0.00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Q QTD

WCS Q 5.00000000 5,00

5,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,00

21.9. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4”) (UN)

Q QTD
TERREO O 2,00000000 2,00

SUPERIOR Q 1,00000000 1,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

21.10. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Q QTD

TERREO Q 2,00000000 2,00

SUPERIOR Q 2,00000000 2,00

4,00

IO R  Ofc L IC IT A Ç Õ E S  

cm  ma m°

<<ja{<a£7&

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

22.1. 103261 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE (UN)

Q QTD;

PLENÁRIO Q 3.00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

22.2. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_PE (UN)

Q QTD
TERREO Q 2,00000000 2,00

2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

22.3. 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO  
E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Q QTD ,
SUPERIOR Q 12,00000000 112,00

12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

22.4. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2 (M)

C QTD

TERREO C 0,67000000 0,67

SUPERIOR C 11,18000000 11,18
COBERTURA C 19.70000000 19,70

31,55

Marion AmJerson Leandro de Lima Rfho
« jE n g e n h e ir^C iv il
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CÂMARA MUNICIPAL. OS

AURORA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO:

CLIENTE:

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%
FONTE . . .  .. d - H O ÍW jiv ' - " M á : ; ;

ORSE 2025105 111.36% 68.8214

SEINFRA 02B SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.3114

SINAPI 2025/06 SEM OESONERAÇAO 115,10% 71.54%
CotVwoaáçAai

Próprias PRÓPRIA 0.0014 0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,55

22.5. S04180 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento (m)

C QTD
TERREO C 10,00000000 10,00
SUPERIOR C 0,05000000 0,05
COBERTURA C 4,68000000 4,68

14,73

SETOR DE UCITAÇOES 

FOLHA N”_51£L

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 14,73

22.6. S11508 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2" (m)

c q td ::1. .

TUBO ESPONJOSO TERREO C 0,67000000 0,67

TUBO ESPONJOSO SUPERIOR C 7,05000000 7,05

TUBO ESPONJOSO 
COBERTURA

C 19,70000000 19,70

27,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,42

22.7.  S 11506 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4" (m)

C QTD

TUBO ESPONJOSO TERREO C 0,67000000 0.67

TUBO ESPONJOSO SUPERIOR C 11,18000000 ... 11.18

TUBO ESPONJOSO 
COBERTURA

C 19.70000000 19,70

31,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,55

22.8. S 11507 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" (m)

c QTD

TUBO ESPONJOSO TERREO C 10.00000000 10,00
TUBO ESPONJOSO SUPERIOR C 4,18000000 *4,18

TUBO ESPONJOSO 
COBERTURA

C 20,48000000 20,48

34,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,66

22.9. S09837 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" (m)

: c QT0V
TUBO ESPONJOSO TERREO C 10,00000000 ;í 10.00
TUBO ESPONJOSO SUPERIOR C 4,18000000 4.18

TUBO ESPONJOSO 
COBERTURA

c 4,68000000 4.68

18,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,86

Martofi Anderson Leandro de üma Fdho
31 Enfpenheijo Civil

-M íRBAiee §6854CE
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MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA: 25/07/2025 BDI 25.00%

' (iMASAMUNIOPAlOE . .MWTE.., 
ORSE

, ■ vEftsAo ......
2025/05

:* w m A (v
111.36%

; ' ' 
69.82%AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
LOCAL. RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE SEINFRA

SINAPI

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025:06 SEM DESONERAÇÃO

*14.15%

115,10%

71.31% 

71 84%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA, CofflMKAéa

PnJpftt* PRÓPRIA 0.00% 0.00%

22.10. C4778 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXlVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

c QTD

TUBO ESPONJOSO TERREO C 0,67000000 0,67

TUBO ESPONJOSO SUPERIOR C 7,05000000 7,05

TUBO ESPONJOSO 
COBERTURA

c 19,70000000 19,70

27,42

SFTOR Ofi LiCiTAÇÕES

!=OI HA. N°

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,42

22.11. C4776 REDE FRIGORÍGENA C/TUBO DE COBRE 1/4” FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

C QTD

TUBO ESPONJOSO TERREO C 0,67000000 0.67

TUBO ESPONJOSO SUPERIOR C 11,18000000 11,18

TUBO ESPONJOSO 
COBERTURA

C 19,70000000 19,70

31,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 31,55

22.12. C4777 REDE FRIGORÍGENA Cl  TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

c QTD

TUBO ESPONJOSO TERREO C 10,00000000 10,00

TUBO ESPONJOSO SUPERIOR C 4,18000000 4,18

TUBO ESPONJOSO 
COBERTURA

c 20,48000000 20,48

34,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,66

22.13. C4779 REDE FRIGORÍGENA C/TUBO DE COBRE 5/8” FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA 
SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

c QTD
TUBO ESPONJOSO TERREO c 10,00000000 10,00

TUBO ESPONJOSO SUPERIOR c 4,18000000 4,18

TUBO ESPONJOSO 
COBERTURA

c 4,68000000 4,68

18,86

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,86

22.14. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO  
E INSTALAÇÃO. A F_08/2022 (M)

Q c QTD
DRENAGEM DE 3600BTUS Q*C 3,00000000 20,00000000 60,00
DRENAGEM DE 1200BTUS Q*C 2,00000000 20,00000000 40.00
DRENAGEM DE 9000BTUS Q*C 12,00000000 15,00000000 iso.oo

t " .  280,00

MariofiAnderson Leandro de L/ma Ftffio
Á j l j r ^ n h e im  Civil 

3B854CE
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' CÁMARAMUWIClPALOe

^ A U R O R A

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

FONTE c VEftSAO .. M
ORSE 2025/05 111 

SEINFRA 020 SEM DESONERAÇÃO 114 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 116 

C8p i5 2 " PRÓPRIA 0.1

RA UE8 i

36* 69.02% 
16% 71,31% 

11» 71.64% 

0% 0.00%

DESCRIÇÁO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE. CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 280,00

23.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

ÁREA QTD

PLENÁRIO ÁREA 97,48000000 97,48

CORREDOR DÊ ACESSO ÁREA 18,17000000 18,17

RECEPÇÃO ÁREA 13,32000000 13,32

CORREDOR DE ACESSO AO 
WC

ÁREA 7,56000000 7,56

ESCADA ÁREA 8,03000000 8.03

1o PAVIMENTO ÁREA 123,95000000 123,95

WC TERREO MASC ÁREA 3,48000000 3,48

WC TERREO FEM ÁREA 3,48000000 3,48

275,47

'■itüTOH DE LiC

FOLHA N°

ita ç õ e s  

i f c l

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 275,47

Marion Andefson Leandro de Lima Rlho
. . EqQenheirp Civil

-^CÍReíe-CE á6854CE
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" * >^3 U maramuniüpaide

W a u r o r a

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 301: 25.00%

' .«joim ' MO
ORSE 2025/05 111,: 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114. 
SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO M5.

PRÓPRIA 0.0D

IA MEB^; : ^
6% €9,62%
5% 71,31%
D% 71,84%
% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares ., . ■■■<<>■. "  FONTE UNI0 COEFICIENTE pREçoyNrrÀ^to TOTA

00043486 EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPl H 1,00000000 R$ t),77 R$ 0,77

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPl H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43

00043462 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPl H 1,00000000 R$0 01 R$ 0,01

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPl H 1,00000000 R$0 08 R$ 0.08

TOTAL Encargos Complementa es: R$ 2,29

MàodeObra ,.... v , FONTE : UNID COEFICIENTE , PREÇO UNITAf & TOTAL

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPl H 1,00000000 R$ 126 15 R$ 126,15

TOTAL Mão de O >ra: R$ 126.15

,  . •...... ....................................................................
SerVfÇO t»*>~ FONTE üh^ i : ■ ■ C&EHCIEHTEsí PREÇplNITJií $

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPl H 1,00000000 R$ 1 86 R$ 1,86

TOTAL Serv ÇO: R$ 1,86

S E T O R  Ü F  L IC IT A Ç Õ E S

m in a r a  - L O i2

VALC>R: 130,30

VALOR BDI (25.00 4): 32,56

VALOR COM B Dl: 162,88

1.2. 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UH» COEFICIENTE PREÇO UNITAr Ío TOTAL

00043487 EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPl H 1,00000000 R$ 1,28 R$ 1,28

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPl H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43

00043463 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPl H 1,00000000 R$ 0, >8 R$ 0,08

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPl H 1,00000000 R$ 0, )8 R$ 0,08

TOTAL Encargos Complementar9s: R$ 2,07

Mão de Obra v̂ : . . •> i -  FONTE • p UNID
1 - '

COEFICffiMTB
■ -i&i- ■•■••••

..........- T
PREÇO UNITÁRIO

........ '! 1
..... TOTAL

00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) SINAPl H 1,00000000 RS 37,53 R$ 37,53

TOTAL Mão de Okxja: R$ 37,53

Serviç, J & ' ^^CoI fÍCIENTS

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPl H 1,00000000 R$ 0,79 R$ 0,79

TOTAL ServiçL: R$ 0,79

VALOR 41,19

V A L O R  BOI (2 5 .0 0 % ) 10,30

VALOR COM DDI 51,49

1.3. 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares * 1 "• FONTÉ ’ f ufikr cáiftáÉNfe
.... . ‘ TOTAL

00037370 ALIMENTACAO ■ HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPl H 1,00000000 R$ 3,62 R$ 3,62



~ c A h a ra n u n ic ip a l.d e

XW„ AURORA
Sí?s*-”

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

FOHTB (1 ffp M p  "  HORA '
OftSE 2025/05 111.36% 69,02%

SEINFRA 0 2 Í SEM DESONERAÇÃO 114,16% 71,31%

SINAPI 2025Í06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

00043491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43

00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000 R$ 1,09 R$ 1,09

TOTAL Encargos Complementares: R$ 8.22

Mão de Obra "  * FONTE l ; , UNID ín ^ Ü Í n tc " 1 PREÇO UNItAWO t o t a l '

00034345 VIGIA DIURNO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 16,69 R$ 16,69

TOTAL Mâo de Obra: RS 16,89

Serviço UN®
' ' C0EF$ S i S # PREÇO UNITÁRIO "..^TO T A L®  • „ * ;

100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08

TOTAL Serviço: R$ 0,08

SPTOK 0 F i iC ITA ÇÕ ES  

POIHAN" A C S  

< ^ a x t s £ / W >

VALOR: 24,99

VALOR BDI |25.00%}: 6,25

VALOR COM BDI: 31,24

2.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

■wíil,]aW "  . .. Jy®i "
Malerial . ■" ... ■V. UN» :C O E F K K M #p ! PREÇO UNITÀR||'’

10871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2" SEINFRA UN 0.17000000 R$ 36,3000 R$6,1710

I8395 LONA C l APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C l 
LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA

SEINFRA M2 1,00000000 R$ 87,5300 RS 87,5300

11945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' SEINFRA UN 0,17000000 R$ 46,7500 R$ 7,9475

12170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2’) SEINFRA M 1,50000000 R$ 50,5300 R$ 75,7950

TOTAL Malenal: R$ 177,4435

Mâo de Obra . ::: . . fo n te UNID COEFtCIENTE P t^ ^ P p tM R IO . TOTAL

11530 MONTADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 26,8600 R$ 80,5800

12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 R$ 26,8600 R$ 80,5800

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 20,2600 R$ 60,7800

TOTAL Mão de Obra: RS 221,9400

Serviço 'FONTE ., u r to
. ::: : - 

COEFtCKNTE ;| ^ ò W Á iR I O : TOTAL

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO

SEINFRA M3 0,01250000 R$ 688,9500 R$ 8,6119

TOTAL Serviço: RÍ 8,0118

VALOR: 408,00

VALOR BDI (25.00V.): 102,00
VALOR COM BDI: 510,00

2 .2 . C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M 2)

Material - •' FONTE >
..... ...

UMD COEFIÇ1EHTS PREÇO UNITÁRIO N TOTAL

10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436

AíaiJonAfxíefsort Leandro de üma Filho
Engenheiro Civil 

-V G 8 S » ^ Ç © 9 6 8 5 4 C E
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~  ̂ f  cAm akam unícii>aloe

AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
O B R A : O B R A  DE R E F O R M A  E  A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE 

A U R O R A -C E
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

FOiffEa.. VERíAO ■ HORA MES ......

ORSE 2025/05 111.36% 69.82%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31%

SINAPI 2025Í06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84%

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

D E S C R IÇ Ã O : O B R A  D E  R E F O R M A  E  A M P L IA Ç Ã O  D A  C A M A R A  M U N IC IP A L  D E  
A U R O R A -C E

L O C A L: R U A  DR G U E D E S  M A R T IN S  - A R A Ç Á . A U R O R A  - C E

C L IE N T E : C A M A R A  M U N IC IP A L  DE A U R O R A .

11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17.0000 R$ 0,2040

12429 TABUA DEVIROLADE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0.3298

TOTAL Material: Rí 1,6120

Mão de Obra ^ t ■■ »•• • ■ im-» rtSw ‘ " i<t < i|Er POffTE -ís ,í COEFICKNT* v.r ■ p iíw u M fr p S ; TOTAL _

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 RS 26,8600 R$ 3,4918

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 R$ 20,2600 R$ 2,6338

TOTAL Mão de Obra: R$6.1256

S tT O R  Dr. LICITAÇÕES
VALOR: 7,74

VALOR BDI (25.00%): 1,94
eO LHAN ^i^

< i_ r“
VALOR COM BDI: 9,68

2.3. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ü3/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário " : : ■-«•s-:;; ■ <K'" '■ 1 ‘ pr eç o  u n h Ar^ ■ TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10” - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

SINAPI CHI 0,02640000 R$ 32,72 R$ 0.86

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF 08/2015

SINAPI CHP 0.00660000 RS 34,06 R$ 0,22

TOTAL Equipamento Custo Horário: RI 1,08

Material -Ú lp iw í^ i^ R C IB f lE -  , PREÇO UNITÁRIO :;g í^TO TA íÍS ;::ii
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIÃO - BRUTA
SINAPI M 1.22730000 R$ 11,46 R$ 14,06

000050G1 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0.06800000 RS 13,78 R$ 0,93

00006194 TABUA ‘ 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 2,00000000 RS 8,18 R$ 16,36

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, 
ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

SINAPI M2 0,58530000 R$ 49,84 R$ 29,17

TOTAL Material: RS 60,52

Mão de Obra com Encargos Complementarei .® •' -,i -Hf«n i - â ü r wcoeFiçspijg PRfÇOUNITAíllp TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,49200000 RS 24,38 R$ 11,99

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,73500000 R$ 28,79 R$21,16

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 33,15

Serviço FONTE ;; l í l p s
.. .............
feXOEFICIBITif"- 'PfcÉÇO UNITÁRIO

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021

SINAPI M3 0.00610000 R$ 479,03 R$ 2,92

TOTAL Serviço: RS 2,92

VALOR: 97,67

VALOR BDI (25.00%): 24,42

VALOR COM BOI: 122,09

2.4. C5208 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUlMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO (UNXMÊS)

•!̂ !' Material .........' ■■■ UNIO C O M ENTE

I9846 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUlMICO - INSTALADO SEINFRA MÊS 1,00000000 R$ 950,0000 RS 950,0000

MariofiÂfidefson Leandro de Lima Rfho
i J  « » I& enhtí!í0 Cívíl 

■M  C R E A C E  J6854CE
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*  CÁHAB*MUN(CIPALDE

AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25.00%

• .JONfE ••••* '»  - HORA •••«*«*» MEt.^j. .v  . 
ORSE 2025/05 111,36% 69,82%

SEINFRA 02« SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇAO 115,10% 71,84%

C° P r S » * *  PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL; RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA • CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

SETOR DP LíCITAÇÕES 

f o i  ha  Ng - L C 5

TOTAL Material: R$ 950,0000

VALOR: 950,00

VALOR BDI {29.00%): 237,50

VALOR COM BDI: 1.187,50

2.5. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material ■ FON T k UNID ^  COEFKffiífTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ;

10125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA UN 1.00000000 R$81.8600 R$81,8600

I0355 CASO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 60,00000000 R$ 9,3300 R$ 559,8000

10 840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,0200 R$ 24,0800

I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" SEINFRA UN 2,00000000 R$4,1400 R$ 8,2800

11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 6,00000000 R$ 7,1400 R$ 42,8400

12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1.00000000 R$ 53,2800 R$ 53,2800

11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1” SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,6500 RS 3,3000

I2383 NOFUSE DE 70 A. SEINFRA UN 1,00000000 R$ 29,1500 R$ 29,1500

I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA 
NOMINAL 150KG, H=9,OOM, PESO APROXIMADO 470KG

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 601,7000 R$ 601,7000

12413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 272,4000 R$ 272,4000

TOTAL Malerial: RS 1.676.6900

VALOR: 1.676,69

VALOR BDI (25.00%): 419,17

VALOR COM BDI: 2.095,86

3.1. 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão do Obra com Encargos C o m p l e m e n t a r e i ; ! ■"SHiir
...... .......... ■ r

'COEFierip i Preço  unitário TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÃLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,03370000 R$ 25,38 R$ 0,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
. i

SINAPl H 0,09520000 R$ 23,37 R$ 2,22

TOTAL Mão de Obra oom Encargos 
Complementares:

RS 3,07

VALOR: 3,07

VALOR BDI <25.00%): 0,77

VALOR COM BOI: 3,84

3.2. C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

Mão do Obra ■
• W K " . TOTAL

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$21,1000 R$ 27,4300

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 26,8600 R$ 3,4918

TOTAL Mão de Obra: RS 30.9218

VALOR: 30,92

VALOR BDI (25.00%): 7,73

VALOR COM BDI: 36,65

3.3. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

MariofiAndersw Leandro de Uma Filho
, . Engenheiro Civil 

-^,/'@REA-<SE?j6854CE
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CÃMAJM M U N K IM ID E

AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA OR. GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BDI 25,00%

■■üi JU i*
ORSE 2025/05 111,36% 69,«2%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇAO 115.10% 71,04%
CornpoH9>MPrAprUl PRÓPRIA 0.00% 0,00%

Mâo de Obra FONTE
Í1'HÍSÍ8&1ÍN<

UN»
< 1

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO * TOTAL '

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,06000000 R$ 26,8600 R$ 1,6116

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 RS 20,2600 R$ 12,1560

TOTAL Mâo de Obra: R$ 13,7676

SF.TOR DE U C ITA Ç O E S

F OI HA N" - i - C  G

0 ^ C i ^ r r H >

VALOR: 13,77

VALOR BDI {25.00%); 3,44

VALOR COM BDI: 17,21

3.4. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S I  REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra * FONTE ... UttlD ... COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8600 R$ 8,0580

I2543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 RS 20,2600 R$ 60,7800

TOTAL Mào de Obra: R$ 88,6380

VALOR: 68,84

VALOR BDI {25.00%): 17,21

VALOR COM BOI: 86,05

3.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra FONTE -  > "-‘IP Í* ':  : COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,13000000 R Í 26,8600 RS 3.4918

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,30000000 RS 20,2600 R$ 26,3380

TOTAL Mâo de Obra: RS 29.6298

VALOR: 29,63

VALOR BDI (25.00%): 7,46

VALOR COM BOI: 37,29

3.6. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
• • ••• %<■:.: <íf. :<• 

Mão dc Obra ..
...■........F0NTEi : i a s“3

UN® .^ Q S IM Ç liP l'
: • • -ÍÍÍ-' ' • ' 

fREÇO un ítA rio TOTAL
. :. Sii ■ ■■

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,05000000 RS 26,8600 RS 1,3430

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,50000000 RS 20,2600 R$ 10,1300

TOTAL Mào de Obra: RS 11,4730

VALOR: 11,47

VALOR BDI (25.00%): 2,87

VALOR COM BOI: 14,34

3.7. C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÃTICO (M3)

Equipamento CusioHoráricr' * * * < COfiFICIEMTE “ i»r | ço unit* r io '

I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM <CHP) SEINFRA H 2,50000000 RS 137,6289 R$ 344,0723

I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) SEINFRA H 7,50000000 R$ 30,0043 R$ 225,0323

TOTAL Equipamento Custo Horário: RS 569.1046

Mão de Obra '■ . . X  .$i'- . ^  , FONTE ; UNID COEFK5IEWTB.J, to t a l '

Mailon Andefson Leandro de Lima Fifho
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RELATÓRIO ANALlTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA: 25/07̂ 2025 BDI 25,00%

AURORA-CE ?%V. VH$#AO ^ 
202S/C5 

020 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

HORA MM »>-::* ••

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 111.36% 69.82%

LOCAL; RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE
SEINFRA

SINAPI

114,15%

115.10% r i ,64%
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. CompúkçõM PRÓPRIA 0.00% 0,00%

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,50000000 R$ 20,2600 R$ 30,3900

TOTAL Mão de Obra: RJ 30,3900

■shTOS< Uh l iCITAÇÕES

pm HA N° A O

VALOR: 599,49

VALOR BOI (29.00%): 149,87

VALOR COM BDI: 749,36

3.8. S08385 Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente (un)

Encargos Complementares FONTE : UN» c o E F ia á tm s ^ ^ rÉÇÔUNÍTÁRIO TOTAt

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 5,00000000 R$ 3,88 RS 19,40

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,00000000 R$ 3,98 RS 19,90

TOTAL Encargos Complementares: RS 39,30

Mão de Obra . . . .  . ... j.,.,, .. ■ UNID CQÇftCIEKTE PREÇO UNITÁRIO TOTAt
I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 5,00000000 R í 19,02 R$95,10

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 5,00000000 RS 14,58 R$ 72,90

TOTAL Mão de Obra: RS 168,00

Serviço , . J ™j}a;, 'í< " FONTE UN®
1 .' ....... . ■

COEFICIENTE ;.PR|&ÇiyNnrÍRio' T0TAL ■:
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 

adensado
ORSE m3 0,05000000 R$ 566,85 R í 28,34

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1* categoria, 
profundidade até 1,50m

ORSE m3 0,60000000 R$ 55,67 RS 33,40

TOTAL Serviço: RS 61,74

VALOR: 268,93

VALOR BOI (29.00%): 67,23

VALOR COM BDI: 336,16

4.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

■‘■Equipamento Custo Horário :■:: ■■ 8PREÇO UNITÁRIO ,?•!. TOTAL 1
I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 R$ 65,7991 R$ 15,7918

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 15,7918

Mão de Obra FONTE , UNID COEFICIENTE PREÇQ UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 R$ 20,2600 R$ 14,5872

TOTAL Mão de Obra; R$ 14.5872

VALOR: 30,38

VALOR BDI (25.00%): 7,60

VALOR COM BDI: 37,98

4.2. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

Mão de Obra -V'- ' .......... ' J -in... i j , . . J ' ’1 UMD cflí.HéNifiirÉM : P « Ç O  UNITÁRIO

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 20,2600 R$ 50,6500

TOTAL Mão de Obra: RS 50,6500

VALOR: 50,65

VALOR BOI (25.00%|: 12,66

Marfon A m t o n  Leandro de Lima RJho
O  Civil 
CREA-CE 36654CE

♦
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BOi: 25,00%

ORSE

SEINFRA

SINAPl
CemoMiçAti

. , VEMAO “ V 7  "HORA HES
2025/0S 111,36% 69.92%

028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

2025.06 SEM OESONÊRAÇÂO 115,10% 71.84%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BOI: 63,31

4.3. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horárto " 1 l’ } ’*
..................  ■:

t o m c m r n ' iWiÈçistiNiTÁrao ■ ' Total .

10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,22220000 R$ 176,6602 R$ 39,2539

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 39.2539

ÇFTOE DF í iCITACÕES VALOR: 39,25

FOI HA N"
VALOR BDI (26.00%); 9,81

VALOR COM BDI: 49,06

5.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão do Obra ! ■ FONTE tWfD ' “ ^CÓÉttcÉMTi: PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 R$ 20,2600 R$ 53,6890

TOTAL Mão de Obra: R$ 53,6890

VALOR: 53,69

VALOR BDI (25.00%): 13,42

VALOR COM BDI: 67,11

5.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

MSo de Obra com Encargos Complementam J::' ' fr «xw içw Íte.. P|£ÇÔ ÚMTT̂ RIO TOtWL^'^"
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 3,95576670 R$ 23,37 R$ 92,44

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 92,44

VALOR: 92,44

VALOR BOI (25.00%): 23,11

VALOR COM BDI: 115,55

5.3. C0096 REATERRO APILOADO (M3)

Maode.Obra .. ■. ' . __ : C O E^|p ||;;;;
-----

PREÇO UNITÁRIO .V  TOTAL

16815 ENCARREGADO DE TURMA 1 FEITOR SEINFRA H 0,10000000 R$ 32,7500 RS 3,2750

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 R$ 20,2600 R$ 50,6500

TOTAL Mão de Obra: R$ 53.9250

VALOR: 53,93

VALOR BDI (25.00%): 13,48

VALOR COM BDI: 67,41

6.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C l ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1 :2 :8 ) (M3)

Material •• :írÜ?' • 'K'." 1
' FONTE ' - - m , PREÇO UNITÁRIO ... TOTAL "

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000 R$ 119,5800 R í 25,1118
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 30,95000000 R í 0,9600 R$ 29,7120
I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 R$0,7100 R$21,9745
12061 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235.00000000 R$ 0,5300 R$ 124,5500

Marion Anderson Leantíro de Lima Rlho
Civil 

CREA-CE 36854CE



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
O B R A : O B R A  DE R E F O R M A  E A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE DATA: 25/07/2025 BDI: 25.00%

A U R O R A -C E TOMTE
• .. . .»> * » ' ......•••

^  • • " m m

AURORA D E S C R IÇ Ã O : O B R A  DE R E F O R M A  E A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE 
A U R O R A -C E

ORSE 2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

Z02S06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% €9,82%

LO C A L: R U A  DR. G U E D E S  M A R T IN S  - A R A Ç A , A U R O R A  - C E
SEINFRA

SlNAPt

1 , 1 5 %  

115,10% 71,84%

C LIE N T E . C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE A U R O R A . CompMlçtoi
Próplu PRÓPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Material: R$ 201,3483

Mào de Obra PONTE ••••: UND COBFIGENTBp •m«sii^uwrARK} TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 R$ 26,8600 RS 228,3100

12543 SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 RS 20,2600 R$ 186,3920

TOTAL Mão de Obra; R$414,7020

SETOR OE LICITAÇÕES

FOLHA

VALOR: 616,05

VALOR BDI (25.00%): 154,01

VALOR COM BDI: 770,06

6.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material ■ • -t3ÇSS‘I S ^ 8 i f e * m f i m
vj u L  u .u un lii@ :

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,69800000 R$ 83,5800 RS 58,3388

I0280 BRITA SEINFRA M3 0,87800000 R$ 100,5000 RS 88,2390

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 220,00000000 RS 0,7100 RS 156.2000

TOTAL Material: R$ 302,7778

Mâo da Obra ^ ;PRj$o,ui»iSwcP TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2.00000000 RS 26,8600 RS 53,7200

I2543 SERVENTE SEINFRA H 16.00000000 RS 20,2600 R$324,1600

TOTAL Mão de Obra: RI 377,8800

VALOR: 680,66

VALOR BOI (25.00%(: 170,17

VALOR COM BDI: 850,83

6.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

' Equipamento Cutto Kçíté(fcí:'‘: .... * lt i ^  , <J - |i **t

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 27,5970 R$ 19,7043

TOTAL Equipamento Custo Horário: RI 19,7043

■r:-: iMaterial ' ■ , / ‘ íij- ( : H É M illí* ':íÉ ^ Í L Í a ü i k ^ « s a a i ^ i ! ! ^
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,5800 RS 72,4555

10280 8RITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$0,7100 RS 247,7900

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 RS 100,5000 R$21,0045

TOTAL Malerial: RS 404,2635

Mâo de Obra W d
.......

GOftMSflCNTÇ..' total

I2543 | SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 20,2600 R$ 121,5600

TOTAL Mão de Obra: R1 121,5600

VALOR: 545,53

VALOR BDI {25,00%): 136,38

VALOR COM BOI: 681,91

6.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVAÇÃO (M3)
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*■ l ' CÁMfcHAMUHIÇIPÀi. DC

V g -  AURORA

0 8  RA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA.

DATA: 25/07/2025
wms-á-.,..: ■ . vsrmo • i :
ORSE 2025*05

SEINFRA 028 SEU DESONERAÇÃO

SINAPI 2026/05 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

BDI: 25,00%

111,36% 69,62%

114,15% T t  ,31 %

115,10% 71,84%

0,00% 0,00%

Mâo de Obra .......... FONTE
■ 1 1 

COeFICtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2.00000000 R$ 26,8600 R$ 53,7200

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 20,2600 R$ 121,5600

TOTAL Mao de Obra: RS 175,2800

SETO R  DE L iC ITAÇO ES

FOLHA M“ i± n

VALOR: 175,28

VALOR BDI (25.00%): 43,82

VALOR COM BDI: 219,10

6.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1“ DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO «.• TOTAL -

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,40000000 R$ 8,4500 R$ 3,3800

11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 R í 14,2000 R$ 2,1300

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,50000000 R$ 6,0500 R$ 3,0250

11916 TABUA DE 1“ DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,00000000 R í 12,7700 R$ 12,7700

TOTAL Malerlal: R$21,3050

Mão dn Obra
i , - m m . : - .

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,30000000 R$21,1000 R$ 27,4300

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1.30000000 R$ 26,8600 RS 34,9180

TOTAL Mão de Obra: RI 62,3480

VALOR: 83,65

VALOR BDI (25.00%): 20,91

VALOR COM BDI: 104,56

6.6. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 (KG)

Material FONTE "Uijww PREÇO UNITÁRIO ' ;TOTAi;?'-i-;::-'

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D -  1,65 MM (0.016 KG/M) OU 18 
BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,09 R$ 0.40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL. EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,50300000 R$ 0,22 R$0,11

TOTAL Malerial: R$0,51

• ; 'W-' ....  ,
Mão de Obra çptn Encargos Complementares . '

..........  1 ’i ................’■
' FONTE. '• J W W í ;í ! PREÇO UNIIÁRM? TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0.03900000 R í 24,55 R$ 0,95

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R í 29,08 R$2,96

TOTAL Mâo de Obra cofn Encargos 
Complementares:

R$ 3,91

Serviço ■ . i <■ 1 1íítr . FONTE •UNID
' P P E Í l i f f l l & i

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO 
AF_06/2022

CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,04 R í 10.04

TOTAL Serviço: RS 10,04

VALOR: 14,46

VALOR BDI (2S.OO%): 3,62

VALOR COM BDI: 18,08

Marton Andetson Leandro de Lima Fdho
I j  Enpenheím Civil 
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RELATÓRIO ANALlTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

í' FOMJE ' HÒflÀ "  W & ■

ORSE 2025/05 111,36% 69.82%

SEINFRA 020 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84%

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDfcS MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

6.7. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPl KG 0,02500000 R$ 16,09 R$ 0.40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

SINAPl ÜN 0,81900000 R$ 0.22 R$ 0.18

TOTAL Malerial: rs o,5a

Mão de Obra com Encargos Complementares ^ | ? : ' ^ UNID COEFICIENTE ' PREÇO UNITÁRIO TOTAL ■ \ j

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,06400000 R$ 24,55 R$ 1.57

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 0,16600000 R$ 29,08 R$ 4,82

TOTAL Mào de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 6,39

Serviço *<. ; •••• FONÍm
. ■: ■’!> ' - i 1- J" "■

COEflCIEíiTE ' ¥ R eç o  u m t ò f á

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60. DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

SINAPl KG 1,00000000 R$ 10,09 R$ 10,09

TOTAL Serviço: R$10,09

SETOK DF- LlCÍTAÇOES

FOLHA N' Ü L

'1/7)0

VALOR: 17,06

VALOR BDI (25.00%); 4,27

VALOR COM BDI: 21,33

7.1.1. CQ843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário 'ív UNID ■■-ÇOEFIÍ|l|NTÇ;:| ;:PREÇÒA«fTÍ^O ' TOTÁt ■ ■ •

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 27,5970 R$ 19,7043

TOTAL Equipamento Custo Horário: RS 19,7043

Material FONTE : UM» COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,5800 R$ 72,4555

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 R$0,7100 R$ 247,7900

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,5000 R$21,0045

TOTAL Malerial: RS 404,2635

Mão de Obra . . UN© COEFICtfiNTE iá un^ I rÍò TOTAL -*=

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 RS 20,2600 R$ 121,5600

TOTAL Mao de Obra: RS 121,5600

VALOR: 545,53

VALOR BDI (25.00%): 136,38

VALOR COM BDI; 681,91

7.1.2. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3>

‘i,i: .MftO de ......... 1 UNID ::íJcOEFffiHSOTf:|j I | r |Ç o u n itArk3 TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 26,8600 RS 134,3000

I2543 SERVENTE SEINFRA H 8.00000000 R$ 20,2600 RS 162.0800

TOTAL Mão de Obra: RS 296.3800

t o ta ito ta s o n  Leandro de Uma R/ho
• i * S f ô ê E
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DÊ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA: 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE PONTfc » • •:
2C25/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 111,36% 69,82%

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS • ARAÇÂ, AURORA - CE
SEINFRA

SINAPI

114,15% 

115,10% 7),84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. COTpoitçte»
Próplu PRÓPRIA 0,00% 0,00%

SETOR DF 1..ICUAÇÕES  

FOI HA

VALOR: 296,38

VALOR BDI (25.00%): 74,10

VALOR COM BDI: 370,48

7.1.3. 92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 <M2)

Material UNID

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01700000 R$ 8,07 RS 0,13

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

SINAPI KG 0,02700000 RS 17,30 RS 0,46

TOTAL Material: RS 0,59

Mão de Obra com Encargos Complementam . á
...

COEFIOGOE TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPI H 0,55400000 R$ 24,38 R$ 13,50

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPI H 3r02300000 R í 28,79 R$ 87,03

TOTAL Mao de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 100.53

Serviço ' ... ^ ......^ UNID COEFICIENTE' : W ° W N r r A ® : ^ g ^ T O T A L ,: . , : ^

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AFJJ9/2020

SINAPI M2 1,02000000 RS 172,26 R$ 175,70

TOTAL Serviço: R$ 175,70

VALOR: 276,82

VALOR BOI (25.00?.): 69,21

VALOR COM BDI: 346,03

7.1.4. 104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material - -*
................. - ........... . ......... ..... ...................... ........ . .......

mu ‘
. ' c lÉ F K ia m 181." PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,09 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11

TOTAL Malerial; R$ 0,51

Mâo de Obra com Encargos Complementares 1 Jjh i >>■> fíW fr
l>l>UM ,,J.J?íMr|ll 1 1

:̂:,;':.60e»CtEKTE ;

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01560000 R$ 24,55 R$ 0,38

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000 R$ 29,08 P$ 2,78

TOTAL Mào de Obra com Encargos 
Complementares:

R$3,16

Serviço , .v, ,s, <««(• *#' i iiiii:: $ÉSpÉÉRi
92803 1 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DlAMETRO DE 10,0 MM, 

| AF 06/2022
SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,24 R$ 9,24

T O T A L  S erv iço ; 9 ,24

VALOR: 12,91

VALOR BDI (25.00%); 3,23

VALOR COM BDI: 16,14

7.1.5. 104111 ARMAÇÃO OE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA OE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO

Marfon Andefson Leandro de Lima Filho
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AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 2 5 /0 7 /2 0 2 5  BDI : 2 5 ,0 0 %

r O K T r W  VERSÃO HORA MES

ORSE 2025105 111.36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31% 

SINAPI 202&B6 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,w%  

PRÓPRIA 0.00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÃ. AURORA-CE

C LIE N T E : CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Malerial ... .....if .... ■ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO i‘ TOTAL**

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D -  1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,09 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL. EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26

TOTAL Material: RS 0,66

Mio cia Obra corri: Êncarflòs Coni^srtieíiítflS ’ '..... i ,! FONTE ”  " S . COEFICIENTE oPRfÇQUNITARIO

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM 
COMPLEMENTARES

ENCARGOS SINAPI H 0,05050000 R$ 24,55 R$ 1,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30940000 R$ 29,08 R$ 8,99

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 10,22

Serviço ., . . . .FP íP .fcK ;-. UNID COEFICIENTE PRfÇOUNfAmO
'.^'"rn^rrr. »—rr*r 

TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AFJD6/2022

SINAPI KG 1,00000000 RS 10,09 R$ 10,09

TOTAL Serviço: R$ 10,09

S E TO K  DF i.iC ITA Ç Õ E S

POLHÍV

VALOR: 20,97

VALOR BDI (25.00%): 5,24

VALOR COM BDI: 26,21

7,2.1. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Ciistió Horáírfo FONTE UNID ̂ COenC«NTE ;W % Ó  UNITÁRIO ■TOTAlilf  ^

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0.71400000 R$ 27,5970 R$ 19,7043

TOTAL Equipamento Custo Horário; R$ 19,7043

Material % ! i f e pftÉÇOUNITÂWO •iij-^ ^T p m ., ..... ......

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 R$ 83,5800 R Í 72,4555

10260 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$63,0135

10805 CIMENTO PORTLAND. SEINFRA KG 349,00000000 R Í 0,7100 R I 247,7900

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 R$ 100,5000 R$21,0045

TOTAL Material: RS 404,2635

Mão de Obra
.......

FONTE .« UNID
....v"...

COEFICIENTE PREÇO r: r " TOTAL ’

I2543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 20,2600 R$ 121,5600

TOTAL Mão de Obra: RS 1 21 ,5600

VALOR; 545,53

VALOR BDI (25.00%). 136,38

VALOR COM BDI; 681,91

7.2.2. C1603 LA N Ç AM EN TO  E A PLIC AÇ Ã O  DE CONCRETO C f  E LE VA Ç Ã O  (M3)

Mâo de Obra ,;i: .......... ,f; .. :,.i_ j FONTE ;! UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ... ,. TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R$ 26,8600 R Í 134.3000

I2543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 20,2600 RS 162.0800

TOTAL Mâo de Obra: RS 296,3800

Marfon Anderson Learrüro de Lima Filho
Eflgenheirp Civil
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*- ' íáf-3 CÁM ARA MUNICIPAL OE
AURORA

RELATÓRIO ANALlTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/05 111,36% 69 82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,04% 

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

S F lC K  DP 5. iC i fA Ç Ò E S
VALOR: 296,36

VALOR BDI (25.00M|: 74,10

VALOR COM BDI: 370,48

7.2.3. 92446 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 <M2)

Material „: ma." . ... VMB ^Sm u ç o I n ítArio TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPl L 0,01700000 R$ 8,07 RS 0,13

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

SINAPl KG 0,06600000 R$ 17,30 R$ 1,14

00006193 TABU A NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGI AO - BRUTA

SINAPl M 0,91300000 R$ 20,49 RS 18,70

TOTAL Malerial: RS 19,97

MSo de Obra com Endargos Complementares :: -CiMl
- - M

¥;í:]í;;í;^6íi.
Ü JÜ K .COtFlCHSrfrf-^ PwçOUNrTÁH©

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPl H 0.45500000 R$ 24,38 R$ 11,09

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPl H 2,48200000 RS 28,79 R$ 71,45

TOTAL Mão d© Obra com Encargos 
Complementares:

RS B2.S4

. • •••• ' ' 
Serviço . Ài%y;....••r-’ f c & Ê * ! -  * « * » COEMdMtré pSBEÇÒ UNITÁRIO

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

SINAPl M 1,68000000 R$ 19,66 R$ 33,02

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

SINAPl M2 1,02000000 R$ 188.11 R$ 191,87

TOTAL Serviço: RS 224,B9

VALOR: 327,40

VALOR BDI (25.00%): 81,85

VALOR COM BDI: 409,25

7.2.4. 104108 ARMAÇÃO DÊ PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UN» . c o m & m c n  ^
- ........
J-HSÇOVNITÀMO TOTAL v;

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D -  1,25 MM (0,01 KG^M)

SINAPl KG 0,02500000 R í 16,09 RS 0,40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

SINAPl UN 0,54300000 R$ 0,22 R$0,11

TOTAL Malerial: RS 0,51

Mâo de Obra com EftoafQofl Complementares . n?v • ?::T FONTE ■ f  COiFICtENTE :’ I ímÉ í Í umtÁm o " ^ ío t süfr- ■ -
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPl H 0,01560000 RS 24,55 R$ 0,38

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 0,09560000 R$ 29,08 RS 2,78

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 3.16

Sarv,C° « g p u
' . ngiBfnT̂ y " ^ 8 â ^ ü N r t | | y g ”

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM 
AF_06/2022

SINAPl KG 1,00000000 R$ 9,24 R$ 9,24

TOTAL Serviço: RS 9,24

VALOR: 12,91

VALOR BOI (25.00%): 3,23

Página: 69Marloíi Anderson Leandro de Lima Filho
U g Ertaenheiro Civil 
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" #  AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

■ fonte: •'Vtífcwo •*" ;" í!- ■ ' '■ ■
ORSE 2025/05 111,36% 69,32% 

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 202&06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

C*pK Í * '  PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: 06RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

VALOR COM BDI: 16,14

7.2.5. 104111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material " ; - fò n tb .. P; c ò É N ò i t e :̂ preçÕ unítArio TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) Oü 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,09 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

SINAPI ÜN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0.26

TOTAL Material: R$ 0.66

Mâo de Obra com Encargos ComplemantMW* ’ ' ‘ 1 F Q in* <■ UNID " -  C ^H 5 l|ê n S :::1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05050000 R í 24,55 R$ 1,23

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30940000 R í 29,08 RS 8,99

TOTAL Máo de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 10,22

Serviço ’ -  . 1 
UNO PREÇO UNITÁRIO TOTAL " :

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,09 RS 10,09

TOTAL Serylço: RS 10,09

SFTO R  DE U C ITA Ç Õ E S

pm  HA NI"

7n&

VALOR: 20,97

VALOR BDI (25.00%): 5,24

VALOR COM BDI: 26,21

7.3.1. C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

^Equipamento Custo Horário ...........  " ■'' :PR|ÇOUNITÁRI<j • iW n rA fc U iiü i..;;

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 R$ 27,5970 RS 19,7043

TOTAL Equipamento Custo Horário: R$ 19.7043

Malerial .  MWD COEFICIENTE sM^p.<lprANIO ; , TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,92900000 R$ 83,5800 R í 77,6458

10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 R$ 100,5000 R$ 63,0135

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 396,00000000 RS 0,7100 R í 281,1600

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 RS 100,5000 R$21,0045

T O T A L  Material: RS 442 .8 2 3 8

Mão de Obra : ' 'l'- ' '  UNID CCSttCKNTE :s:í^ total

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 R$ 20,2600 RS 121,5600

TOTAL Mâo de Obra: R $ 121,5600

VALOR: 564,09

VALOR BDI (25.00%): 146,02

VALOR COM BDI; 730,11

7.3.2. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mio de Obra ; ^ ; FONTE •*' /= COEFICIENTE preço unitário ; total

12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 R í 26,8600 R$ 134,3000

I2543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R í 20,2600 RS 162,0800



'  ,^*5 CÂMARA MUNICIPAL DE

^ A U R O R A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%
.-li.:'- • VÉWAO ' . ' HORA MES

ORSE 2C25/05 H1,3€%  69,S2fc 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71 ,31* 

SINAPI 2025/06 S£M DESONERAÇÃO 115,10% 7 1 ,8 4 * 

C°Pr2S2** PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

SETOK íVr; Ü O T A Ç Ò E S

7.3.3. 92490 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento . ; , ............. FONTE 1 UN» COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ; TOTAL

00010749 LOCACAO DE ESCORA METAUCA TELESCÓPICA. COM ALTURA 
REGULÁVEL DE ‘ 1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE 
CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E 
FORCADO

SINAPI UNXME 0,39700000 R$ 22,98 R$9,12

00040290 LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, 
DIMENSÕES *60* X *60* X *16* CM

SINAPI UNXME 1,03000000 R$ 12,43 R$ 12,80

TOTAL Equipamento: R$21,92

Material . . ;;í| FONTE UNIO . c o E F tc t^ rre  : jÉREÇO UNITÁRIO TOTAL . 5

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00800000 R$ 8,07 R$ 0,06

00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20. DE MADEIRA, PESO DE 5.00 A 
5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

SINAPI M 0.03800000 R$ 132.25 R$ 5,02

TOTAL Material: R$ 5,08

Mâo de Obra com Encargos CíoiHçilementaraB . llhJ í *
’ íí

• UNU> ((WÉçtffcNlíXffio>‘: . . .  to ta l . , ;;ii
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

COMPLEMENTARES
COM ENCARGOS SINAPI H 0.20200000 R$ 24,38 R$4,92

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPI H 1,10100000 R$ 28,79 R$31,69

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 36.61

Serviço
...  -......-......................... Í Ü  ....

’ ■' FONTE ^  ' -í i p p p g r PREÇO UNITÁRIO .......  TOTAL

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,18300000 R$61,73 R$11,29

TOTAL Serviço: RS 11,29

VALOR: 74,90

VALOR BDI (25.00%); 18,73

VALOR COM BDI: 93,63

7.3.4. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

Material r: FONTE | UNID COEFICJ^iTE !J jfREÇO UNITÁRIO

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 R$ 16,09 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29

TOTAL Material: RS 0,69

Mào de Obra com , *'•' FO NTE. ■ M l i m tÜÚBFKWNTB

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,00980000 R$ 24,55 R$ 0,24

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 29,08 R$ 1,73

TOTAL Mâo de Obre com Encargos 
Complementares:

RÍ 1,97

Serviço : *  ... : I^ N T S .’ ’ ' ■ ■ t e COBF.CIEHTE

TOTAL Mão de Obra: R$ 296,3800

VALOR: 296,38

VALOR BOI (25.00%): 74,10

VALOR COM BDI: 370,48

MarionAnderson Leandro de üma F iio
. . Engenheiro Civil
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*' •: ' J f n  ' cAmara MuniciPAi-Of

\WJ' AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

V E R U O  HORA ME8

ORSE 2025/05 111,36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.84% 

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA,

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
AF_06/2022

SINAPl KG 1.00000000 R$ 10.13 R$ 10,13

T O T A L  Serviço: RS 10,13

5ET0K OF uCÍTACÕES

>-'01 HA Nvj _

VALOR: 12,79

VALOR BDI (25.00%): 3,20

VALOR COM BOI: 15,99

7.3.5. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AFJJ6/2022 {KG)

Material j.;: .... . >t, Ú\ í * ‘*aí * FONTE ' ’ UNB COEFICIENTE
i  . - í s s - : .
PREÇO un itA rio TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPl KG 0,02500000 R$ 16,09 R$ 0,40

00039017 ESPACADOR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

SINAPl UN 2,11800000 R$ 0.22 R$ 0,46

TOTAL Material: Rí 0,86

Mão de Obra com Encargos Comptementares FONTE ■■■■■
...----- -

UNS) COEFICIENTE PREÇO UNITAlUO «p!!:TO TÀ > / ’M

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,01360000 R I 24.55 R$ 0,33

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 0,08360000 R I 29,08 R$2,43

TOTAL Máo de Obra coin Encargos 
Complementares:

R$ 2.76

Serviço Tí;' ' " f- ' i w v -  ■ FONTE ‘ ' UNID * COEFICIENTE ' ' P (^50UNifÃRÍÍ0 ’ TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022

SINAPl KG 1,00000000 R I 10,09 R$ 10,09

TOTAL Serviço: R$ 10,09

VALOR: 13,71

VALOR BDI (25.00%): 3,43

VALOR COM BDI: 17,14

7.4.1. 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 (M2)

Material iál^mrtNsWSwisi:- iitihViJKWv#':

00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) 
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, 
VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

SINAPl M2 1,00000000 R t 53,19 R$ 53,19

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 
11)

SINAPl KG 0,04000000 RS 17,30 R I 0,69

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20‘ CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIÃO - BRUTA

SINAPl M 1,87000000 RS 20,49 R$ 38,31

TOTAL Material: R$ 92.19

Mão de Obra com Encargos Complementares  ̂ r " ' FONTE 3 ' UN» COEFICIENTE
1 ' ■ ........ , ,M, , , 11 ,
PREÇO un itAr io TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,50100000 R$ 28,79 R$14,42

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 0,35400000 RS 23,37 R$ 8,27

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$22,69

Serviço ' ................................... •
,  • ^  . , . i r

UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 
MONTAGEM. AF 06/202Z

SINAPl KG 1,21100000 RS 15,75 R$19,07

t l í t a t a t e o i i t a i j r o i j s i iB u f i h

M & S g & g ^
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA * CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%
' •• VER&Aú  i -rf-5 *

ORSE 202905 111.36% 69.82%

SEINFRA 026 SEM PESONERAÇAO 114,15% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEU DESONERAÇÃO 115,10% 71,8<l%
Cvnpoilçtof

PrópriM PRÓPRIA 0.00% 0,00%

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK-25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI M3 0,06400000 R$ 655,95 R$ 35,42

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM 
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020

SINAPI M 0,97000000 R$ 19,66 R$ 19,07

T O T A L  Serviço: RS 73.56

SETO R DE U C ITA Ç Õ E S

en i na M-j \ AJtí

VALOR: 188,44

VALOR BDI (2S.00%): 47,11

VALOR COM BDI: 235,55

7.5.1. 102079 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 (M3)

Serviço . :: FONTE “  ; ; UND C O E F K Ü re - f r e ç o ú w t á r io TOTAL;* :
95946 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF 11/2020

SINAPI KG 118,80000000 R í 12,82 RS 1.523,01

95943 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF 11/2020

SINAPI KG 13,20000000 R$ 22,77 R$ 300,56

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF 02/2022 PS

SINAPI M3 1,00000000 R$ 634,83 R$ 634,83

102017 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, 
COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF 11/2020

SINAPI M2 9,33000000 R$ 302,56 R$ 2.822,88

TOTAL Serviço: RS 5.281.28

VALOR: 5.281,28

VALOR BDI (25.00%): 1.320,32

VALOR COM BDI: 6.601,60

8.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material " "  '
..........  : I
i ,  FONTE3 ■ ■ ■ UH® PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 RS 83,5800 R$ 1,2537

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,18000000 R í 0,9600 R$ 2.0928

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 RS 0,7100 RS 1,5478

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 R$ 0,5300 R í 13,2500

TOTAL Material: Rí 18,1443

■ <i'ú' '■ • .-.•■>-«±7. •
MSodeObra FONTE u tw r “H «C 9 .unitAi«o TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 RS 26,8600 R$ 26,8600

(2543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 RS 20,2600 RS 22,6912

TOTAL Mão de Obra: RS 49,5512

VALOR: 67,70

V A L O R  B D I <25.00% ): 16,93

V A L O R  C O M  BD I: 84,63

8.2.104723 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS (M2)

Malerial UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

t t v b i  A n t o n  Leandro de Ü m aFfio
, ^ l n9lPnheiro,-Civil
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r  ' c A m a ra h u k ic ip a ld e

V^L AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
O B R A : O B R A  O E  R E F O R M A  £  A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE 

A U R O R A -C E
DATA : 25/07/2025 B D I ; 26,00%

FOktÈ VEfWAO HORA MES

ORSÊ 2025/05 111,36% 69,02% 

SEINFRA 02B SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,6-1% 

c°í™ íH 2 '" PRÓPRIA 0,00% 0,00%

D E S C R IÇ Ã O : O B R A  D E  R E F O R M A  E  A M P U A Ç A O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE 
A U R O R A -C E

L O C A L : R U A  DR. G U E D E S  M A R T IN S  - A R A Ç Á , A U R O R A  - CE

C L IE N T E : C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE A U R O R A .

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA 
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA 
DRYWALL

SINAPI M 2,50270000 R I 0,32 R$ 0,80

00039432 FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA 
REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

SINAPI M 1,69400000 R Í 2,90 RS 4,91

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE 
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 
DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

SINAPI KG 1,09780000 R$ 3,63 R$ 3,98

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

SINAPI UN 20,18680000 RS 0,14 R$ 2,82

00039437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA 
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

SINAPI UN 20,18680000 R$ 0,32 R$ 6,45

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E 
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

SINAPI UN 1,27550000 R$ 0,33 R$ 0,42

00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA 
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X 
C)

SINAPI M 2,13730000 R$ 9,09 R$ 19,42

00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA 
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL. E = 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X 
C)

SINAPI M 9,10790000 R$ 10,31 R$ 93,90

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIÂMETRO ARRUELA = 
•23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

SINAPI CENTO 0,06940000 R$ 52,12 R$ 3,61

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), 
COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

SINAPI M2 4,21200000 R$ 20,98 R$ 88,36

TOTAL Malerial: RS 224,67

MSo de Obra com Encargos C o m p le m e n ta r^ ^ 1 . "■ ' FONTE UNIC c o e f k : i b t o k : PREÇO UW rARIO . T O T A L .;

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,25200000 R$ 25,38 RS 31,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40900000 RS 23,37 R Í 9,55

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 41.32

í t  lO K  U t  L IC ITAÇÕ ES  

p o l h a n ° A A 3

VALOR: 265,99

VALOR BDI (25.00%): 66,50

VALOR COM BDI: 332,49

8.3. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material FONTE S ■ COSFÍCIENTE PREÇO UNITÁRIO T O T A lf .

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00800000 R$ 8,07 R$ 0,06

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL. EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIÃO - BRUTA

SINAPI M 0,20300000 R$ 11,46 R$ 2,32

TOTAL Material: RS 3.70

Mâo de Obra com Encargos Complementara» ' «JUTE W .S W I » ^ l í W -
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 RS 29,21 R$ 11,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 RS 23,37 R Í 4,55

TOTAL Mão dô Obra com Encargos 
Complementam*;

R $ 15.84

Serviço * PONTE UNIO COEFICIENTE ■ total

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) ■ PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02100000 R$498,13 RS 10,46

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM. 
AF_06/2022

SINAPI KG 0,79000000 R Í 10,04 R Í 7,93

Mailofi Anderson Leandro de Lima Fdho
, i Engenheirç^Civil 
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* ' CÂMARA MUNICIPAL OE

^ A U R O R A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REPORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 2 5 /0 7 /2 0 2 5  B D I: 2 5 ,00%

PONTE • ^ ' HORA ' MC*

ORSE 2 02 S/OS 111,36% 69.02% 

SEINFRA 020 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.64% 

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA * CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA 
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0.09400000 R$ 188.11 R$ 17,68

TOTAL Sefviço: RS 36,07

SFTO R  Dír U C H A C O E S  

em wa n 3 1 ^ , 0

VALOR: 55,71

VALOR BDI (25.00%): 13,93

VALOR COM BDI: 69,64

8.4. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horária/; . t ’ UHID ‘ PREÇO UN|TÁip:| , , JOTAL -

10682 BETONEIRA ELÉTRICA S80L (CHP) SEINFRA H 0.02000000 R$ 27,5970 RS 0,5519

TOTAL Equipamento Custo Horário: RI 0,5519

Malerial FONT6 PREÇO UNITÁRIO
" " 1 1 "■ ■ ■' 

TOTAL

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1.35000000 R$ 7,1000 RS 9,5850

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 16,5300 RS 0,3306

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,04000000 R$ 119,5800 RS 4,7832

I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 R$ 35,9500 RS 35,9500

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000 R$ 0,7100 R$ 12,3256

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,09000000 R$ 100,5000 RS 9,0450

11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 R$ 17,0000 RS 0,3400

TOTAL Material: R$ 72,3594

Mão de Obra u t ^  <•> FONTE . l i l E í M ^ ç o u w á r io

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,80000000 R$ 26,8600 R$ 21,4880

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0.70000000 R$ 26,8600 R$ 18,8020

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8600 RS 8,0580

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 20,2600 R$ 22,2860

TOTAL Mao de Obra: R$ 70,6340

VALOR: 143,55

VALOR BDI (25.00%): 39,89

VALOR COM BOI: 179,44

9.1. C1324 ESTRUTURA DE ALUMlNIO EM DUAS ÁGUAS VÃO DE 20m (M2)

Material FONTE ;; i UNID COERCBWTf ■w içO U N ITÀ R j? 3s: ';-^ÇÍtAL.

I0050 ALUMlNIO ESTRUTURAL USINADO PARA ESTRUTURA SEINFRA KG 3,80000000 R$ 32,6300 R$ 123,9940

TOTAL Material: RS 123,9940

Mão de Obra : : : " “ C o i r iâ È m i - PTOÇO UNITÁRIO TOTAL |;1

11530 MONTADOR SEINFRA H 5,00000000 RS 26,8600 R$ 134,3000

TOTAL MSo de Obra: RS 134.3000

VALOR: 258,29

VALOR BDI (25.00%): 64,57

VALOR COM BDI: 322,86

9.2. C2425 TELHA DE ALUMlNIO Cl MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA (M2)

Marion Anòerson Leandro de Lima Filho
Engenheiro Civil
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M í  AURORA DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA : 26/07/2025 BDI: 25.00%
FOMJfc.
ORSE

SEINFRA

SINAPl

VERSÃO •* " HORA M E I

2025/05 111,36% €9,82%

028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

ZMSttS SEU DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

Material ímUNIDss W sM E f KIENTCaff fRÈÇOUNITÂfW «<;ÜtHÍí5?F0TiMí!!

11215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA SEINFRA UN 3,00000000 R$ 2.2900 R$ 6.8700

11920 TALA DE AJUSTE SEINFRA UN 3.00000000 R$ 0,3400 R$ 1,0200

12041 TELHA ALUMÍNIO, MIOLO POLIURETANO, T+ L SEINFRA M2 1,00000000 R$ 139,2300 R$ 139,2300

TOTAL Material: R$ 147.1200

Mão de Obra FONTE . :i . UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8600 R$ 8,0580

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0.30000000 R$ 20,2600 R$ 6,0780

TOTAL Mão de Obre: Rt 14,1360

SETO R  DF LIC I TAÇÕES

F flIHA N'1 X 3 - - L

VALOR: 161,26

VALOR BDI (25.00%): 40,32

VALOR COM BDI: 201,58

9.3. C1002 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA (M)

Material • ÒOfiFICIEHTE! 'i : p r eç o  unitArio TOTAL *

I0929 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA SEINFRA JN 0,82500000 RS 87,9300 R$ 72,5423

TOTAL Malerial: R$ 72,5423

MãO de Obra ■■ ■ ; ..... irJ íflK :'' COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO total: •?•••

I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA SEINFRA H 0,12000000 RS 21,1000 R$ 2.5320

I2070 TELHADISTA SEINFRA H 0,12000000 R$ 26,8600 R$ 3.2232

T O T A L  Mão de O bra: R $ 5 ,7552

VALOR: 78,30

VALOR BOI (25.00%): 19,58

VALOR COM BDI: 97,88

9.4. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

Material ... « i i M É i s a ■ total- ;: -

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6. COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS

SINAPl UN 1,33000000 R$ 0,31 R$0,41

00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA 
NUM 26, CORTE 33 CM

SINAPl M 1,15000000 R$ 26,14 R$ 30,06

00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPl 310ML 0,09200000 R$ 40,28 R$ 3,70

TOTAL Malerial: R$34,17

Mâo de Obra com Encargos bs,.,: FONTE . . , ,UNS> ;' Coeficiente 'ai* tpREÇOUNITARIO ' „:„.IOTAe;""';í:i:

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 0,17900000 R$ 29,21 R$ 5.22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl H 0,09000000 R$ 23,37 R$2,10

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 7,32

VALOR: 41,49

VALOR BDI <2$.00%): 10,37

VALOR COM BDI: 51,86

9.5. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
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*■ CÂMARA MUNICIPAL DE

W A U R O R A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25.00%

ORSE 2025/05 111,36% «9,02% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇAO 115,10% 71,84% 

C°PrtSK** PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÁ, AURORA ■ CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

A F _ 0 7 /2 0 1 9  {M )

Equipamento Custo Horário h w ím  -  : ■ ; f | í íw s p COEFICIENTE -'PREÇO UNITÁRIO :;v -  TOTAL " '

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 
AF 03/2016

SINAPI CHI 0,01830000 R$ 27,64 R$ 0,50

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 
AF 03/2016

SINAPI CHP 0,01320000 R$ 28,67 R$ 0,37

TOTAL Equipamento Custo Horário: RS 0,87

Material . FONTE UNIO, COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 
CORTE 100 CM

SINAPI M 1,05000000 R$ 85,90 R$90,19

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000 R$ 13,78 R$ 0,34

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X B 
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00490000 R$ 69,42 RS 0.34

00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,16100000 R$ 40,28 RS 6,48

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000 RS 234,95 R$ 42,29

TOTAL Material: RS 139,64

Mão de Obra com Encargos Complementara* ...... : • ■■•ÍWfflíiBCTrrei;,: " r : : : * 'UNID COEFICIENTE Bbfcéfo un itAr í^ ’ ' "  "  TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 23,37 RS 14,79

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53900000 R$ 28,53 RS 15,37

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 30,16

íF T O R  OH U C ITA Ç O E S

ro í  h a  NIJ

VALOR: 170,67

VALOR BDI (25.00%): 42,67

VALOR COM BDI: 213,34

9.6. C4370 ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) (M2)

Malerial l-: . J N ® C O E F IC & llÈ S jÇRIÇÇJUNrTÁRIO TOTAL

I8222 ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE SEINFRA M2 1,00000000 R$ 597,4800 RS 597,4800

TOTAL Material: R$ 597,4800

Mâo de Obra ■ : ; :  ■
r " -----"-------1 :

F w r e ::. .
•wim?
mm

vvdiimímí)'
9-M&&GSIbÍÍí^ B ^ snSíííw

I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA SEINFRA H 0,76400000 R$21,1000 R 1 16,1204

I2070 TELHADISTA SEINFRA H 0.76400000 R$ 26,8600 R$ 20,5210

TOTAL Mào de Obra: RJ 36.6414

VALOR: 534,12

VALOR BDI <25.00V,): 158,53

VALOR COM BDI: 792,65

10.1. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

Material -FQNTfi • - ” h;ííÍÉ»TO»:,.. COEFICIBWTE TOTAU

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04060000 RS 83,5800 R$ 3,3933

10280 BRITA SEINFRA M3 0,05270000 R$ 100,5000 R$ 5,2964

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 13.00000000 RS 0.7100 R$ 9.2300

11249 IMPERMEABILIZANTE SEINFRA KG 1.20000000 R$ 7,0000 R$ 8,4000

Maitófi A l t o n  Leandro de Lima F i o
Engenheiro Civil
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA: 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE FONTE VER9ÃO HORA MES

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICÍPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 64.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE
SEINFRA

SINAPI 116,10%

71.31%

71.84%

CUENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Cerapevçto*
PrúfirMk PRÓPRIA 0.00% 0,00%

TOTAL Material: R$ 26,3197

................................ ju.il.,........................ .
Mão de Obra • ~*m *

sBNMbiih»
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 R$ 10,7440

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,16000000 R$ 20,2600 R$ 23,5016

TOTAL Mão de Obra: R$ 34,2456

;S- íCk OH i.iCITAÇÓES 

FOLHA
rt£>

VALOR: £0,57

VALOR BDI (25.00%): 15,14

VALOR COM BOI: 75,71

\ 10.2. C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE Cl ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

Material
• •«!- • .. * 
^ t# í to COEFICIEN11 PREÇO UNITÀjaO ■ÍS- TOTAL ::r:

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 R$ 83,5800 R$ 3,0507

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 14,58000000 R$ 0,7100 R$ 10,3518

TOTAL Malerial: R1 13,4025

Mâo de Obra fO N T e*!"■I Sí.-.Si*-:- ti
UNID COEFiSIENTE : PRÉ^O UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0.25000000 R$ 26,8600 RS 6,7150

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 R$ 20,2600 R$ 11,1430

TOTAL Mão de Obra: R$ 17,8580

VALOR: 31,26

VALOR BDI (25,00%): 7,82

VALOR COM BDI: 39,08

10.3. C4441 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C f  ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

Material ■ ......  tíh i 1í ' FONft UN» SâiFicieNTB ‘ í‘|f*f«ÇOUNITAWO TOTAL *,

I6503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) SEINFRA M2 1,10000000 R$ 82,3700 R$ 90,6070

TOTAL Material: RS 90,6070

. MSo de Obra iiá ffi® -:;, PWKÇO UNITÁRIO TOTAL :

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 26,8600 R$ 32,2320

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 RS 20,2600 R$ 24,3120

TOTAL Mão de Obra: R$ 66.5440

Serviço : , !iS’ ‘ “  ’ ’V  ' *>!••> :i»íi:.FOHT6.,::.ií,», - UNID COEFICIENTE PHEÇO UNIT^R^J TOTAL

C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000 RS 966,3900 R$ 19,3278

TOTAL Serviço: R$ 19.3278

VALOR: 166.48

VALOR BDI (25.00%): 41,62

VALOR COM BOI: 208,10

10.4. C1427 REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm’ ) E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

’ -*í '  "  <. . .tm»« SrtiM K u„ >n,.
Material ** <^ . 4 r j w m * ■ *

:><50Efic ien te" PREÇO UNITÀWO

10118 ARGAMASSA PRE-FABRIGADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,42200000 R$ 6,5700 R í 2,7725

TOTAL Material: RS 2.7725
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RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE FONTE > ai %v x : : : \ ç r s ã ô HORA: MES »s;»!SK ■

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 69.82%
71.31%
71.84»,

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE
SINAPl

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA- CwPpOilçó*!
Pròprti» PRÓPRIA 0,00% 0.00%

Mâo de Obra : .. . FONTE : ' UNID ;:.K;ÇOEFICIS0f.i: preço unitArio TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 R$ 26,8600 R$ 5,3720

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 R$ 20,2600 R$ 4,0520

TOTAL Mão d« Obra: RS 9.4240

i Of'* *■ 
hOl

VALOR: 12,20

VALOR BDI (25.00%): 3,05

VALOR COM BDI: 15,25

10.5. C1914 PISO C/FORRAÇÂO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm ) (M2)

Material UN» COEFICIENTE* pr eç o  un itArio TOTAL

10497 CARPETE. ESPESSURA 4MM SEINFRA M2 1,10000000 R$ 39,3800 R$43,3180

10815 COLA ESPECIAL DE NEOPRENE SEINFRA KG 0,10000000 R$ 25,5300 R$ 2,5530

TOTAL Material: R$ 45,8710

Mâo de Obra - :::;>.• • FONTE ? ■ ■ü UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10092 APLICADOR REVESTIMENTO SEINFRA H 0,10000000 R$ 26,8600 R$ 2,6860

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,10000000 R$ 20,2600 RS 2,0260

TOTAL Mão de Obra: R$4.7120

VALOR: 50,58

VALOR BDI (25.00%): 12,65

VALOR COM BDI: 63,23

10.6. C2285 SOLEIRA DE GRANITO L* 25cm (M)

Material
" ....—- <

. . a* h  í - i
* - ’ - ’ FOKT6 - UNID COEFICIENTE .. TOTAL

11861 SOLEIRA DE GRANITO DE 25CM SEINFRA M 1,00000000 R$ 145,7000 R$ 145,7000

TOTAL Matenal: R$ 145,7000

Mâo de Obra . ’ * í j[ .  ! 1 , * FONTE PREÇO UNITARIO ,1 ' TOTAt

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,8600 R$ 13,4300

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 20,2600 RS 5,0650

TOTAL Mão de Obra: RS 18,4950

Son/iço ' ' ^  - ■■
.......  ■ ............. :....!!"'!!l5

FONTE UNID COSFtCIENTS: f r e ç o u n it M ío TOTAt

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. 
TRAÇO 1:1:4

SEINFRA M3 0,00620000 R$ 738,1000 R$4,5762

TOTAL Serviço: R$4,5762

VALOR: 168,77

VALOR BDI (25.00%); 42,1»

VALOR COM BDI: 210,96

11.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C l  EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m2 (M2)

. . . . ;; Material . UNID COEFICIENTE -pnecftuw tlS íya

11090 EMULSÃO ASFALTICA SEINFRA KG 2,00000000 R$ 18,1800 R$ 36,3600

TOTAL Malerial: R$ 36,3600

Mão de Obra é ü
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA; OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OÊ DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE ...■ ... HORA ' mês''

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

02B SEM DESONERAÇÃO 

2C2&W SEM DESONERAÇÃO

111,36%

114,15%

115.10%

69.62%

71,31%

71.84%
LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA -  CE

SINAPI

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. PRÓPRIA 0.00% 0.00%

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,20000000 R$21,1000 R$4,2200

TOTAL Mâo de Obra: R$4,2200

V r  IV ,K  DE i . iC íT A Ç Õ E S

... ' " > 6  fo lh íU s 1- '  -  —

W

VALOR: 40,se

VALOR BDI (25.00%): 10,15

VALOR COM BDI: 50,73

12.1. CQ776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.» 5mm PI PAREDE (M2)

Material ............ . FONTÉT " ' l ÍN ÍD ^ c ò E n d f i i fE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 R$ 83,5800 R$ 0,5098

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,43000000 R$ 0.7100 R$ 1,7253

TOTAL Material: RS 2.2351

MSodaObra . *  ' ■*?- -«WBRnWinÇÜÍ ■ m m ™ r !c ^ p É i ? 1 I P W f

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R$ 26,8600 R Í 2,6860

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 R$ 20,2600 R Í 3,0390

TOTAL Mão da Obra: RI 5.7250

VALOR: 7,96

VALOR BDI (25.00%): 1,99

VALOR COM BDI: 9,95

12.2. C1220 EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Material ■ ■ ...... .. . .
j

UN» COEFICI0(TE pr eç o  un itAm o

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02430000 R$ 83,5800 R$ 2,0310

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 9,72000000 R$0,7100 R$6,9012

TOTAL Material: R$ 8,9322

Mâo de Obra <■ FONTE ,..
...... V?"WSJES!W;
-C O IH Ç IB N a PRIÇ0UWTARI9 ' .... TOTAL ' '■

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 26,8600 R$ 16,1160

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 R$ 20,2600 R$ 16,2080

TOTAL Mâo de Obra: RS 32,3240

VALOR: 41,26

VALOR BDI (25.00*/.): 10,32

VALOR COM BDI: 51,58

12.3. C3028 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

Mãe de O bra  ' . .  .. , ...... - e M tÊ à m M Í !'W BrlvlB fllB  . ; 'fSÍÇOUNltA«IO tota^;

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 26,8600 R$ 16,1160

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0.60000000 R$ 20,2600 R$ 12,1560

T O T A L  Mão de Obra: R$ 28.2720

Serviço . ...:: ... . m a * u * >  « s . ,  ’ . ; #»•" FONTE __ ; UNID 1 COEFICIENTE r  . r : PREÇO UNITÁRIO TOTAL ,
-.« ih ik í&HK*

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 RS 1.104,1300 R$ 27,6033

TOTAL Serviço; R$ 27,6033

55,88

Waton Aiiíasof) teaníro de ijma F ito
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'  1 ' CÂMARA MUNICIPALOC

AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

fOHTE. ;;*;k ' versão . ; m e s .. *

ORSE 2025/05 111,36% 69.62% 

SEINFRA D2H SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPl 2025V06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,M%  

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA -  CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

VALOR BDI (25.00%): 13,97

VALOR COM BDI: 69,85

12.4. C4436 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) Cl ARG. CIMENTO E AREIA PI PAREDE (M2)

Material ■ i .. :S!fQNTe ■ !i: -i . t o ta l  : f

I6503 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO) SEINFRA M2 1,10000000 R$ 82,3700 R$ 90.6070

TOTAL Matenal: RS 90.6070

Mão de Obra ■ . . FONTE - COEFICIENTE : PREÇOUWTÁfUO TpTAl î^hfKjK!

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,40000000 R$ 26,8600 RS 37,6040

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 R$ 20,2600 RS 28,3640

TOTAL Mâo de Obra: RS 65.9680

Serviço ' '' "  FONTE ' : ■ UMp PREÇOUNrfÁRK) " TOTAL

C4429 ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 SEINFRA M3 0,02000000 RS 966,3900 R$ 19,3278

TOTAL Serviço: Rí 19,3278

SETO R P t  l íCÍTA Ç O ES VALOR: 175,90

VALOR BDI (25.00%): 43,98

VALOR COM BDI: 219,88

12.5. C1427 REJUNTAMENTO Cl ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm1) E 
PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material r  "  ,*■  .i j  * fo n te  f: UWD coeficiente PREÇO UNITARIO . TOTAL ; ::

10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,42200000 R$ 6,5700 R$ 2,7725

TOTAL Material: RS 2,7725

Mão de Obra .. fonte UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO ......  TOTAL

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 R$ 26,8600 R$ 5,3720

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 R$ 20,2600 R$ 4,0520

TOTAL Mão de Obra: RS 9.4240

VALOR: 12,20

VALOR BDI (25.00%): 3,05

VALOR COM BDI: 15,25

12.7. C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

MãodeObra . . - -:i==t«;=.- - . FONTE ̂  ■ '■ UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO « TOTAL

36854CE



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA: 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE FOtfTE '^;:VlR»AO ; HORA

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 
202&06 SEM OESONERAÇÁO

111,35% 69.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS * ARAÇÁ, AURORA - CE
115.10% 71.84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. ComoMiçA*!
Prúfirai PRÓPRIA 0.00% 0.00%

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,40000000 R$21,1000 R$ 8.4400

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,15000000 R$ 26.1800 R$ 3.9270

TOTAL Mão de Obra: Rí 12.3670

S fT O R  OF UCITAÇÕES

(=OLb'A

VALOR: 12,37

VALOR BDI (25.00%): 3,09

VALOR COM BDI: 15.46

12.8. C2097 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") (M)

Mâo de Obra FONTE : COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL ■

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,60000000 R$21,1000 R$ 12,6600

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0.20000000 R$ 26,1800 R$ 5,2360

TOTAL MSo de Obra: R$ 17,8960

VALOR: 17,90

VALOR BDI (25.00%); 4,48

VALOR COM BDI: 22,38

12.9. C1238 ENCHIM ENTO DE RASGO C /A R G AM AS S A  DIAM.= 15 A  25m m  (1 /2" A  1 ") (M)

'Material ■ ■■w.. . . £■< ^ -
ÇtJfflCIENTB TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00020000 R$ 83,5800 R$ 0,0167

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,03600000 R$ 0,9600 R$ 0,0346

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,00300000 R$0,7100 R$ 0,0021

TOTAL Material: RS 0,0534

Mão de Obra -i:1-: " 1:
.. 1 .. "

,• TONTÊ “ ffÜ Ü COEnCUENTX preço  u N rí||m |: • TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 R$ 26,8600 R$4,0290

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,10000000 R$ 20,2600 R$ 2,0260

TOTAL Mão de Obra: R$ 6,0550

VALOR: 6,11

VALOR BDI (25.00%): 1,53

VALOR COM BDI: 7,64

8,S7

E ngenhe iro  Civil
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RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE VSftfAO HORA m ês ■

^  AURORA DESCRIÇÃO: 08RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 111,36% «9.82%

LOCAL RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÁ. AURORA ♦ CE SINAPI 2C25V06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.64%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA, COHipOŴ Bl
P-óçras OROPRIA 0.00% 0,00%

VALOR BOI (25.00%): 2,14

VALOR COM BDI: 10,71

12.11. C1240 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.z 65 A100mm (2 1/2" A 4") (M)

Material UNIO SCOSFICieNTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00150000 R$ 83,5800 RS 0,1254

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,22000000 R$ 0,9600 R$0,2112

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,18000000 R$0,7100 R$0,1278

TOTAL Material: RS 0,4644

::°Môo de Obra ■ . - . ' 1 1 FONTE' UNKT iCQEFfCtENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,33000000 RS 26,8600 R$ 8,8638

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,21000000 R$ 20,2600 R$ 4,2546

TOTAL Mão de Obra: RÍ 13,1164

s íiT O R  r.'t. L lC U A Ç O E S
VALOR: 13,58

VALOR BDI (25.00%): 3,40

VALOR COM BDI: 16,98

12.12. C2213 REVESTIMENTO C/CORTIÇA ESP= 12mm (M2)

Malerial ’  ̂COEFICIENTE PREÇO Ú NÍtítaO TOTAL í

10814 COLA ESPECIAL 'PVA1 SEINFRA KG 0,18000000 R$ 17,9400 R$ 3,2292

I0870 CORTICA ESPESSURA 12MM SEINFRA M2 1.05000000 RS 134,7300 R$ 141,4665

TOTAL Malerial: R$ 144,6957

Mâo de Obra : ; ’ C “  - FO M TT*..«Süí. . s a f e .
c o e n c n n r pRBÇOUfKTAWO TOTAL___ - .1 .

I0092 APLICADOR REVESTIMENTO SEINFRA H 0,13000000 R$ 26,8600 R$3,4918

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 RS 20,2600 R$ 2,6338

TOTAL Mão de Obra: R$ 6,1256

VALOR: 150,82

VALOR BDI (25.00%): 37,71

VALOR COM BDI: 186,53

13.1. C4479 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL WT" EM AÇO - FORNECIMENTO E MON TAGEM (M2)

..Material ' ** ' *** 1 » “ ' ' COEF«jÍWTE ;PÍ^ÇÕ^ÍAR*B TOTAL

18304 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL 
T  EM AÇO (INSTALADO)

SEINFRA M2 1,00000000 RS 120,5800 R$ 120,5800

TOTAL Material: R$ 120,5800

VALOR: 120,58

VALOR BDI (25.00%): 30.15

VALOR COM BDI: 150,73



RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
O B R A : O B R A  DE R E F O R M A  E A M P L IA Ç Ã O  DA C A M A R A  M U N IC IP A L  DE D A TA : 25/07/2026 BDI 25,00%

A U R O R A -C E
- I p é I ; : : ; '

ORSE

^  ••• V W 9 Ã O  . :<ft« ME8 i.:

AURORA D E S C R IÇ Ã O : O B R A  DE R E F O R M A  E A M P L IA Ç Ã O  D A  C A M A R A  M U N IC IP A L  D E  
A U R O R A -C E

202*05 111.36% 69,82%

LO C A L: R U A  DR, G U E D E S  M A R T IN S  - A R A Ç À , A U R O R A  ■ C E
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

C L IE N T E : C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE A U R O R A . CcwoiKAti
PnJenai PRÓPRIA 0,00% 0,00%

11724 PREGO SEINFRA KG 0,02800000 RS 17,0000 R$ 0,4760

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,08300000 RS 12,7700 R$ 1.0599

TOTAL Material: RS 3 ,6 2 7 6

SETOR D£ l IC IT A Ç Õ E S  

COLHA N ° A ^ S .

Mâo de Obra ; FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 R í 26,8600 R$ 2,6860

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 R$ 20,2600 R$ 4,0520

TOTAL Mac de Obra; RS 6.7380

VALOR: 10,37

VALOR BDI (25.00%): 2,59

VALOR COM BDI: 12,96

14,1, 91322 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210< 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORN 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (UN)

ECIMENTO E

Serviço : ... - i - - U H i t ÍÍ;^|F(giENTE-'* ■ TOTAL

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS. 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019

SINAPI M 10,00000000 R í 8,29 R$ 82,90

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA. FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA. PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

SINAPI UN 1,00000000 R$ 342,32 R$ 342,32

90824 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA). 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2019

SINAPI UN 1.00000000 R$ 732.67 R í 732,67

T O T A L  Serviço: RS 1.157,89

VALOR: 1.157,89

VALOR BDI (25-00%): 289,47

VALOR COM BDI: 1.447,36

14.2. C1965 PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL DE CORRER (M2)

Matéria ....  "w? UND '"■'COEfraiiiP5''- :PREç6uN^wf; " TOTAL

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,02100000 R$ 83,5800 R$ 1,7552

I0280 BRITA SEINFRA M3 0.02260000 R í 100,5000 R$2,2713

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 10,12000000 R$ 0,7100 R$7,1852

11701 PORTA CORTA-FOGO DE CORRER INDUSTRIAL SEINFRA M2 1,00000000 R$ 1.496,5600 R$ 1.496,5600

11916 TABUA DE 1” DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,52000000 R$ 12,7700 R í 6,6404

TOTAL Material: RS 1.514,4121

M â o  de Obra : :í UNID I coeFtcieNTE -h jM f e o  UNITÁRÍO i ! l# " :;ÍH jtAL” '‘S - 1

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 14,00000000 R$21.1000 R$ 295,4000

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,25000000 R$ 26,8600 R í 6,7150

12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R í 26,8600 R$ 53.7200

11858 SERRALHEIRO SEINFRA H 7,00000000 R$ 26,8600 R í 188,0200

I2543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 R$ 20,2600 RS 40,5200

TOTAL M ã o  de Obra: RS 584 ,3 7 5 0

VALOR: 2.098,79

VALOR BOI (25.00%): 524,70
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* ' CÍMARAHUNICIML.OC

\ m  AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI; 25,00%

FONTE ? MES ' .
ORSE 202WJ5 111.36% 69.62%

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31%

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.64%

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

VALOR COM BDI: 2.623,49

14.3. C1956 PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E»10mm C/MOLA (0.90X2.90)m (CJ)

Material ' , s. *  . " F O N T E «! UNIO COEFICIENTE P R E Ç O U N ^ O TOTAL

11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 44,9200 R$ 58,3960

11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 37,1000 R$ 48,2300

11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA UN 1.30000000 R$ 137,6200 RJ 178,9060

11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) SEINFRA UN 1,30000000 R$771,0200 RS 1.002,3260

11743 PUXADOR CONCHA (1606) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 14,2500 R$ 18,5250

11896 SUPORTE DE CANTO (1302) SEINFRA UN 3,90000000 R í 26,0600 RS 101,6340

11905 SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) SEINFRA UN 1,30000000 RS 66,8400 R$ 86,8920

I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO SEINFRA M2 3,39300000 R$ 422,2800 R$ 1.432.7960

TOTAL Matarisl: R$ 2 927.7050

S F T O K  r . ' í  l i c i t a ç õ e s  

. V a n

VALOR: 2.927,71

VALOR BDI (25.00%): 731,93

VALOR COM BOI: 3.659,64

14.4, C1952 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m (CJ)

Material ' ” ' ." ■ . • FONTE UNID sÇOEFICIENTE TOTAL

10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 22,9000 R í 29,7700

11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103) SEINFRA UN 2.60000000 R$ 44,9200 R$ 116,7920

11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) SEINFRA UN 2,60000000 R$ 37,1000 R$ 96,4600

11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 137,6200 R$ 178,9060

11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) SEINFRA UN 2,60000000 R$ 771,0200 R í 2.004,6520

11743 PUXADOR CONCHA (1606) SEINFRA UN 2,60000000 R í 14,2500 RS 37,0500

11896 SUPORTE DE CANTO (1302) SEINFRA UN 2,60000000 R$ 26,0600 RS 67,7560

11897 SUPORTE DE CENTRO (1329) SEINFRA UN 1,30000000 R$ 26,0600 R í 33,8780

11905 SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203) SEINFRA UN 2,60000000 R$ 66,8400 R$ 173,7840

12160 TRINCO INFERIOR (1502) SEINFRA UN 1,30000000 RS 46,1500 R$ 59,9950

I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO SEINFRA M2 6,78600000 R í 422,2800 R í 2.865,5921

TOTAL Malerial: RS S.664,6351

VALOR: 5.664,64

VALOR BDI (25.00%): 1*16,16

VALOR COM BDI: 7.080,80

14.5. C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

Material V . ■.......... ......................  ' ' ■■ ......  ..
UNR> COEFtCffiHTE Preçouni^ARío ■ TOTAL

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 58,6900 R$ 58,6900

TOTAL Material: RS 58,6900

Mão de Obra v^" J ;.. FONTE “ UNID : COEFICIENTE í TOTAL “ ,V

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2.00000000 R$21,1000 R í 42,2000

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2.00000000 RS 26,8600 R$ 53,7200

Afarion A n t a n  Leandra de üma Fifíio
vi I 

CRÉA-CE 36854CE
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RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE k ia o w fc :  . ME3

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 111,36% 69,B2%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE
SINAPI 202&06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.94%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA, CotnpoKâM
P-óCrtM PRÓPRIA 0,00% 0,00%

nc ÚCÍTACÕES

3 E T 0 H ' - A i Lé OLHA

TOTAL Mâo do Obra: RS 95,9200

VALOR: 154,61

VALOR BDI (25.00%): 38,65

VALOR COM BDI: 193,26

14.6. 99841 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF 04/2019 PS (M) _________________________________________________________—  — * ’ _______________________________________________ ___ ______________________________ . . . . . .  . i pi n n

Malerial *
------------------ ""íHSiiHa-"------- >t

-  F o t f r w 1ÍM H J
«JSKBISMBfc

'HmiHUy'::"1 1 -------------
'cOWtCWHTE ' preço  unitAríó . TOTAL

00001332 CHAPA DE ACO GROSSA. ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 
KG/M2

SINAPI KG 1,40000000 R$ 8,66 RS 12,12

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013. DIÂMETRO IGUAL A 2,50 
MM

SINAPI KG 0,00300000 RS 46,36 RS 0,13

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 
ARRUELA USA LEVE

SINAPI UN 5,00000000 R$ 0,62 R$3,10

00011964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIÂMETRO 3/8”, COMPRIMENTO 75 MM

SINAPI UN 3,33300000 R$3,31 R$ 11,03

00034360 PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO SINAPI KG 3,40900000 R$ 42,58 RS 145,15

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA 
ESQUADRIAS

SINAPI M 3,14900000 R$ 13,30 RS 41.88

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,85500000 RS 26,62 R$ 22,76

TOTAL Material: RS 236,17

Mâo de Obra com Encargos CompItfjaeWarM 1* , ,}i áiitUí U  C O E F K ^ ^ g i i ^ â T ü N r f i l q . .^.TOTAL , ; j |

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,75400000 RS 24,55 R$ 67,61

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,35300000 R$ 29,01 R$ 97,27

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R $ 164,66

Servço 11 ..... -<~
n n t itbt

*
UN» COEFICIENTE

00034391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA 
TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO

SINAPI M2 0,99800000 R$861,75 R$ 860,02

TOTAL Serviço: R$ 860,02

VALOR: 1.261,07

VALOR BDI (25.00%): 315,27

VALOR COM BDI: 1.576,34

14.7, S11347 Fornecimento e Instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo (m2)

Serviço " fe ; :  . * • ” - ^  f'1’ u m COEPICWITB
.................... 11 ^ !9 Ú 7 W a l , .

112207 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro 
laminado 3+3 refletivo

ORSE m2 1.00000000 R$ 1.749,08 R$ 1.749,08

TOTAL Serviço: R$ 1.749,08

VALOR: 1.749,08

VALOR BDI (25.00%): 437,27

VALOR COM BDI: 2.186,35

14.8. C0085 A N D A IM E  P /A LV EN A R IA  DE 1 T IJO LO  (M2)

Material PONTE ■ u*«to . icoemiw»T« . .P f^ ê ^ N ^ Ü O TOTAL?'’-'" '

11496 MADEIRA (PINHO) DE 1 A. SEINFRA M3 0,00080000 R$2.488,1500 R$ 1,9905
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
O B R A : O B R A  D E  R E F O R M A  E A M P L IA Ç Ã O  D A  C Â M A R A  M U N IC IP A L  DE D A T A  : 25/07/2025 BDI 25,00%

A U R O R A -C E rt‘ * ,r  ' HORA " ME9

AURORA D E S C R IÇ Ã O : O B R A  D E  R E F O R M A  E A M P L IA Ç Ã O  D A  C A M A R A  M U N IC IP A L  DE 
A U R O R A -C E

ORSE

SEINFRA

SINAPI

2026/05 

020 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 

114.15% 

115,10%

69.92%

L O C A L: R U A  D R . G U E D E S  M A R T IN S  - A R A Ç Á . A U R O R A  - CE
71,64%

C LIE N T E : C A M A R A  M U N IC IP A L  D E  A U R O R A , CAfflpOMOOM
P<ófrài PRÓPRIA 0 .0 0 * 0,00%

11724 PREGO SEINFRA KG 0,25000000 R$ 17,0000 R$ 4,2500

TOTAL Material: RS 6.2405

MSo de Obra ; „.......... ^  _ , Í . i M f e l f i ht. „ „ - T0TAt

I0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,06000000 R$ 26,8600 R$ 1,6116

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,18000000 R$ 20,2600 R$ 3,6468

T O T A L  M ão  d© O bra : R$ 5,2564

SETO R  OF L IC ITAÇÕ ES

FOI HAN'1

VALOR: 11,50

VALOR BDI (25.00%): 2,BS

VALOR COM BDI: 14,38

14.9. C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (M)

Material ■' ■ ■ r  F0*” ^ E n T i ! UN®U; IE~r “ ÍTO TW . " "

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00300000 R$ 83,5800 R$ 0,2507

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0.75000000 RS 0,7100 R$ 0,5325

11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE OTUBO INOX EM WC'S SEINFRA M 1,10000000 R í 159,0700 R$ 174,9770

TOTAL Material: R$ 175.7602

MSo de Obra . ; .. ■ « « f
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,55000000 RS 26,8600 R$ 14,7730

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 R$ 20,2600 R$ 11,1430

TOTAL Mão de Obra: RS 25,9160

VALOR: 201,68

VALOR BDI (25.00%): 50,42

VALOR COM BDI: 252,10

15.1.1. S04883 Caixa de inspeção 0,60 x 0.60 x 0.60m (un)

-  ' 1 " " . .y  w » ; . ' "  ■ ' ■
" Serviço ■ ■ ■ Síní;**» a^aaaacBBfri-^ : " TOTAL

S00140 Aço CA - 50 0  6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem 
e coiocacao de ferragens nas formas, oara superestruturas e 
fundações - R1

ORSE kg 1,73000000 R$ 13,24 RS 22,90

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), 
com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) d  junta de 
2.0cm - R1

ORSE m2 1,80000000 R$ 110,95 RS 199,71

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 -1:3 (cimento / areia) - 
Revisado 08/2015

ORSE m2 1,71000000 R$ 6,74 RS 11,52

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e 
adensado

ORSE m3 0,08100000 R$ 566,85 R$ 45,91

SOO126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 
adensado

ORSE m3 0,08100000 R$ 592,69 RS 48,00

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1* categoria, 
profundidade até 1,50m

ORSE m3 1,80000000 RS 55,67 R í 100,20

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm. 02 
usos

ORSE m2 1,17000000 R$ 111,03 R$ 129,90

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

ORSE m3 1.15000000 RS 37,08 R$ 42,64

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

ORSE m2 1,71000000 R$ 36,38 R í 62,20

TOTAL Serviço: RS 662,98

VALOR: 863,09

VALOR BDI (25.00%): 165,77
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Z '  CÃMAR*NUMiCI»&LOE
AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,M%

O R SE 2025/06 111,36% 69,02% 

SEINFRA 028 SEM  D ESO NE R AÇ AO  114,15% 71,31%  

SINAPl 202S/06 SEM  DESO NERAÇÃO 115,10% 71, 

‘ t & r  PRÓPRIA 0,00% 0,0054

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA ■ CE

CLIENTE: CAmara municipal de aurora.

VALOR COM BDI: 626,86

15.1.2. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

'Material ..... :o , ; :J í s W UND::;, CpEflC^HTE preço uNtrAppo :j:,;íÍW T A L

19407 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO 
BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

SEINFRA UN 1,00000000 R í 38,2700 R$ 36,2700

TOTAL Material: Rí 38,2700

■ .......  ” ...................- : :»■ ■'«! ■ y!,.1" ■ ”■
M5o de Obra '■ , ,  : ■■ ■■ - : .. - . m m a jc o ^ jc  W re preço unitArio sl|!|„:íjyT9!KAt,

10043 AJUDANTE OE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$21,1000 R$ 10,5500

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,1800 R í 13,0900

TOTAL Mão de Obra: R$ 23,6400

sFTOR üC irA C ôE S

FOLHA NT;

VALOR: 61,91

VALOR BDI (25.00%): 15,46

VALOR COM BDI: 77,39

15.1.3. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D» i00MM (4') (M)

: Material ■:« Í ' l  'lífe ”1 „  „ „  ......... - ■' FONTE < f t f COEFICIENTE ■
se -  . ...... ...
PRfiÇOUNtTÁfÚO ■' i T o l i . ' - :  "

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 R í 63,3600 R$ 1,5840

11888 SOLUÇÃO LÍMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 R$ 61,0200 R$ 2.4408

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R í 15,8200 R$ 15,9762

TOTAL Material: RS 20,0030

MãodeObra . ■ : .. UNtD ■ COeFICIEMTB,s. t o t a l ^

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$21,1000 R$ 10,9720

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$26,1800 R$ 13,6136

TOTAL Mào de Obra: RI 24,5856

VALOR: 44,59

VALOR BDI (2S.00%): 11,15

VALOR COM BOI: 55,74

15.1.4. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

•‘Mí: Material : "  -  Á r  “  * .v *
:̂ ;̂ íí£jfc>;í5í;

UNID COEFICIENTE
' , ' 

p re ço  u n itA rio . . IÓ t I T  f  ■

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00500000 R$ 63,3600 R$0,3168

11888 SOLUÇÃO LÍMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00750000 R$ 61,0200 R$ 0,4577

12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$6,9100 R$ 6,9791

TOTAL MaleriBl: RS 7,7536

Mão de Obra . r J :,.VT ,...

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 R$ 21,1000 R$ 5,0640

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,24000000 R$ 26,1800 R í 6,2832

TOTAL Mão de Obra: R$ 11,3472

VALOR: 19,10

VALOR BDI (25.00%): 4,78

VALOR COM BDI: 23,88
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f CiMARAMOMIClPAtOf

■ ^ /A U R O R A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

« S 8 N » * -- ' "‘ T-ws**n»ir ; f ..... .H S flt* ....
O^SE 2025/05 111,36% 6fl,B2% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

C”? ^ í í “  PRÓPRIA 5,00% 0.00W

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

15.1.5. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2”) - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material COEFICIENTE P p j i l i r r A n o
I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM SEINFRA UN 0,33000000 R$ 2,0900 R$ 0,6897

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,01000000 R$ 43,0100 R$ 0,4301

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2’) - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 10,7500 R$ 10,8575

TOTAL Material: R$ 11.9773

Mâo de Obra isi .....  ̂ ; ' ’ ■  ̂ v FONTE ' TOTAl - m

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$21,1000 R$ 6.3300

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,1800 R$ 7,8540

TOTAL Mào de Obra: RS 14,1840

S E T O R  í. iC IT A Ç Ó E S

FOLHA N“ j L 2 ^ Í :

VALOR: 26,16

VALOR BDI (25.00%): 6,54

VALOR COM BDI: 32,70

15.1.6. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material
...... .............

; FONTE ' UMD ,P M W W *ÍÍ|w |. TOTAL

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 64,94 R$ 0,64

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,39 R$ 5,39

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA. COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0.00710000 R$ 1,65 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3

SINAPI UN 0,01500000 R$ 73,57 R$ 1,10

TOTAL Material: RS 7,14

Mâo de Obra com Encargos Complementarei':: : — Mlgffâ'*'' C O E F K W fn ill j iw ç o  UNITÁRIO io t a l

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 24,00 R$ 3,04

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 28,49 R$ 3,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 6.6S

VALOR: 13,79

VALOR BDI (25.00%): 3,45

VALOR COM BDI: 17,24

15.1.7. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material  ̂ ij- ; :.....f í UN» TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM 
(NBR 5688)

SINAPI UN 2,00000000 R$4,30 R$ 8,60

00003528 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB. 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1.00000000 R Í 9,80 R$ 9,80

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 RS 26,80 R Í 3,08

TOTAL Material: Ri 21,48

í: ' ' : :ÍJÍ!’Í ----
Mâo de Obra com Encargos Comptamóntares - - i r !-■ : ■ PREÇO UNITÁRIO TOTAL j

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0.19260000 R Í 24,00 R$ 4,62

Marton Andefson Leandro de Lima Fifho Página: 09



~  ̂ CÂMARA HURMClPAL DE

a u r o r a

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE DATA : 26/07/2025 BDI: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

HORA.. MES
ORSE 2025(05 111.36% 69.S2W 

SEINFRA 0ZB SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025.06 SEM DESONERAÇÃO 116,10% 7194% 

PRÓPRIA 0.00% 0.00%

local. RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS SINAPI H 
COMPLEMENTARES

0,19260000 R$28.49 R$ 5,48

f ! > ;  Oh I iC iTA Ç O ES

FOI HA f j1 _ L 3 í X

TOTAL Máo de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 10.10

VALOR: 31,56

VALOR BDI (25.00%): 7,90

VALOR COM BDI: 39,48

15.1.8. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material . ,: ■■......... ■ FONT* : u tto ' COEFIClEMtE PREÇO U W tpè<' '■*' TOTAL ' :
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 RS 64,94 R$ 0,64

00003516 JOELHO PVC, SOLDÁVEL. BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$2,51 R$2,51

00038383 LIXA D AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 1,65 R$ 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA 1 LIMPADORA PARA PVC. FRASCO 
COM 1000 CM3

SINAPI ÜN 0,01500000 R$ 73,57 R$ 1,10

TOTAL Material: RJ 4,2$

Mão de Obra com Encargos ComplemWítar*#'**1 ^  ... > NJ- F O N T E ’;-- I
...

UNID :*c q j^ ií& ijírE  í
aíJ-UlíiJ,""
pr e ç o iw itASio TOTAL V

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR Oü BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 24,00 RS 3,04

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 R$ 28,49 R$ 3,61

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

r s  6,es

VALOR: 10,91

VALOR BDI (25.00%): 2,73

VALOR COM BDI: 13,64

15.1.9. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AFJJ8/2022 (UN)

Material ■ : ■*■■■ 8.'. 11 f||if5 ' !
UNKJ ’ COEFICIENTE PREÇO UNÍTÃRIO "  T O T A L *

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(NBR 5688)

SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,43 RS 4,86

00003518 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB. 45 GRAUS. DN 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$4.06 R$ 4,06

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO. 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 RS 26,80 R$ 1,34

TOTAL Material: RS 10.26

Mão d& Obra com Encargos ComptomenÜiràs ̂  1 ! UN!D: COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 24,00 R$ 3,30

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13790000 R$ 28,49 R$ 3,92

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 7,22

VALOR: 17,48

VALOR BDI (25.00%): 4,37

VALOR COM BDI: 21,85

15.1.10. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Marlon Anderson Leandro de Lima Filho
Enjjenheúo Civil 

“f-CE 36854CE
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RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: O B R A  D E  R E F O R M A  E A M P L IA Ç Ã O  D A  C A M A R A  M U N IC IP A L  DE 

A U R O R A -C E
DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

CÂMARA MUNICIPAL DE « '• ! VER4ÁO .
2025/05

HORA
AURORA DESCRIÇÃO: O B R A  DE R E F O R M A  E  A M P L IA Ç Ã O  D A  C A M A R A  M U N IC IP A L  D E  

A U R O R A -C E
ORSE 111,36% 69, «2%

LOCAL: R U A  D R . G U E D E S  M A R T IN S  - A R A Ç Á . A U R O R A  - CE
SINAPl

028 SEM DESONERAÇÃO 

2 0 2 M »  SEU DESONERAÇÃO

114.15% 

115,10%

71,31%

71,84%
CLIENTE: C A M A R A  M U N IC IP A L  D E  A U R O R A . Corri poticAn 

P^óprili PRÓPRIA 0.00% 0,00%

Material ^ caeFicifíTE . PRÉÇOUNr^RIO TOIAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 

(NBR 5688)
SINAPl UN 2,00000000 R$ 4,30 R$ 8,60

00003520 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPl UN 1,00000000 R$ 8,91 R$ 8,91

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC. ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPl UN 0,11500000 R$ 26,80 RS 3,08

TOTAL Malerial: R$ 20,59

Mâo de Obra com Encargos implementarei . ..ijjüfsTSffi ■ i: ; :- '-"
WflgWWWWW** . . ..

... í’"'"- t ■ ;CpF|6Sf*Te: uNi^Mâfibr"
i:;; ..........................
' TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,19260000 R I 24,00 R$4,62

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,19260000 R$ 26,49 R$ 5,48

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 10,10

SETO R OE Li C ITAÇÕ ES

FOLHA N°

<$~Jõl£pW>

VALOR: 30,69

VALOR BDI (25.00%): 7,67

VALOR COM BDI: 36,36

15.1.11. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (UN)

Material •jA ,:P # ÍW O T '"  ■■ ywo COEFtCIEKTB" ' ITOÇÇ unitArio TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPl UN 0,00990000 R$ 64,94 R í 0,64
00003517 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, 

PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO
SINAPl UN 1,00000000 R$ 2,26 R$ 2,26

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GR AO 100 SINAPl UN 0,00710000 R$ 1,65 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LÍMPADORA PARA PVC, FRASCO 

COM 1000 CM3
SINAPl UN 0.01500000 R$ 73,57 R$ 1,10

TOTAL Material: R$ 4,01

Máo de Obra ixaRSrrai(59S’Complemenl»»s , „i,líjil,a FONTE Í P : - : c o b m c é B Ié ‘ P R E Ç ú Í p | Í ^ i ; IHfífiM: TOTÁL ^
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPl H 0,12700000 R$ 24,00 R$ 3,04

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,12700000 R$ 28,49 R$ 3.61

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$6.65

VALOR: 10,66

VALOR BDI(25.Ü0%): 2,67

VALOR COM BOI: 13,33

15.1.12. C1584 JUNÇÀO SIMPLES C/INSPEÇÂO PVC P/ESGOTO D=100mm (4M) (UN)

Material : " N , í ’ ' » ( FONTE ’ UNIO COEPICIBrrE - TOTAL.........
I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05000000 R$ 63,3600 R$3,1680
11326 JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1.00000000 R$ 20,7600 R$ 20,7600
11888 S O L U Ç Ã O  L ÍM P A D O R A  P A R A  P V C  R IG ID O S E IN F R A L 0.06000000 R$61,0200 R$ 4,8816

TOTAL Material: RS 28,8096

Mâo de O bra s:v '  ̂ '7  ' ,;i|,  FONTE ’ íi ;f . CfSF(CI|NTE ■ preço unitArio total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0.46000000 R$21,1000 R$ 9,7060
I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 26,1800 R$ 12,0428

Marion A n t t o n  Leandro de Lima Füho
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"  '  CÂMARA MIJWCiPAl DE

\ |§ F /  AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111.36% 69,62% 

SEINFRA 02» SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇAO 115.10% 71,S4% 

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAI: RUA DR. GUEDES MARTINS - AFÍAÇA. AURORA - CE

CLIENTE: CAm a r a  m u n ic ip a l  d e  a u r o r a .

S F T O k  L IC ITAÇÕ ES

FOLHA f»T 123.

TOTAL Mão de Obra: R$ 21.7488

VALOR: 90,55

VALOR BDI (25.00%): 12,64

VALOR COM BDI: 63,20

15.1.13. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2”) (UN)

Material
........

............ FONTE : sjí
■ : .1 

UM » COEFICIENTE
“  • • • •• J" 

p r e ç o  u n i t á r io TOTAL ■■■•,£?

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05750000 R$ 63,3600 R$ 3,6432

11319 JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM {4X2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,8600 R$ 19,8600

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,09100000 R$61,0200 R$ 5,5528

TOTAL Material: R$ 29,0560

Mão da Obra . . .  * « , K »> ^ .1;, ;■[ f o n t e a W i i i
----111.' '

jj|J!|6Q  unitÍ riò

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SE IN FR A H 0,46000000 R$21,1000 RS 9,7060

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 26,1800 R$ 12,0428

TOTAL Mão de Obra: Rí 21,7488

VALOR: 50,80

VALOR BDI (25.00%): 12,70

VALOR COM BOI: 63,50

15.2.1. S04883 Caixa de Inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

Serviço .;«i ■ ,:. , i
: : . .......... ..

FOHTE ■-COEFICIENTÉ PREÇO UNITAWO TOTALi
S00140 Aço CA - 50 0  6.3 a 12,5mnn, inclusive corte, dobragem, montagem 

e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e 
fundações - R1

ORSE kg 1,73000000 R$ 13,24 RS 22,90

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), 
com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 
2,0cm - R1

ORSE m2 1,80000000 R$ 110,95 R$ 199,71

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço 11 -1:3 (cimento / areia) - 
Revisado 08/2015

ORSE m2 1,71000000 R$ 6,74 R$ 11,52

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado s 
adensado

ORSE m3 0,08100000 R$ 566,85 RS 45,91

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 
adensado

ORSE m3 0,08100000 R$ 592,69 R$ 48,00

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1* categoria, 
profundidade até 1,50m

ORSE m3 1,80000000 RS 55,67 R$ 100,20

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 
usos

ORSE m2 1,17000000 R$ 111,03 R$ 129,90

S00072 Realerro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem 
controle do grau de compactação

ORSE m3 1,15000000 R$ 37,08 R$ 42,64

S01908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 
1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

ORSE m2 1,71000000 R$ 36,38 R$ 62,20

TOTAL Serviço: Rí 662,98

VALOR: 663,09

VALOR BDI (25.00%); 165,77

VALOR COM BDI: 828,86

15.2.2. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4’) (M)

Material  ̂ :  ̂ :,:L:
...............  ................... .......-----------------------------------------------------••

:& í . TOTAL.::;-,;;.. ....

Mailoíi Anderson Leandro de Lima FüJx)
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'  CAM AflAM UN ICIM lDC

\ g , ‘ AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA OR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÁ, AURORA • CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%
FONTC

ORSE

SEINFRA

SINAPI

Pr4plM

HORA ME«

2025/05 111,36% 69, «2%

028 SEM DESONERAÇÃO 114,»6% 71,31%

2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,«4%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,02500000 R$ 63,3600 R$ 1.5840

11886 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,04000000 R$ 61,0200 R$ 2,4408

12193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4’) - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R Í 15,8200 R$ 15.9782

TOTAL Material: RS 20,0030

Mâo de Obra 1: : "4 “ÍR e ç o  unitArto TOTAL ^

ICĈ O AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$21,1000 R$ 10,9720

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,52000000 R$ 26,1800 R$ 13,6136

TOTAL Mão de Obra: RS 24,6856

VALOR: 44,59

VALOR BDI (25.00%): 11,15

VALOR COM BDI: 55,74

SETOR Sj H U C IT A Ç O E S

15.2.3. C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6”) (M)

Material : f ! l UMD COEFKeNTB JPREÇO UNITÁRIO TOTAL

12197 TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6’) - (NBR 5688) SEINFRA M 1.01000000 R$41.3500 R$41,7635

TOTAL Material: RS 41,7635

Mão de Obra ■ - > - FONTE '
• n z z t g r , ■ . { - i - m w .

ÜHÍT«W? - TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,60000000 R$21,1000 R$ 12,6600

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,60000000 R$ 26,1800 R$ 15,7080

TOTAL Mâo de Obra: RS 28,3680

VALOR: 70,13

VALOR BOI (25.00%): 17,53

VALOR COM BDI: 87,66

15.2.4. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material F0NT£: UN» COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,01700000 R$ 63.3600 R$ 1,0771

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,02600000 R$61,0200 R$ 1,5865

12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (31) - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 14,9800 R$ 15,1298

TOTAL Material: RS 17,7934

Mâo de Obra ' ....... ::i1
i HÍÜÇIKi,:::

, > . FONTE " UNIO TOTAL'

10043 AJUDANTE DE tNU/WAÚOR SEINFRA H 0,48000000 R$21,1000 R$ 10,1280

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,48000000 R$ 26,1800 R$ 12,5664

TOTAL Mâo de Obra: RS 22,6944

VALOR: 40,49

VALOR BDI (25.00%): 10,12

VALOR COM BDI: 50,61

15.2.5. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

' ' ' '• • ' -.j, jíji:.:.. . ' • • 
Materíar ..... " :■ ■................................ v.: ' ' ' FONTE ’.........'* UN» - ‘" I l I i & i i i i M ) jÉ É Ç tí UNITÁRIO TOT*te^ii--

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688)

SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,30 R$ 8,60

M a ta  A n t a  Leandro de Lima Filho Pá0ina: 93
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^ [ " & * t  ' CÁHARAMUNigPAlDE

^ A U R O R A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

FONTE V e R t t O - % ^ ^ .  HORA MES 

ORSE 2025/05 111,36% 69,82% 

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇAO 114,15% 71,31% 

SINAPl 202&06 SEM DESONERAÇAO 115,10% 71,04% 

COprSÜ 2*' PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS * ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA,

00003528 JOELHO PVC, SOLDÁVEL. PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPl UN 1,00000000 R$ 9.80 R$ 9,80

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR {USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPl UN 0.11500000 R$ 26,60 R$ 3,08

TOTAL Material: RS 21,48

Mão de Obra com Encargos Çomptomei^M ^  .« . ;-5-
.... ' ' •

COEFICIENTE :,pRCÇQ LIMITAR!? TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,19260000 R$ 24,00 R$ 4.62

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,19260000 R$ 28,49 R$ 5,48

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 10,10

S* T Q k  Pi- L IC ITA Ç Õ ES  

f o l h a  N‘ j L 3 2 l

VALOR: 31,58

VALOR BDI (25.00%): 7,90

VALOR COM BDI: 39,48

15.2.6. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

■Material ,; í i . _ FONTE : UNID preço unitArio TOTAL ’

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688)

SINAPl UN 2,00000000 R í 4,30 R$ 8,60

00003520 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPl UN 1,00000000 R í 8,91 R$8,91

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPl UN 0,11500000 R í 26,80 R$ 3,08

TOTAL Material: R$ 20,59

Mão de Obra com Encargos Complementares ...... .
5 .'••• * '

■ FONTE V;,í - U N » COEFICIENTE g: PREÇODNITÀWO :------«TOTAL-

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,19260000 R í 24,00 R$4,62

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0.19260000 R í 28,49 R$ 5,48

TOTAL Mâo de Obra cocn Encargos 
Complementares:

R$ 10,10

VALOR: 30,69

VALOR BDI (25.00%): 7,67

VALOR COM BDI: 38,36

15.2.7. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material
• . : 't&t

' ' '  ' FONTE - . UN © COEFICIENTE 'M M C O O M r ^ P ^ ;;:^ T Õ tA L !::" ^

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM 
(NBR 5688)

SINAPl UN 2,00000000 R$ 3,57 R$7,14

00003509 JOELHO PVC. SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPl UN 1,00000000 R$ 7,46 R$ 7.46

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO. 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPl UN 0,07500000 R$ 26,80 R$ 2,01

TOTAL Material: RS 16,61

Mâo cte Obra com Encargos CompJtmentàr*» «-SP-tíf ií ‘ÍÍ FONTE ---í UN» PWíeço  unitArio

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,16520000 R$ 24,00 R$ 3,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPl H 0,16520000 R$ 28,49 R$ 4.70

Marion Anderson Leandro de Lima F I
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'  ' * CÂMARA MUNICIPAL OE

AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BOI: 25,00%

; ' :: Üliiúr::
ORSE 2025/05 111,36% 69,82%

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SiNAPI 202&06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,B4%

COp^ôprt«*,  PRÓPRIA 0,00% 0.00%

D E S C R IÇ Ã O : OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

SETO R OF i iC ÍTA ÇÒ ES  

foi h a n * À . ^ 0

TOTAL Mâo de Obra com Encargo6 R$ Ô.66
Complementares:

VALOR: 25,27

VALOR BDI (29.00%}: 6,32

VALOR COM BDI: 31,59

15.2.8. 896 9 8  JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material 'FONTE, VH® COEFjOSNtE: ■ PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORÇADA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 3,00000000 R$ 17,45 R$ 52,35

00020146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R. DN 150 X 150 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 RS 195,97 R$ 195,97

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,26250000 RS 26,80 RS 7,03

TOTAL Malerial R$ 255,35

Mâo de Obra com Encargos CcünpiQmenlaf&Ã . : FONTE smUNICN- PREÇO UNtTÁRÍÒ —  TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,62840000 R$ 24,00 R$ 15,08

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,62840000 R$ 28,49 RS 17.90

TOTAL Mão de Obre corr» Encargos 
Complementares:

RS 32,98

VALOR: 288,33

VALOR BDI (25.00%): 72,08

VALOR COM BOI: 360,41

15.2.9. C2144 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=150x150mm(6"x4,,)= (150 X 100MM) (UN)

Material ........., ,  . . ."í '"w.:, .:,>.i4í : -  -i r ". , “ WNlB UNID COEFICIENTE p r e ç o ü n itA rio TOTAt ;

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,05000000 R$ 63.3600 R$ 3,1680

11788 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO 150X150MM = (150 X 
100MM)

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 58,6500 R$ 58,6500

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,07500000 RS 61,0200 R$ 4,5765

TOTAL Material: RS 66,3945

Mão de Obra . 9 S 1 I1 S ifREÇOÜNrTÍRÍS' TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$21,1000 R$ 5,9080

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,28000000 R$ 26,1800 R$ 7,3304

TOTAL Mão de Obra: R$ 13,2384

VALOR: 79,63

VALOR BDI (25.00%); 19,91

VALOR COM BDI: 99,54

15.2.10. 89860 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_Q8/2022 (UN)

Material ' * ... FONTE - ■ : :. COEFICMttE ^ jK Ç O U N rtX & p S & L.IO TA L

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
(NBR 5688)

SINAPI UN 3,00000000 R$ 4,30 RS 12,90

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,17250000 R$ 26,60 R$ 4,62

MaHon Anderson Leandro de Lima Filho
t  Edgenhsiro Civil 
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' O * '

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA; OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL. RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÁ, AURORA ■ CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

: FONTE : HORA í ^ s í S f É - -
ORSE 2025/05 111,36% 69.02%

SEINFRA 020 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEM OESONERAÇAO 115,10% 71.84%
Gompcwç6ai

PrúfinM PRÓPRIA 0.00% 0,00%

00007091 TE SANÍTARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1.00000000 R$ 17,15 R$ 17,15

TOTAL Material: RS 34,67

Mão de Obra com Encargos C^pternantarM.
}?>.• .....r;i
•*;••• • FONTÍ^!«;v ^ COEFICIENTE PRSÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0.36980000 RS 24.00 R$ 8,87

88267 ENCANADOR Oü BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0.36980000 R$ 28.49 R$ 10,53

TOTAL Mâo da Obra com Encargos 
Complementarei

R$ 19.40

SETO R DE L IC ITAÇÕ ES

eci.H A N aA Í L L
'ü ^ n i s

VALOR: 54,07

VALOR BDI (25.00%): 13,52

VALOR COM BDI: 67,59

15.2.11. S01660 Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, dlâm = 75 x 75mm (un)
------- — -------- ;------?----■■ -----------------------------------n:~'—■■■- .................. ........ rr----------------

íncaigos Complementar*» , J l l f O H T f  ’ • f | |
v m m m m

COEFKIENTB
isssasrv’!— -----------

TOTAL

S10554 Encargos Comptementares - Encanador ORSE h 0,37000000 R$ 3,90 R$1,44

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,37000000 R$ 3,98 R$1,47

TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,91

Material ..... FONTE UM B COEFICIENTE PREÇO UNTTAAlé 5 TOTAL

I00297S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688) ORSE un 2,00000000 R$ 2,81 R$ 5,62

101703 Pasta lubriícante p l pvcje ORSE kg 0,04500000 R$ 63,50 R$ 2,85

I11658S Te sanitarío, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,00000000 R$ 14,48 R$ 14,48

TOTAL Malerial: RS 22,95

Mâo de Obra ;V::' isiSV F o w r r 1*. -  ■ - (•R|ÇOUNtTARIO • TOTAL .......

I02696S Encanador ou bombeiro hidráulico (horista) ORSE h 0,37000000 R$ 19,02 R$ 7.03

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,37000000 R$ 14,58 R$ 5.39

TOTAL Mâo de Obra: RS 12,42

VALOR: 38,30

VALOR BDI (25.00%): 9,58

VALOR COM BDI: 47,88

15.2.12. C4775 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P/ ESGOTO D=150MM (UN)

Material ^  .......■;■■■■■ .*■ UNID . ' C O E t # t t ^ j fPfWÇO u n itArio

I0074 ANEL OE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") SEINFRA UN 2,00000000 R$ 10,6300 R$21,2600

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,06600000 R Í 43,0100 R$ 2,8387

I9076 VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC Pl ESGOTO D=150MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 242,2700 RS 242,2700

TOTAL Material: RÍ 266,3687

Mâo de Obra ,t - FONTE ^  5ÍS coenjç«jw^:.;; PREÇO UNITAMO * í i i : ^ T A L -

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1.48000000 RS 21,1000 R$31.2280

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1.48000000 RS 26,1800 R$ 38,7464

TOTAL Mão de Obra: RÍ 69,9744

VALOR: 336.34

MaitofiAíidersof] Leandro de Lima f i f
Engenhe 

e a , ç £ :
fjeiro Civil 
i 36854CE
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'  - ^ 4  ' CJiMAftAMUNICIPAlOt

AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/05 111.36% 69.82% 

SEINFRA 029 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.84% 

Co£ £JJJM PRÓPRIA 0.00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

VALOR BDI (25.00%): 04,09

VALOR COM BOI: 420,43

15.2.13. S04283 Ralo hemisférico em P f ,  tipo abacaxi 0  100mm (un)

Encargos Complainentares ■ . 1 ’ « f F  • r* 5 W > PREÇO UNITARHJ TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 R$ 3,90 R$ 1,95

S 10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,98 R$1,99

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,94

Material : .....  .
i #«*< • . 

> FONTE Í M » c o e w ip iV *M Í pm eçôunitArio TOTAL
■ ti? ..

I11708S Ralo fofo semiesferico. 100 mm, para lajes/ calhas ORSE un 1,00000000 R$ 28,99 R$ 28,99

TOTAL Material: RS 28.99

MâodeObra "í:: : . FONTE PREÇO UNI|ARK> TOTAL

102 696 S Encanador ou bombeiro hidráulico (horisla) ORSE h 0,50000000 R I 19,02 R$ 9,51

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R í 14,58 R$ 7,29

TOTAL Máo de Obra: R$ 16.80

VALOR: 49,73

VALOR BDI (25.00%): 12,43

VALOR COM BDI: 62,16

SETO R OE LIC ITAÇÕ ES  

POLHANr- ^ j j r

15.3.1. C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material ......................................'..... .............. Ís!»s:i;«Mipe r :::- : f l i P PREÇOUNITámO TOTAL

I0080 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM SEINFRA UN 0,33000000 R$ 2,0900 R$ 0,6897

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,01000000 R$43,0100 R$ 0,4301

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2’) - (NBR 5688) SEINFRA M 1,01000000 R$ 10,7500 R$ 10,8575

TOTAL Material: R$ 11,9773

Mão de Obra « I a
!!! !! !!!

' FONTE
TT7imttftTTTrr

UNID . coeftcasirre pREíÔUNrrXSio TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$21,1000 R$ 6,3300

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,1800 R$ 7,8540

TOTAL Mão de Obra: R$ 14,1840

VALOR: 26,16

VALOR BDI (25.00%): 6,54

VALOR COM BDI: 32,70

15.3.2. 89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF.08/2022 (UN)

: Material » * » » ' / * ” , UMb c flfS Í§ |§ j|S lp
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(NBR 5688)
SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,43 RS 4,86

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL. PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,06 RS 4,06

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE '400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,05000000 R$ 26,80 R$ 1,34

TOTAL Material: RS 10,26

' ' ‘ 4- <n ■ ...
Máo de Obra com Encargos Complementare* . FONTt- í i ÇOEFIÇMENTV , 4 ^ T0TAL
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W  AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25.00%

FOKTt HOtóSfí;' ” -Marir:: :M i?  
ORSE 2025/05 111,36% 69.92%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,16* 71,31%

SINAPl 202&06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

PRÓPRIA 0,00% O.DO%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR Oü BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,03430000 R$ 24,00 RS 0,82

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,03430000 R$ 28,49 RS 0,97

TOTAL M&o de Obfa com Encargos 
Complementares:

RS 1,79

;R O f- í Dfc L IC ITA Ç Õ ES  

POLHtt N'

VALOR: 12,05

VALOR BOI (25.00%): 3,01

VALOR COM BDI: 15,06

15.3.3. 89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material ■ FOHTE -ii UNID PREÇOtW tTÀffl^

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 
(NBR 5688)

SINAPl UN 2,00000000 RS 2,43 R í 4,86

00003526 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPl UN 1,00000000 RS 3,28 R I 3,28

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 
POLIETILENO E OUTROS)

SINAPl UN 0,05000000 RS 26,80 R$ 1,34

TOTAL Material: RS 9,48

Mfio de Obfa com Encarçoe Complementarei ; : : h:‘:' > :■ :£ ;i :#:,ií;f;TONTC i UNO ’ £o C n £ ÍM is PREÇO UNITAmO * TOTAL' '

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,03430000 RS 24,00 RS 0,82

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,03430000 RS 28,49 RS 0,97

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares;

RS 1,79

VALOR: 11,27

VALOR BDI (25.00%): 2,82

VALOR COM BDI: 14,09

15.3.4. C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material FONTE UNID *’ COEFICIENTE

I0080 ANEL DE BORRACHA PiTUBO PVC REFORÇADO DE 50MM SEINFRA UN 3,00000000 RS 2,0900 R$ 6,2700

11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,03000000 R$43,0100 R$ 1.2903

12014 TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2") SEINFRA UN 1,00000000 RS 7,9700 R$ 7,9700

TOTAL Material: RS 15,5303

Mão de Obra , , ■... .. "  FONTE . ;í:C 0 É F k a i( ÍT C ’ : m u s ç o u iu tArio TOTAL

10 043 AJUDANTE DE ENCANADOR - SEINFRA H 0,29000000 R$21,1000 R$ 6,1190

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,29000000 R$ 26,1800 R$ 7,5922

TOTAL Mão de Obra: RS 13,7112

VALOR: 29,24

V A L O R  B D I (25 .00*1}: 7,31

VALOR COM BDI: 36,55

15.4.1. 95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_Q3/2024 (UN) ________________

FONTC ÍW »■> ^ I ^ ç q .un itAriq <-«*>' -TOTAL-

Marton ̂ ncterson Leandro úe m a  Füte
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" ^r«5 CÂMARA MUNICIPAL DE
\W /  AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

fBÍTS: - HORA MES _
ORSE 2025/05 111.36% 6&,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31%

SI MAPI 2025/08 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,64% 

COprúJri2"* PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÀ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

00011882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, ‘ 0,24 M 
X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)

SINAPI UN 1,00000000 RS 136,35 R$ 136,35

TOTAL Material: R$ 138,35

Mão de Obra com Encargos Complementares i ■ i FONTE : UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÀRK)

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR Oü BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26320000 RS 24,00 RS 6,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI h 0,26320000 RS 28,49 R$ 7,49

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 13,80

,*-TO R  !■)?: i.iC íTA Ç O E S  

r o í  HA N" A m

VALOR: 150,15

VALOR BOI (25.00%): 37,54

VALOR COM BDI: 187,69

15.4.2. C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32tnm(1") (M)

^Material -1: . FONTE i ü ü £ PREÇO UNITÁRIO ■ IppTAUM;;;

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00110000 RS 63,3600 R$ 0.0697

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00050000 RS 61,0200 R$ 0,0305

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (V) SEINFRA M 1,50000000 R$ 8,5600 R$ 12,8400

TOTAL Malerlal: R$ 12,9402

Mão de Obra .. . ;V1,V ■ . : ■ <•;. . .. , FONTE . : M a ç o  unitArio TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 RS 21,1000 R$ 9.4950

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,45000000 R$26,1800 R$ 11,7810

TOTAL Mão de Obra: R$ 21,2760

VALOR: 34,22

VALOR BDI (25.00%): 8,56

VALOR COM BDI: 42,78

15.4.3. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm{3/4") (M)

Material : ; : í,‘f. , " ~ ■UNKJ OCWmCHNTE jotvuuW í ;.;è

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00080000 R$ 63,3600 RS 0,0507

11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00030000 R$61,0200 RS 0,0183

12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,60000000 R$ 4.3300 RS 6,9280

TOTAL Material: Ri 6.9970

Mão de Obra UN» COEFICIENTE pr eç o  uNrrARio

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,40000000 R$21,1000 R$ 8.4400

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26.1800 RS 10,4720

TOTAL Mão de Obra: RS 18,9120

VALOR: 25,91

VALOR BOI (25.00%): 6,48

VALOR COM BDI: 32,39

15.4.4. C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material ; ...  " ' :Mí&y ' -:U:; : : : :  *■* FONTE j  jjN K ) PREÇO u w ra w o TOTAL

Marion Aníterson Leandro de Lima Füho
CREA-CE 36854CE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA: 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE

ORSE

SEINFRA

SIMAPI

2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

■ ■ HORA - . . « a - —

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

111,36%

114,15%

115,10%

69,82%

71,31%

7t,«4%
LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. CwpoatçO**
Próplet PRÓPRIA 0,00% 0,00%

10026 ADESIVO PARA TUBO DÊ PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00120000 R$ 63.3600 R$ 0,0760

11888 SOLUÇÃO LÍMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00050000 RS 61.0200 R$ 0,0305

12202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4') SEINFRA M 1,50000000 R$ 12,4600 R$ 18,6900

TOTAL Material: RS 18,7965

Mão de Obra . . .  ■
■ .■ ■ !:E:. i„;riL -.::d . ■ UN® COEFICIENTE preço unitário TOTAt ....

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$21,1000 RS 10,5500

(2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,1800 RS 13,0900

TOTAL Mão de Obra: RS 23,6400

5 f'< 0 *  V."F i.lCITAÇÓES

t -OlhÃN"  1 ^ 5 .

VALOR: 42,44

VALOR BDI (25.00%): 10,61

VALOR COM BDI: 53,05

15.4.5. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D = 50mm (1 1/2") (M)

Material . i, ^  _ . COEFICIENTE ;lS" ' TÒTÁL

10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00170000 R$ 63,3600 RS 0,1077

11888 SOLUÇÃO LÍMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0.00070000 R$61,0200 RS 0,0427

I2203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2') SEINFRA M 1.40000000 R$ 14,2800 R$19,9920

TOTAL Material: R$ 20.1424

Kfl 3o da Obra l i i- ' FONTE . !; ■ : ^ l ; w PREÇO UNITÁRIO

I004S AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,60000000 R$21,1000 R$ 12,6600

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,60000000 R$ 26,1800 R$ 15,7080

TOTAL Mão de Obra: RS 28,3680

VALOR: 48,51

VALOR BDI (25.00%): 12,13

VALOR COM BDI: 60,64

15.4.6. 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

SerVÍÇ0 ■ ■ ■ " ^ ..m m é n J UH® COEFICIENTE : » » Í É ! o 2 ;  TOTAL

94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 314', INSTALADO EM RESERVAÇÂO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

SINAPl UN 3,00000000 R$ 19,75 RS 59,25

94705 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4“ , INSTALADO EM RESERVAÇÂO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AFJM/2024

SINAPl UN 1,00000000 R$ 35,85 R$ 35,85

102607 CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO. 1000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ56/2021

SINAPl UN 1,00000000 R$ 505,92 RS 505,92

102591 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

SINAPl UN 3,00000000 RS 4,49 R$ 13,47

102595 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 
DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021

SINAPl UN 1,00000000 RS 5,73 RS 5,73

94672 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25 MM X 3/4". INSTALADO EM RESERVAÇÂO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJM/2024

SINAPl UN 2,00000000 R$6,01 R$ 12,02

94676 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÂO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 04/2024

SINAPl UN 1,00000000 RS 12,91 R$ 12,91

94489 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPl UN 2,00000000 RS 20,98 R$41,96
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CÂMARA M U tilC tM ltt

AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÂ. AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA,

DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%

ORSE 2025/05 m . m 69.82%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31%

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84%
CempetiçO*»

PrâprtM PRÓPRIA 0.00% 0,00%

94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJW2021

SINAPI UN 1,00000000 R$41,22 R$41,22

94688 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,78 R$ 6,78

94692 TÊ, PVC. SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÂO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AFJ34/2024

SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,87 R$18,87

94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,48 R$ 38.48

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÂO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI M 1,80000000 R$ 6,74 R$ 12,13

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÂO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 04/2024

SINAPI M 0,95000000 R$ 18,89 RS 17,94

TOTAL Serviço: RS 822,53

SETO R 0?  Ü C Ü A Ç Õ E S
- .......

VALOR: 822,53

VALOR BDI (25.00%): 205,63
m i  HA l\r 1 V

VALOR COM BDI: 1.028,16

15.4.7. 103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material ' í?'f ' ' ' ' ^ UNO coenoBNTE :■PREÇO UNITARIC)

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 14,67 R$ 0,28

00011672 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, 
DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 34,48 R$ 34,48

TOTAL Material: RS 34,76

Mão de Obra com EncotgosComplèmèiMwgs -  • ' .......... ^  •yggffSg POKTÍ ' UMDi.

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26330000 R$ 24,00 R$ 6,31

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26330000 R$ 28.49 R$ 7,50

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares;

RS 13,81

VALOR: 48,57

VALOR BDI (25.00%): 12,14

VALOR COM BDI: 60,71

15.4.8. 103038 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material ; “ FONTE UNID ■ ■'C0EF(ÍÍ»íiÍ|g ptiíçowrrARio " TOTÀl ’....’’í
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01680000 R$ 14,67 R$ 0,24

00011669 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE. VS, ROSCÁVEL, 
DN 1 1/4”, COM CORPO DIVIDIDO

SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,83 R$ 32,83

TOTAL Maleríal: RS 33,07

M3o de Obra com Encarna* Cotnplamehiarea ... - -p ow n írt;:
:-----■: :W :  !!J

Z 3 Ê K C rPwep.ü«rrAflKt;: 'fOTAL." C:
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,20210000 R$ 24,00 R$ 4,85

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20210000 R$ 28,49 R$ 5,75

TOTAL Mào de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 10,60

VALOR: 43,67

Maiion Anderson Leandro de Lima Filho
XJ 5 Enganheiro Civil 
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T L*#*! « CÂMARAMUNICÍPAJ.Dt

AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25.00%

ORSE 2025Í05 111,3616 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SI MAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84% 

COS S 55T- PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

VALOR BDI (25.00%): 10,92

VALOR COM BDI: 54,59

16.1.1. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material : : 1 " FONTE >■ ■ -U W D - ■ ; C OEW K^TE;
• •• •

PREÇO UHfTÁRfO TOTAL f

00013395 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI UN 1,00000000 R$ 455,18 R$455,18

TOTAL Material: R$ 455,18

' ' • ■ ■ ■ ' ÇiúlL - "'ò; Mèo do Obra com Encargos Complementara* . / y$.< ' UN»
...........

COEFICIENTE
:jjH'Ĵ fl. M".', ....
PREÇOUNITAWO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,53350000 R$ 24,99 R$ 13,33

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53350000 R$ 29,57 R$ 15,77

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$29,10

Sorviço ; * I 4 FONTE « UN» PREÇO UNITÁRIO 7; '"« rp T A líf1
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01340000 R$ 740,33 R$ 9,92

TOTAL Serviço: RS 9,92

i T T f i D  ! i r ( T & r n p < ;
VALOR: 494,20

VALOR BDI (25,00%): 123,55

VALOR COM BDI: 617,75

- — ”

16.1.2. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Matar al ..........  - « *  - H  ' ÜMO COEFICIENTE PREÇO UNITÃRK. ■ TOTAL

00012039 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI UN 1,00000000 R$ 478,35 R$ 478,35

TOTAL Material: RÍ 478,35

Mâo de Obra com Encargos Complementares . !%!il  3 * FO N TE 7* ;;
— .......... . - ■

COEFICIENTE PREÇOUNITÁRIO TOTA1-
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,53460000 R$ 24,99 R$ 13,35

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53460000 RS 29,57 R$ 15,80

TOTAL Mão de Obra corn Encargos 
Complementares:

R$ 29.15

Serviço . : 7 COEFICIENTE PREÇÓUNlfMÒ

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF 08/2019

SINAPI M3 0,01440000 R$ 740,33 R$10,66

TOTAL Serviço: RÍ 10,66

VALOR: 518,16

VALOR BDI {25.00%): 129,54

VALOR COM BDI: 347,70

16.1.3. C2090 Q UAD RO  PI MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO (UN)

Material ■ ; "■ '■ ~T*‘ i P '  " - | p | ÍMÍÍII.S*- •'
7pf«ÇOUNrTARnfe-siSK-íSS.:', i,. , »

IO
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CÂMARA MUNICIPALOC

/ AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ. AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%
FÓHTt •
ORSE 2025/05

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIACíNTipoUçé**

HOM MO
111,36% 69.82%

114,15% 71.31%

115,10% 71,$4%

0.00% 0,00%

10126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,1500 R$ 3,4500

I0285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" SEINFRA UN 3,00000000 R$ 1,3500 R$ 4.0500

10 3 38 CABO COBRE NU 25MM2 SEINFRA M 2,00000000 R$ 23,7100 R$ 47.4200

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 1,00000000 R$ 9,3300 R$ 9,3300

I0436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 89,8800 R$ 89.8800

10551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MÁRMORE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 444,0700 RS 444,0700

10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 2,8300 R$ 2.8300

11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" SEINFRA M 1,50000000 RS 3,6700 R$ 5,5050

11243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 131,8700 R í 131.8700

11720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTÊNCIA 
NOMIAL 300KG, H= 8.00M, PESO APROXIMADO 708KG

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 790,0000 R$ 790.0000

TOTAL Material: R$ 1 528,4050

Mão de Obra v v
....................................

' ’ FONTE' ' n
SSSPRSBST

UNIO -5 PRÇÇOyNITARiÔ

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 R$21,1000 R$ 101,2800

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 4,80000000 RS 26,8500 RS 128,8800

TOTAL Mão de Obra: RS 230,1600

S F T O *  D r i.iC fTACÒ ES  

POLMAW^; à d S -

VALOR: 1.758,56

VALOR BDI (25.00%): 439,64

VALOR COM BOI: 2.198,20

16.1.4. C0611 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÂO CONDOMINIAL, D l- (40X40)cm (UN)

Mão de Obra - UNID ^COEFICIENTE

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,16000000 R$ 26,8600 R$ 4,2976

TOTAL Mão de Obra: RJ 4.2976

. ,;;MSeryico
>'í-r-J —
' . FONTE UNID m r m I Í ' , ;:ív t o t à é ; '

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

SEINFRA M2 0,80000000 R$ 130,0800 R$ 104,0640

C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 0,78000000 R$ 12.9000 R$ 10,0620

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,04830000 R$ 482,4900 R t 23,3043

C0840 CONCRETO P/VIBR,, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,02520000 R$ 508,1700 RS 12,8059

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1” DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X SEINFRA M2 0,16800000 R$ 83,6500 RS 14,0532

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA 
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

SEINFRA M2 0,96000000 R$ 28,2800 R$27,1488

TOTAL Serviço: R$ 191,4382

VALOR: 195,73

VALOR BDI (25.00%): 48,93

VALOR COM BDI: 244,66

16.1.5. C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm (UN)

Material . :t j “ >«< I tá u  "  « > Mt- «-
• Íl> - a ísuiB-i;; '',4! TOTAL

I0429 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 20,2200 RS 20,2200

TOTAL Material: RS 20,2200

Máo de Obra ^  t *f ̂  ■> t ^ JÉÉI PW^DUNÍTÁRIÔ

Marfon Anderson Leandro de Lima Filíic
1 i  Enfeenhei/o Civil 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-Cê

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA D£ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 B D I: 25,00%

H Q fU U : MES

ORSE Z0Z5/05 111,36% 69,02%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114. fS% 71,31%

SI MAPI Z02S/06 SEM DESONERAÇÃO 118, '0 % 71,«4%
Compoalçte*

PròpÍM PRÓPRIA 0 ,0 0 ^ 0 ,00*

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,70000000 R$21,1000 R$ 14,7700

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,70000000 R$ 26,6500 R$ 18.7950

TOTAL Mão de Obra: R$ 33,5650

VALOR: 53,78

VALOR BDI (25.00%): 13,45

VALOR COM BDI: 67,23

16.2.1. C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A (UN)

Material •••>■•■ ■ í tí í «Süí í i: í í: .ÍV.C.. PREÇO UNITÁRIO !....... TOTAL

I0997 DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A SEINFRA UN 1.00000000 R$71,8200 R$71,8200

TOTAL Material: Rí 71.8200

Mão de Obra ,» ^  .... ’ i f ü * m o C 0 » « a i8 g p ^ PWEÇOUNITAWO . , T O T A L

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1.00000000 R$21,1000 R$21,1000

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1.00000000 R$ 26,8500 R$ 26,8500

TOTAL Máo de Obra: R$ 47,9500

Vrr liC IT A Ç Õ E S

P0I.HA N

VALOR: 118,77

VALOR BDI (ZS.00%): 29,94

VALOR COM BDI: 149,71

16.2.2. C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material "■‘M - •• • ■ < •• .-#&■ ■ • • • • .  , .. FONTe ^ u n» COEFICIENTE. PReçouNiTÁmo TOTAL

11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 R$60,1300 R$ 60.1300

TOTAL Material: RS 60.1300

■■■■■ . j »> í>ftU , 
a,:: Mão de Obra >■*■■■ .. . < ♦ ? » ♦ *  “  » » * i^ S B H S W ií iS jw y w w p j jw w i i

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 R í 21,1000 R$ 18,9900

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,90000000 R t 26,8500 R$ 24,1650

TOTAL Mâo de Obra: RS 43,1550

VALOR: 103,29

VALOR BDI {25.00%): 25,82

VALOR COM BDI: 129,11

16.2.3. C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material • ...- ■<?«' :-í>s 'Hv • **«■:: <!'S;1 $ H Ü - COEWIBMtB ‘ JpiRj|^;ÚMfrÍRio TOTAL "'5::;

I0967 DISJUNTOR MONOPOLAR 40A SEINFRA UN 1,00000000 R í 18,6000 R$ 18,6000

TOTAL Material: R$ 18,6000

Mâo d» Obra ■ v.v: . .. - ... ..................  -.xu-r-;: .:}»*:> .
1 1 .......
.. FONTE •_ UN» COEFICIENTE p R ^ o u N r r iR io TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26.8500 R$ 8,0550

TOTAL Mào de Obra; RS 14.3850

VALOR: 32,98

VALOR BOI (25.00%): 8,25

Maríon Aíidersw Leandro de Lima Filio
i f  Ebgenh*iro Civil 
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’ ' CÂMARA MUKICIPALDe
AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 2&/07/2025 BDI: 25,00%

Jptttiífífe ’ ■ ■'u' ;-:1 .í;:! ír íírVBMÜAO: -V-:< ■ -4toRA:!:;-l:i Mee J ii:;
ORSE 2025/05 111,36% 69,82%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31%

SINAPI Z02MJ6 SEU OESONERAÇAO 115,10% 71,B4%

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

VALOR COM BDI: 41,23

16.2.4. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material ^  ai i!- ■ ■■ ■ ........FONTE . 1 UNIP COEFICIENTE PREÇO UNITAmo ■ TOTAL-®*-'

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900

TOTAL Material: RS 11.0900

■Mão de Obra ....... . 7,; ’ UNIO PREÇO UNITÁRIO ....TOTAL ....

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$21.1000 R$ 6.3300

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8.0550

TOTAL Mão de Obra: R Í 14.3B50

3FT0R  Dfc' ü CITAÇÕES 

rn i Ha N'-1 i - S Q

VALOR: 25,47

VALOR BDI (25.00%); 6,37

VALOR COM BDI: 31,84

16.2.5. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Matarial
««»*► - 

UNO., COEFICIENTE : PREÇO «HirAmo tO T A t r -

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A SEINFRA UN 1,00000000 R$ 11,0900 R$ 11,0900

TOTAL Material: RS 11,0900

Mão de Obra "» % " * ... ’ » l ! í : F O N f t ^ M ' ' : UNtO xeOEFtCKKTC PREÇO UNfTARIO

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8500 R$ 8,0550

TOTAL Mão de Obra: RS 14,3860

VALOR: 25,47

VALOR BDI (25.00%): 6,37

VALOR COM BDI: 31,84

16.2.6. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS‘s - 40 KA/440V (UN)

Material UNIO COEFICIENTE PREÇO UMTARig ■ TOTAL

I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - 
DPS s - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 133,8300 R$ 133,8300

TOTAL Malerial: RS 133.8300

VALOR: 133,63

VALOR BDI (25.00%): 33,46

VALOR COM BDI: 167,29

16.2.7. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A -40A , 30mA (UN)

Materiai ,!UMÍD^;. COEFICIENTE ifRpOUNITARK) i^n^N s^TAÍF^»-'

I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 134,1900 R$ 134,1900

TOTAL Material: RJ 134.1900

Mão de Obra FONTE . i UNID . . COEFICIENTÍ3 ; v f ! | ç O Í g j ^ , 1 TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,60000000 R$21,1000 R$ 12,6600

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0.60000000 R$ 26,8500 R 1 16,1100

Uarion Anderson Leandro de Lima Filho
. . Eilgenheitp Civil 
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" ! ' CÁMARAMUNlClfALDE

AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
O B R A : OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

ORSE 202&05 111.36% 69.82% 

5E1NFRA 02ê SEM DESONERAÇÃO 114,15% 7 l.S t%  

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

* % g S T  PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE. CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

SETOR t í V  ijCITAÇÓES

POtHAN" 1 5 L

TOTAL Mão de Obra: RS 20,7700

VALOR: 162,96

VALOR BDI {25.00%): 40,74

VALOR COM BDI: 203,70

16.3.1. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

' Material PREÇOUNITARK)

11084 ELETRODUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA SEINFRA M 1,00000000 R$ 2,2200 RS 2,2200

TOTAU Material: R$ 2,2200

Mão de Obra •. . : ... . UN» . ;COEF(ÇENm PREÇO UNtTikmO total

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 R$21,1000 RS 16,6800

TOTAL Mâo de Obra: RS 16,8800

VALOR: 19,10

VALOR BDI (25.00%); 4,78

VALOR COM BDI: 23.88

16.3.2. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Matgríst . ■ 'W:- ' : -
■ V ■ : ...... .............................................. .. ^¥oEW ÍÍENTe - WWÇO.UNITtoO TOTAL ... .

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 1,10000000 R í 4,5700 RS 5.0270

TOTAL Material: RS 5,0270

Mão da Obra V ’’ ^  Kí: " . ‘■■■ í: ::í - : U N »: . COEFKWÍtE"

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 R$ 21,1000 R$ 6,3300

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,30000000 RS 26,8500 R$ 8,0550

TOTAL Mão de Obra: RS 14,3850

VALOR: 19,41

VALOR BDI {25.00%): 4,85

VALOR COM BDI: 24,26

1 6 . 3 . 3 .  S 1 2 1 4 0  Abraçadeira metálica tipo "D” de 1" (un)

Encargos Complemanlarea ,.t.: ^ “ 1, jrÀííifg " „ S; PRÈÇOUWTARIO ;,áôTAL

S10554 Encargos Complementares -  Encanador ORSE h 0,10000000 R$ 3,90 RS 0,39

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,98 RS 0,39

TOTAL Encargos Complementares: R $ 0 .7 8

Material - c o e F iç ia n f - PRCçouNrrÀRto to ta l ; ;

107143 Abraçadeira metálica tipo "d" de 1” ORSE un 1,00000000 R$ 1,65 R$ 1,65

TOTAL Material: R$ 1,65

—  • • - " "  --------------  ---------------—------  1 .s."
i •• MâoctóObra •. <«*"1 X

?' • • •:. >MM !■ .>iíí>-4 XA
w. mímm tft iM M b a M g i: totáU!!!™.!.;::

I02696S Encanador ou bombeiro hidráulico (horista) ORSE h 0,10000000 RS 19.02 R$1,90

106111S Servente de obras (horísta) ORSE h 0,10000000 R$ 14,58 R$1,45

TOTAL Mão de Obra: RI 3.35

Marion Anderson Leandro de Lima Füfio
U  Ênienbeirè Civil
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: 0 8 RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL; RUA DR. GUEDES MARTINS • ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA,

DATA : 25/07/2025

t o m HO**:;::: m * .
ORSE 2025/05 111,36% 69.62%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEM OESONERAÇÁO 115.10% 71.64%
CwripO«àç6«4

Pnbprtai PRÓPRIA 0.00% D,00%

SETOR DF. ÜCJTACOES

FQL.HA

VALOR: 5,76

VALOR BDt (25.00%): 1,44

VALOR COM BDI: 7,20

16.4.1. 91925 CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO, 1,5 MMJ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Materiai 'ir, ■' . . .  < -w - " W ..-‘c ií r ií ií f f iw ''' ' !f|fÇÓWinrAmCi-; TOTAL '

00000993 CABO DE COBRE, FLEXlVEL, C IASSE 4 OU 5, ISO IACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA 
BWF-B. 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

SINAPI M 1,24340000 R$ 2,04 RS 2,53

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,78 R$ 0,03

TOTAL Material: RS 2,56

Mão de Obra cóm Encargos Comjáenwntar»* M“,“'1 > > <« í  W i-r* .... m m m g m  w ;,;«f

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02300000 RS 24,99 RS 0,57

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 RS 29,57 RS 0,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementara®:

RS 1,25

VALOR: 3,81

VALOR BDI (25.00%): 0,95

VALOR COM BDI: 4,76

16.4.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 (M)

Material •VÍX ... .
m m im ~c©mc*NTr ^ IttÇ O U N ITA nO M”w'!i 'TOTA1L!^ » í«

. A':m
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$2,1100 R$ 2,1522

TOTAL Material: RS 2.1522

... - ...........  ^
■' Mão de Obra fts •••• FONTB í :fl TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$21,1000 R$ 2,3210

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 26,8500 R$ 2,9535

TOTAL Mão de Obra: RS 5.2745

VALOR: 7,43

VALOR BDI (25.00%): 1,86

VALOR COM BDI: 9,29

16.4.3. CC534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material “ ' ' . ' ' " íV «■ - . *. . í* COSWCSNT* ,

I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 3,5000 R$ 3,5700

TOTAL Material: R í 3.5700

Mâo do Obra ' ' ..... -?v &M*§OUNITÀRk> T O T A tí^ ^ <

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0.12000000 R$21,1000 R$ 2,5320

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,12000000 R$ 26,8500 R$ 3,2220

TOTAL Mào de Obra: RS 5,7540

VALOR: 9,32

VALOR BDI (25.00%): 2,33

Marion Anderson Leandro de Lima Füho
1 / Engenheiro Ciyjjf
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^   ̂ cA « A H * MUNICIPAL t)E

AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% €9,62% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

COp * X Í * '  PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS ■ ARAÇÁ, AURORA ■ CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

VALOR COM BDI: 11,65

16.4.4. C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)

Material ” • ..... ,.ê COEFICIEKTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10358 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 4,1600 RS 4,2432

TOTAL Material: R$ 4,2432

Mão de Obra ;-,.r :j*<í ..... . :: TONTC COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA N 0,13000000 R$21,1000 R$ 2,7430

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 R Í 26,8500 R$ 3,4905

TOTAL Mâo de Obra: R$ 6,2335

? F fO h  *)r iCíTAÇOES 

POl.HA N,J_,

VALOR: 10,4B

VALOR BDI (25.00%|: 2,62

VALOR COM BDI: 13,10

16.4.5. C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

Material • ' /!V’ ";H:- <**<«* ' ■ x í f - Ü : > : uNib; COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL :

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 9,3300 R$9,5166

TOTAL Material: RS 9.5166

Mão de Obra Z. fc-iaujWt,..,,.
UNR> COEP1CIENTB PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0.14000000 R$21,1000 R$ 2,9540

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,14000000 R$ 26,8500 R$ 3,7590

TOTAL Mão de Obra: RS 6,7130

VALOR: 16,23

VALOR BDI (23.00%): 4,06

VALOR COM BDI: 20,29

16.4.6. C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

Material ,
• ‘ • ... •" •. 'a " osus?̂ ; r - ^ > r -

s w & sõsS r ;(l

I0342 CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V SEINFRA M 1,02000000 R Í 11,3700 R$ 11,5974

TOTAL Material: RS 11,5974

Mâo de Obra w . ;PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 R$21,1000 R$ 3,3760

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,16000000 R$ 26,8500 R$ 4,2960

TOTAL Mâo de Obra: R$ 7,6720

VALOR: 19,27

VALOR BDI {25.00%): 4,62

VALOR COM BDI: 24,09

16.5.1. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material f o n t í ,- ‘W * * ir e # Í 8I É f e
12119 TOMADA UNIVERSAL 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 R$ 9,3500 R$ 9.3500

Marton Anderson Leandro de Lima Filho Pág'na' 1°8
EnjJenheircH^ivil 

: 38854CE



'  CÂMARA MUNICIPAL DE

AURORA

OBRA;

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%
HORA

ORSE 2025/05 111,36% 69,62%

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,i&% n,3t%
SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84%

CompMJçtoi
Pr4p<lH PRÓPRIA o.oov. 0.00%

TOTAL Material: RS 9,3500

MàodeObra ■■■■■■■
.. . .. ;.,r?r:::W>, .?í>- 

• * fe M N V p * M  -míi) UN» fR ^pU M íTA W O TOTAL;

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$21,1000 R$ 4,4310

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0.21000000 R$ 26,8500 R$ 5,6385

TOTAL Mâo de Obra: RS 10,0695

SFTOR n?  LICITAÇÕES

F O L H A I

VALOR: 19,42

VALOR BDI (Z5.00%): 4,86

VALOR COM BDI: 24,28

16.5.2. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Malerial : ■■■ ;;; .
............. . i:

UH©
v -v M m m m

y.&t '- • ss-ísaiífçsr- *:
COefICJIHTl ..PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,4800 R$ 3,4800

19107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" PI 3 
MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,3000 R$ 1,3000

19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) SEINFRA JN 2,00000000 R$ 5,5900 R$ 11.1800

TOTAL Material: RS 15,9600

: íjMaodeObra „ ........ „  ' , W D s w m m fm  t É i N i l i S i ' j ; ; . .

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 R$21,1000 R$6.1190

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 R í 26,8500 R$ 7,7865

TOTAL Mão de Obfa: RS 13,9055

VALOR: 29,87

VALOR BDI {25.00%): 7,47

VALOR COM BDI: 37,34

16.5.3. C4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C l PLACA EM LATÀO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)
•V5&-

: Malerial • ..;??• : :::S PREÇO UNITÁRIO — a».: TOTAL «

19412 PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU 
LATÃO

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 16.8300 R$ 16,8300

12107 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 10,7400 R$ 10,7400

TOTAL Material: RS 27,5700

Mâod0Obra , ...... ......... .f *  - ^ iC O E H C p n » "* FREÇO UNItAr IO "V-

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000 R$21,1000 R$ 15,8250

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,75000000 R$ 26,8500 R$ 20,1375

TOTAL Mâo de Obra: RS 35,9625

VALOR: 63,53

VALOR BDI {25.00%): 15,86

VALOR COM BDI: 79,41

16.5.4. C1486 INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V (UN)

Material .. ■ • fow te um ':w"' !:>■ 
COEFICIENTI PREÇO UNITÍMO ^^■TOrAL::;;- ■

11258 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 PARALELO 1TOM. 2POLO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 34,2200 R$ 34,2200

TOTAL Malerial: R$ 34,2200

M atai Andarson Leanrfro de Lima Filho
M  jN&igBrHieiíft. Civil

CREA-CE 36854CE
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CAMÍRA MUNICIPAL DE

AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL;

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
R JA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BDI: 25.00%

- rO M T fe i> :íy : VERSÃO HORA»,

ORSE 2025/05 111,36% 69,82%

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,3'%

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%
COTpMlÇO*»

Pròprt» PRÓPRIA 0,00% 0.00%

Wáo de Obra FONTE UNK> COEFICIENTE ' PREÇO UNITÁRIO TOTAL

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,61000000 R$21,1000 R$ 12,8710

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,61000000 R$ 26,8500 R$ 16,3785

TOTAL Mão de Obra: RS 29,2495

;5r:T0K •)£ i.lC ITACÕHS

TOI..HA

VALOR: 63,47

VALOR BDI (25.00%): 15,87

VALOR COM BDI: 79.34

16.5.5. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLFS 10A 250V (UN)

Material i f j - v s ^ i is p á p í l l í - .... :Mj jiWKIP.
11255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,4400 R$ 8,4400

TOTAL Material: RS 6.4400

Mão de Obra ■ FONTE w im iD i
---------- -----------  "

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO
....... - i i r s

TOTAL
... ■..**&« •

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$21,1000 R$ 4,4310

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 26,8500 RS 5,6385

TOTAL Mão de Obra: RS to,0695

VALOR: 18,51

VALOR BDI (25.00%): 4,63

VALOR COM BDI: 23,14

16.S.6. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

:Material
* »i á UU <

«<«. —*»¥?« Jí , FONTE j USÍD: COEFICIENTE IpftYèÒ UNITÁRIO! t o t a l

11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 R$ 14,9000 R$ 14,9000

TOTAL Material: RS 14,9000

Mâo de Obra .. . .•••vü\s. FONTE 1 ■' i UNID p ij|ç o u N rrA m õ t o ™ : ;

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 R$21,1000 R$ 7,8070

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,37000000 R$ 26,8500 R$ 9,9345

TOTAL Mão de Obra: R$ 17,7415

VALOR: 32,64

VALOR BDI (25.00%): 8,16

VALOR COM BDI: 40,80

16.5.7. C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 2 5 0 V  (UN)

Material . ........... FONTE UNIO COEFICIENTE PIWÇO UNITÁRIO ■ TOTAL '
11267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES SEINFRA UN 1,00000000 R$ 20,7100 R$ 20,7100

TOTAL Material: RS 20,7100

. :,MãodeObre ; .. . jjV-COEFWBMTf'^ sprtEÇbuiNrTAWO:! e W W ts , . .

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,53000000 R$21,1000 R$ 11,1830

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,53000000 R$ 26,8500 R$ 14,2305

TOTAL Mâo de Obra: R$ 25,4135

VALOR: 46,12

Maiton feiderson Leandro de Lima Rlro
1 í EnJenheirqjCivil
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'  ’ ÍÃMARAMyMICfMl.Df

' J g * ' AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

.FONTE VW#AO‘«&*-.u''< ••• • HORA MM
ORSE 2025/05 111.36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31% 

SINAPI 202^06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,64% 

Cfl£Sprtii** PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÃ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

VALOR BDI {25.00%): 11,53

VALOR COM BDI: 57,05

16.6.1. C4809 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA 
MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W (UN)

Material FONTE UND ^ ‘ COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

19124 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMlNIO E 
REFLETOR EM ALUMlNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, 
POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 368,0000 R$ 368,0000

TOTAL Material: R$ 368,0000

Mão de Obra ■••• ■''lít‘u>v «>»n FONTE S l i l i f f l llfU pC IEN TC W ftiÊ itôTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$21,1000 R$31,6500

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,50000000 R$ 26,8500 R$ 40,2750

TOTAL M8o de Obfa: RS 71,9250

;i TOR r *  J.iCITAÇOES

“ O! MA N" 1 3  £>
< < Q ã E p .'r fU >

VALOR: 439,93

VALOR BDI (25.00%): 109,98

VALOR COM BDI: 549,91

16.6.2. S13594 Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-llght ou similar (un)

Encargos. Complementarei ■ ■■ ■ ■UsnÍiíí-:.......  '* ..... FONTE ........ ÚN© COEFtCtBfTE preço unitário t o t a l ' ‘ ■

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,20000000 R$ 3,83 R$ 0,76

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,76

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

114330 Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz ORSE un 1,00000000 R$ 127,02 R$ 127,02
amarela), tipo cob, g-iight ou similar

TOTAL Material: R 1127,02

Mão de Obra SEÍ" ' \ '  1 FONTE - UN» ^ T O T A L

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 19,02 R$ 3,80

TOTAL Mão de Obra: R$ 3,80

VALOR: 131,57

VALOR BDI (25.00%): 32,89

VALOR COM BDI: 164,46

16.6.3. S10352 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w (un)

Encargos Complementares < ( *«-- > FONTE ■ ■; UNJO coçmmm prSç o  u n itá r io .....  TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1r10000000 R I 3,83 R$4,21

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,10000000 R$ 3,98 R$ 4,37

TOTAL Encargos Complementares: RS 8,58

Material K FONTE •-•UNÜ~-
"T:": ' ' " " 1 1 "  !i- ■

TOTAL....

111130 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w ORSE un 1,00000000 R$ 54,85 R$ 54,85

TOTAL Material: R$ 54,85

MâodeObra ■■ ' *■ ; ' . . .  : M h c o w w w m p^ o MníTá r io

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 1,10000000 R$ 19,02 R$ 20,92

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,10000000 R$ 14,58 R$ 16.03

Maiíon Afiderson Leandro de Lima Filho
Aâ WaJílM ir/C ivil

CREA-CE 36854CE
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RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE FOHTE ^  - VERSÃO :s$jHORA"-"'

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 111.56% 

026 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10%

69,82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE
SEÍNFRA
SINAPl 71,94%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. Conpe*iç6««
P*âpri*» PRÓPRIA 0,00% 0,00%

■■<Ft o k  :«F jjCITACÓES 

*"01 Há M; A jO ~ ~ ^

TOTAL Mão de Obra: R$ 36,95

VALOR: 100,39

VALOR BDI (25.00%): 25,10

VALOR COM BDI: 125,49

16.6.4. C4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, 
SOQUETE E2T, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material ' FONTE „ u m co ew m N T E WWÇO UNÍTÁMO TOTAL

19122 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM 
ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, 
SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 
0,92

SEINFRA UN 1,00000000 R$ 172,2300 R$ 172,2300

TOTAL Material: RS 172,2300

M3o de Obra h ( t s, f -  ̂ ^ M   ̂ -  ■
............... ■■«.■i.*—- ......

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1.20000000 R$21,1000 R$ 25,3200

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 26,8500 R$ 32,2200

TOTAL Mão óe Obra: Rt 57,5400

VALOR: 229,77

VALOR BDI (25.00V.): 57,44

VALOR COM BDI: 287,21

17.1. S12993 P ára -ra io  t ip o  F ra n k lin  350m m , la tã o  c ro m ado , para d e sc id a  1 ca b os , c /s u p o rte  a co n e c to re s  p /ca bo  te rra , in c lu s iv e  m a s tro  aço  ga lv  
3m x1 .1 /2 " e 3m x2" e base e s in a liz a d o r d u p lo  (un)

Encargos Comp!em»ntar«;;: . tm _  .... ....... .«FONTE ■ ■ „ UNID COEFICIENTE PR^ÇO UNITÁRIO TOTAL

S10552 Encargos Complementares -  Eletricista ORSE h 5.50000000 R$ 3,83 R$21,06

S10549 Encargos Complementares -  Servente ORSE h 5,50000000 R$ 3,98 R$21,89

TOTAL Encargos Complemsnlares: R$ 42,85

. Material ,s;. ~ »» :FQNTÇ; UNID :COEnC*NTB prbço iA ítAriO

113721 Abraçadeira gula reforçado 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive 
parafuso sextavado, ref. TEL-340

ORSE un 1,00000000 RS 13,80 R$ 13,80

113724 Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 2", inclusive 
parafuso sextavado, ref. TEL-350

ORSE un 1,00000000 R$ 13,80 R$ 13,80

113722 Abraçadeira guia simples 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive 
parafuso sextavado, ref. TEL-320

ORSE un 1,00000000 R$ 12,15 R$ 12,15

113723 Abraçadeira guia simples 1 descida para mastro 2", inclusive 
parafuso sextavado, ref. TEL-330

ORSE un 2,00000000 R$ 12,15 R$ 24,30

I10956S Base para mastro de para-raios diâmetro nominal 2" ORSE un 1,00000000 R$ 69,21 R$ 69,21

I03250 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 ORSE Un 6,00000000 R$ 13,80 R í 82,80

I09482 Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) ORSE un 1,00000000 R$ 139,90 R$ 139,90

101665 Pára-raios tipo Franklin 350mm, latào cromado. descida 1 cabo (ou 
similar)

ORSE cj 1,00000000 R$ 62,00 R I 62,00

101689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm ORSE cj 4,00000000 R$ 0,96 R$ 3,84

I06779 Sinalizador duplo c/ célula para mastro (pára-raio) ORSE un 1,00000000 R$ 830,00 R$ 830,00

I07697S Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 1,1/2". e -  
*3,25' mm, peso *3,61* kg/m (nbr 5580)

ORSE m 3,00000000 R$ 56,81 R$ 170,43

I07696S Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2". e = '3 ,6 5 ' 
mm, peso *5,10' kg/m (nbr 5580)

ORSE m 3,00000000 R $81.93 R$ 245,79

TOTAL Malerial: R$ 1.66B.02

Mão de Obra : ■■■<&#>-■■ :
T̂TTT—-.‘h rr-r’ " .........—
í,:- FONTE . UN» : COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 5,50000000 R$ 19,02 R$ 104,61
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%
••iFgiynt;:.;-

ORSE

SEINFRA

SINAPI

-  ME8

2025/05 111.36% 69,82%

028 SEU DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

2025/06 SEM DESONERAÇAO 115,t0% 71,84%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

1061 n s Servente de obras (horista) ORSE h 5,50000000 R$ 14,58 R $80,19

TOTAL Mão de Obra: RS 184,80

..iCiTACOPS 

-O IH A  .V A5J?

VALOR: 1.895J1

VALOR BDI (25.00%): 473,93

VALOR COM BDI: 2.369,64

17.2. C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)

Material FONTE ' * UNIO ' : COEFICIENTE pR eçoyN iTA w o

I0339 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 34.9100 R$ 35,6082

TOTAL Material: RS 35.6082

Mâo de Obra •-< '• COEFICIENTE F^EÇQUNrT^RIQ

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$21,1000 R$ 4,4310

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 26,8500 R$ 5,6385

TOTAL Mãa de Obra: RS 10.0695

VALOR: 45,68

VALOR BDI (25.00%): 11,42

VALOR COM BDI: 57,10

17.3. C0S18 CABO COBRE NU 16MM2 (M)

Material . f ^ r r e g ,  . , ; ! UWD ■■■ COEFICIENTE : PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0365 CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 16,6300 R I 16,9626

TOTAL Material; RS 16,9626

Mão de Obra ; V FONTE : -;: ■ w * ' * ^ s t e í í s « » v

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0.16000000 R$21,1000 R$ 3,3760

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0.16000000 R$ 26,8500 R$ 4.2960

TOTAL Mão de OBra: RS 7,6720

VALOR: 24,63

VALOR BDI (25.00%): 6,16

VALOR COM BDI: 30,79

17.4. C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Material 1 ;>;t. i m m i s i l l i P Í P i t l s - ; : :;^eçò:iJNpRÍql:; TOTAL .
10461 CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 49,7400 R Í 50,7348

TOTAL Material: RS 50,7348

MãodeObra ‘ <á«í áu. a, > „  ■.
. . . .  .: ... . -ri-U íl:?  :i .......Í-. M:. .! :• -í, :»ffc : .« «-W  .. ”  : • - . *

FONTE»: I'.*. • < :*««««*
UNtD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO t o t a l

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 R$ 21,1000 R$ 6,5410

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 R$ 26,8500 R$ 8.3235

TOTAL Mâo de Obra: R$ 14,8645

VALOR: 65,60

VALOR BDI (25.00%): 16,40

VALOR COM BDI: 82,00

Mariort Andefson Leanaro de Lima Füho
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RELATÓRIO ANALÍTICO -  COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

: : R CÂMARA MUNICIPAL OÉ
AURORA-CE TONHf.li.hg HORA '' liCS

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 20 Z&KJS 111,36% 89.82%

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÃ, AURORA * CE
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Cotipmícò* *
PròpHa» PRÓPRIA 0.00% 0,00%

17.5. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIAUZAÇÀO DE TERRA (UN)

■ '.[^Material t * f« (
.. ---------«Bxsnpsg!.,! is:

■ ■ h w ü m ® .:; UN» COEFICIEHT*; PREÇO UNITÁRIO >  TOTAL

19160 CAIXA DE EQUIPOTENCIAUZAÇÀO 40X40X15, COM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 479,0000 R$ 479,0000
BARRAMENTO PARA NEUTRO

TOTAL Material: R$ 479,0000

Máo de Obra J>1 '?.! -̂í - ^ í n I M íi | | ! ipreço unitArio f., TOTAl 4;,:

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$21,1000 RS 10,5500

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,8500 R$ 13,4250

TOTAL Mao de Obra: R$ 23,9750

SETON O f ..iCnrACOFS

FOÍ ..HA

VALOR: 502,98

VALOR BDI (25.00%): 125,75

VALOR COM BDI: 628,73

17.6 . S 0 4 71 8  C a ix a  d e  in s p e ç ã o  e m  p v c  3 0 0 m m  (u n )

Encargos Complementares ... . ; . ; ^  . \ ■ FONTB- B
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,98000000 R í 3,90 R$ 3,82

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,98000000 R$ 3,98 R$ 3,90

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,72

:: :;^::;Materíal *» « * “ ■*? t g * .  í  ÜIF ^  *

104408 Corpo da caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar ORSE un 1.00000000 R$ 175,99 R$ 175,99

104411 Porta tampa /  tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou 
similar

ORSE un 1.00000000 R$ 131,89 R$ 131,89

TOTAL Material: RS 307,88

Mâo de Obra ■ ■' ■■■■■— ■■■■>■■■■ ■■■■■■ : ■: '• ..... UH» COWICIWTB |'Pf^SO- MNIT^r Ío  ' : TOTAL ;;

I02696S Encanador ou bombeiro hidráulico (horista) ORSE h 0.98000000 R$ 19,02 R$ 18,63

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,98000000 R$ 14.58 R$ 14,28

TOTAL Mâo de Obra: R$32,91

VALOR: 348,51

VALOR BDI (25.00%): 87,13

VALOR COM BOI: 435,64

17.7. S03766 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector (un)

Encargos Complemontares ....  ~ ;; ' is'»™, ■ I  * * * c w ic w n e i m à m M *
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,83 R$ 3,83

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,98 R$ 3,98

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,81

. Mataria! ,M 9 M R Í " fn e ç o  u n it á r io '- " -T fb tv Ú Í1

I00664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE un 1,00000000 R$ 5,00 RS 5,00

I03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 
5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector

ORSE un 1 r00000000 RS 80,23 R$ 80,23

TOTAL Material: RS 85.23

Mâo de Obra 'COSTCHBfm W BÇOv___
1:. ■ p -h-f- }jsfty ■. .:.,{:

TOTAlí

MarionAnderson Leandro de Uma f i n T
í iv i l
54CE
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.' QÁMAR AMJN1C1PAI DE

AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE D A TA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE FONTE

2026/05

HORA MEB

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 111,36% 69.82%

LOCAL RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE
SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇAO 115.10% 71.84%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA COfnpC**&M
PiipriM PRÓPRIA 0.00% 0,00%

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58

TOTAL Mão de Obra: R$ 33.60

S g-tG k i.*r ..iC i TAÇOES 

h O I . . H A j r J ^ L Í l
~5u?

VALOR: 126,62

VALOR BDI (25.00%): 31,66

VALOR COM BDI: 158,28

17.8. S104750S Conector grampo metálico tipo olhai, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e cabos de 10 a 50 mm2 - fornecimento e 
instalação. af_08/2023 (un)

Material ■ ' ’ ‘ ■■ “ ■ ■ ■ FONTE l ^ c o l É ç i ü r l w j^ço f|N rrÍliic> ; «ir;díOTAí!

I00425S Grampo metálico tipo olhai para haste de aterramento de 5/8” , 
condutor de ‘ 10* a 50 mm2

ORSE un 1,00000000 R$ 7,61 R$ 7,61

TOTAL Malerial: RS 7,61

Mao cte Obra com Encargos Complemônliroé^' " COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTÁL

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares ORSE h 0,18630000 R$ 22,39 R$ 4,17

S88264S Eletricista com encargos complementares ORSE h 0,18630000 R$ 26,66 R$ 4.96

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$9,13

VALOR: 16,74

VALOR BDI (25.00%); 4,19

VALOR COM BDI: 20,93

17.9. S10729 Fixador u n ive rsa l estanhado para cabos 16 a 70mm2 -fornecim ento (un)

Materials 4..«. , . h< r - FONTE ; UNID ' COEFICIENTE m ç o j i ^ r r A w o TOTÁL

111514 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 ORSE un 1,00000000 R$ 28,37 R$ 28,37

TOTAL Material: RS 28,37

VALOR: 28,37

VALOR BOI (25.00%): 7,09

VALOR COM BDI: 35,46

17.10. S10272 Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento (un)

Material :.v- <■ 1 * ^ FONTE UNIO... COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

111052 Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm ORSE un 1,00000000 R$ 13,67 R$13,67

TOTAL Material: RS 13,67

VALOR: 13,67

VALOR BDI {25.00V.): 3,42

VALOR COM BDI: 17,09

17 .1 1 . 9 6 9 8 4  ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

.-a*. Malerial . .. ifttfiSP í.**!» <• 3 ***** ^ COEFICIENTE preçounitKrio TOTAL

00012070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, CLASSE B, DE 40 
MM

SINAPl M 3,00000000 R$ 5,62 R$ 16,86

TOTAL Material: RS 16,06

%  Maotw;Òbra<MrnEflc*!gí»CamptonMntar«f“  * "w" • iSíT'! -!■ • ^  . m m * -  -...: : COEFICIENTE
r=s" a- :- ■ ,/y
PREÇáüNtpRIO JfOTAL

Mailon Andefson Leandro de Lima Filho
Engenheiro Civil 
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j  L já fr: ? CÀWAIU MUNIGJMi DC

y jg '  AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
08 RA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

KWT6 4" ■ HORA'
ORSE 2025/05 111,36% €9,82% 

SEINFRA 023 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31* 

SINAPI 202&06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84% 

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,74530000 RS 24,99 R$ 18,62

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74530000 RS 29,57 R$ 22,03

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 40.65

l ,  . T . i v i iÁ Ç O F . S  

> ol Ha  m‘

VALOR: 57,51

VALOR BDI (2540%): 14,38

VALOR COM BDI: 71,89

17.12. 106660 Is o la d o r  s im p le s  p a ra  m a s tro  2 d e s c id a s  (p á ra - ra io )  (u n )

Material . . '
'5!M! ^: fííííf'

UNID COEFICIENTE ■íM sêM
106660 Isolador simples para mastro 2 descidas (pára-raio) ORSE un 1,00000000 RS 51,60 R$ 51,60

TOTAL Material: R$51,60

VALOR: 51,G0

VALOR BDI (25.00%): 12,90

VALOR COM BDI: 64,50

18.1. COMPOSIÇÃO 001 SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA REDE TRIFÁSICA, COM PRODUÇÃO DE 37,8 KWP, COMPOSTO POR 2 INVERSORES 
GRID TIE TRIFÁSICOS 20 KW (380V, 2 MPPT), 54 MÓDULOS MONOCRISTALINOS DE 700 WP, 4 STRING BOX CC (2 ENTRADAS/1 SAÍDA, 1000V, 
20A) E 14 KITS DE MONTAGEM PARA TELHA METÁLICA COM ESTRUTURA METÁLICA (4 MÓDULOS POR KIT). (CJ)

Material ' 1>; ..... : > ••cv.-- • ,v.v.; k, V  ,.s ;ii= 4 u m d üptóçO-UNITÀRIO TpTAInrt.
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 24,00000000 R$ 0,92 RS 22,08

COMP.1.01 INVERSOR GRID TIE 20KW TRIFÁSICO 380V 2MPPT - UND Composições UN 2,00000000 RS 11.481,67 R$ 22.963,34

COMP 1 04 KIT DE MONTAGEM PARA TELHA METÁLICA C l ESTRUTURA DE 
METÁLICA - CJ P/4 PLACAS

Composições CJ 14,00000000 R$513,74 R$7.192,36

COMP. 1.02 PAINEL SOLAR 700 W MONOCRISTALINO - UND Composições UN 54,00000000 R$ 929,12 R$ 50.172,48

COM P.1.03 STRING BOX - 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA (CC) - 1000V - 20A - UND Composições UN 4,00000000 R$ 636.65 R$ 2.546,60

TOTAL Material: RS 82.896,86

Méo d» Obn> o q w .B |!» P ^.g B jro l» )!ip Í^ ÍII^ ..<>>> . ■
...................T O M T E  ................

' uníd COEFKCNTE TOTAL .

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 80,00000000 RS 24,99 R$ 1.999,20

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 80,00000000 R$ 24,00 R$ 1.920,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 80,00000000 R$ 29.57 R$ 2.365,60

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 80,00000000 R$ 28,49 R$ 2.279,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

R$8.564.00

■ Serviço . . .  . :l . PONTE UNID caeF ié iiw p : PRSÇO UNITÁRIO TOTAL 1

C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 30,00000000 R I 19,37 R$581,10

C0556 CABO EM PVC 1O00V6MM2 SEINFRA M 90,00000000 R$ 10,99 RS 989,10

TOTAL Serviço: RS 1.570.20

VALOR: 93.031,06

VALOR BDI (25.00%): 23.257,77

VALOR COM BDI: 116.288,83

Maílon Anrfefson Leandro de Lima Füho 
- U í J { ^ hJ * oClvl1
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C ÍH *» *M U N IC IP 4 t DC

AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS • ARAÇÁ, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA,

DATA : 25/07/2025 BDI: 25.00%

ORSE

SEINFRA

SINAPl

Prótftl

V R M 0 '* * *  wòrIP - '

2C2&05 111,36% 69,62%

028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%

PRÓPRIA 0.00* 0,00%

19.1. C4561 MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM (UN)

Material . ...... ■---- - -■=Sí-:!Hmiã:li" ■ “=
UMO ■ ■ COfflÇIHNTE,;..; PREÇO UNITÁRIO TOTAL

18441 MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SEINFRA ÜN 1,00000000 R$ 112,3900 R$ 112,3900

TOTAL Material: RS 112,3900

SETOR DE LiCITAÇÕES 
Mo Í J o â -'OLHA N°

VALOR: 112,39

VALOR BDI (25.00%): 28,10

VALOR COM BDI: 140,49

19.2. S01511 Extintor de pó qufmlco ABC, capacidade 6 Kg, alcance módio do Jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444,10721 (un)

Encargos Complementares .. " ^  ‘ . ; . FONTE UN» COEFICIENTE preçounitArio TOTA1

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,98 R$ 0,39

TOTAL Encargos Complementares: RS 0,39

Material .. .. >. ■ • -  '■ i p R n
■ ...........
PREÇO UNITÁRIO

. '-í > 'yJ ■ ■ ,
'  ̂ TOTAL ^

I10892S Extintor de Incêndio portátil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 
kg, classe bc

ORSE un 1,00000000 R$ 233,00 RS 233,00

TOTAL Material: RS 233,00

MSodeObra ,. j .  FQHTV ■ t ' H i8 § ^ R ç o u N r r |J w o • -TOTAL

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0.10000000 R$ 14,58 R$ 1f45

TOTAL Mão de Obra: R$ 1,45

VALOR: 234,84

VALOR BDI (25.00%): 58,71

VALOR COM BDI: 293,55

19.3. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

^aterial
■ ......................... .

.  . FOtfTS
■v. /  '  -r—: m

íMWÇOUNrTÁRK) : TOTAL

I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) SEINFRA L 0.03000000 RS 12,2200 R$ 0,3666

TOTAL Material: RS 0,3666

MSodeObra ';í̂ FONTE ■ UH»' C06PK3ENTE • ífRtÇOUWTÁRIO T0T/J-

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 R$21,1000 R$ 16,8800

I2395 PINTOR SEINFRA H 1,50000000 R$ 26,8600 R$ 40,2900

TOTAL Mão de Obra: RS 67,1700

VALOR: 57,54

VALOR BDI (25.00%): 14,39

VALOR COM BDI: 71,93

19.4. S01512 Suporte decorativo para extintores -  REV 01/2022 (un)

Encargos Complementares .......^  1 Li*!. ” c O É R c i» r rE ^ jijfISÇOUNITÁRIO ....... t o t a l ; .

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,98 R$ 0,39

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,39

Material
”• ' • • • ":'Vl S-. .V .- *

. TO HTt * ?1® Ü ■càiaaciiiSPíi PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Marlon Anderson Leandro de Lima Filho
. Er|genheiroEivil
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE FONTE VÉRSÃD HORA MK8
w a u r o r a DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
ORSE 2025/05 

020 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 69.82%

LOCAL: RUADR . GUEDES M A R TIN S -A R A Ç Ã . A U R O R A -C E
SINAPI 115,10%

71.31% 

71.64%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Cen<|M*ç&M
Pi&Mi PRÓPRIA 0.00% 0,00%

I00264 Suporte decorativo para extintores ORSE un 1,00000000 R$ 58,91 R$ 58,91

TOTAL Material: RS 58,91

Mao de Obra ' ................ UN» TOTAl^h&b: ::

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 14,68 R$ 1,45

TOTAL Mio de Obra: R$ 1,45

S£:T O H  O» ; (C O  A Ç Õ E S  

-OI..HA N1'

VALOR: 60,75

VALOR BDI {25.00%}: 15,19

VALOR COM BDI: 75,94

19.5. S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de salda de 
emergência- Piaca S2 (un)

" Encargos ComplefnentareB *" l !í 'Si ij â l P t a COEFICIENTE PREÇO UNITARK) ■' .. TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R í 3,98 R í 0,79

TOTAL Encargos Complementares: RS 0.79

Material
. . ç .

' Í H Ü
. COEFICIENTE , • PREÇO UNITÁRIO

t e a . » *  S' i /iiííB  ,
TOTAL

113651 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm. em pvc . com seta 
indicativa de sentido (esquerda ou direita) tia  salda de emergência- 
Placa S2

ORSE un 1 .0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 20.19 R$ 20.19

TOTAL Material: RS 20,19

Mão da Obra íÍk;- -:iiriM. ■ .a;-. ■ . .
•

.......  FONTE ■>»«;; "i s ü í k IftóÇÔ UNITÀW a

106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0.20000000 R$ 14,58 R$ 2,91

TOTAL Mâo de Obra: R$ 2,81

VALOR: 23,68

VALOR BDI (25.00%): 5,97

VALOR COM BDI: 29,65

20.1. 68497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material ' v * .. '• 4í FONTE , j UWOi c o e h c w it í PREÇO UNITÂRÍO TOTAL '

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, 
COR VERMELHA

SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,75 R$ 0,06

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES 
INTERNOS

SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,24 R$2,99

TOTAL Material: RS 3.05

Mâo de Obra com Encargos Complementam* ( s m * K *R íç< nm rrA ioo

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R í 30,89 R$ 11,15

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R í 23,37 R í 2,81

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

R£ 13.96

VALOR: 17,01

VALOR BDI (25.00%): 4,25

VALOR COM BDI: 21,26

20.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÀOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material
•••& %■: y: >? " '  . ' .V: 

’ ’ «» ,;'í COEFICIENTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, 
COR VERMELHA

SINAPI UN 0,08020000 R$ 0.75 R$ 0,06

Mailon ftnderson Leandro de Lima Filho 
C,V|1

CREA-CE 36854CE
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'  CÂMARA MUNICIPAL DE

AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

RUA DR. GUEDES MARTINS * ARAÇA, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA.

DATA: 26/07/2025

ORSE

SEINFRA

SINAPI
CcmpailçOM

PrôpriM

*........... v m t o  “• "
2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025^06 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

BDI: 25,00%

111,36%
114,15%

115,10%

0,00%

69,82%
71,31%

71,8*%

0 ,00%

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES 
INTERNOS

SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,24 R$ 2,99

TOTAL Material: RS 3,05

Mão de Obra comEnrat^ComplanwteTOS, . , , ■ ■ - > Ü t . s i n s m ç o u n . T A ™

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74190000 R$ 30,89 R$ 22,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24730000 R$ 23,37 R$ 5,77

TOTAL Mão da Obra com Encargos 
Complementares:

R$ 28,68

■í FTOR OF i.iC ITAÇÕES 

cr-.j m  A£:^j

VALOR: 31,73

VALOR BDI {25.00%}: 7,93

VALOR COM BDt: 39,66

20.3. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material ..FONTE™*- ■ UND . ^«OEFtCW NTT í PREÇO UNITÁRÍO

11490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,0800 R$ 1,4496

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$ 0,1750

I2096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000 R$ 18,2200 R$ 3,0974

TOTAL Material: RS 4,7220

.............. ...........  - v . . ? "  ........ ...  ......... ' ' W . ?
Mão de Obra ~ - ' ■ * '■ T O N T B Íy<r. ‘ â * K É I s « M m r n ié m

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$21.1000 R$ 7,3850

12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 RS 10,7440

TOTAL Mão de Obre: RS 18.1290

VALOR: 22,85

VALOR BDI (25.00%): 5,71

VALOR COM BDI: 28,56

20.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material
■ ■ . , ! ■ . ■ -  -  ■ w  • 

.... * ^ SSÍSniS « s c o e a e w te e B ^ 3*Sç0tMi*ÁRI0
..".twowv»-- ...«••

TOTAL

I0035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145

11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,7800 R$ 1,5336

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0.25000000 R$ 0,7000 R$0,1750

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA SEINFRA L 0,17000000 R$ 22,2000 RS 3,7740

TOTAL Material: RS 6.4971

Máo de Obra ■ . FONTE WÜB COEFICIENTE fftÉÇO UNITÁRIO .. TOTAL # f i -

I0045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$21,1000 R$ 7,3650

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 R$ 10,7440

TOTAL Mão de Obra: RS 16,1290

VALOR: 24,63

VALOR BDI (25.00%): 6,16

VALOR COM BDI: 30,79

20.5. C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÀO MENSAL (M2)

■ Material ■ - %  -.v -'
x :.:-  < j i Tr or t  fitiiiTnfBTmttlilHlilIfHllilil Kl-

Marton Anderson Leandro de Lima Filho
. Engenheiro Civil 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%
FOKT6 ' ' '' VER6ÃO HORA-:: ::: ME8
ORSE 2025/05 111,36% 63.02%

SEINFRA 02a SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 116,10% 71,64%
COT0MÍÇ4M

Próprlto PRÓPRIA 0,00% 0.00%

(0068 ANDAIME METÁLICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS 
ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) 
- LOCAÇÃO MENSAL

SEINFRA M2 1,03000000 R$2,3100 R$ 2,3793

TOTAL Material: RS 2.3793

Mào de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,08000000 R$ 26,8600 R$ 2,1488

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,16000000 R$ 20,2600 R$ 3,2416

TOTAL Mão de Obra: RS 5,3904

SETOR D f’ LICITAÇÕES

C O L H A  N<:

VALOR: 7,77

VALOR BDI (25.00%): 1,94

VALOR COM BDI: 9,71

21.1. 104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

* Material , . i“ ' ' "  "  ’ FONTE UN» COEFICIENTE p r e ç o u n^ i i ; TOTAL

00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850' GR SINAPl ÜN 0,00490000 R$ 64,94 R$ 0.31

00038383 LIXA D AGUA EM FOLHA, COR PRETA. GRAO 100 SINAPl UN 0,03600000 R$ 1,65 R$ 0,05

00011711 RALO SECO CONICO. PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA

SINAPl UN 1.00000000 R$ 12,21 R$ 12.21

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LÍMPADORA PARA PVC. FRASCO 
COM 1000 CM3

SINAPl UN 0,00750000 R$ 73,57 R$ 0.55

TOTAL Material: RS 13,12

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE . UN»
.....coeFicierre PREÇO UNITÁRIO TOTAL ! :

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPl H 0.16520000 R I 24,00 R$ 3,96

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,16520000 R$ 28,49 R$ 4,70

TOTAL Máo de Obra com Encargos 
Complementares:

RS B.66

VALOR: 21,78

VALOR BOI (25.00%): 5,45

VALOR COM BDI: 27,23

21.2. C3996 BANCADA EM GRANITO Pi LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

Material r  t  ' « w * u f / b 1 w i p s t l W Í W ‘ TOTAL

10184 BANCADA DE GRANITO C l L=0,60m E E=0,03m SEINFRA M2 1,32000000 R$ 370,4400 RS 488,9808

10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR SEINFRA UN 1,00000000 R$ 94,0600 RS 94,0600

11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA SEINFRA KG 0,60000000 RS 2,1200 R$ 1,2720

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 174,3000 RS 174.3000

12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 R I 31,8900 R$31,8900

TOTAL Material: R$ 790,5028

Mão d» Obra ' W ° PREÇO S'"  TOTAL

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 R I 26,1800 R$ 39,2700

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 RS 26,8600 R$ 37,6040

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,90000000 RS 20,2600 R$ 58,7540

TOTAL Mão de Obra: RS 135,6200

a e > w |^ * p * g g a ü N c rA in p y  **< t o t a c ^Serviço FONTE UNID CO£FtC*E«Tl»

36854CE

Marion Amíerson Leandro de Lima Filho
, , Engenheiro Civil
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" CÁMÀRAMUNICIP*IDE

W  A U R 0 R A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BD I: 25,00%

w w t  WSMAO ...-y
ORSE 202&05 111.36% 69.82%. 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31% 

SINAPI 202SÍCH5 SEM DESONERAÇÃO 115.1014 71.84S 

C°PrSS2" PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

C0170 ARGAMASSA OE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00230000 R$ 649,2900 R$ 1,4934

TOTAL Serviço: RS 1.4934

2 fT 0 «  Dr , ICITACOF.S

-01  H A N'

VALOR: 927,62

VALOR BDI (25.00%): 231,91

VALOR COM BDI: 1.150,53

21.3. 100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA -  PADRÃO ALTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (UN)

Material .. ...
.. *».. :••• • ' '‘tf" 5 i » S ■;S < ^ ! e l Í p l Í K | pMtÊ0#ÍWÜÍÉ‘' 1 TOTAL " i;'

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXlVEL, 100 MM, PARA SAI DA DE 
BACIA 1 VASO SANITARIO

SINAPI UN 1,00000000 RS 12,76 R$ 12,76

00044019 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO 
OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - 
PADFtAO ALTO

SINAPI UN 1.00000000 R$ 555,00 RS 555,00

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E 
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

SINAPI UN 2,00000000 R$ 31,17 R$ 62,34

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 144,69 R$ 12,74

TOTAL Material: RS 642,84

.. : u!,M8o de Obra com Encargoa Complern«(>tai»»«Bn i «, ’ ...... S
--v.'-

FONTE -
d tâ S ü n

]! ■ -  M1
p r e ç o  un itá r io f  TOTAL r

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,31210000 RS 28,49 R$ 37,38

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60630000 R$ 23,37 R$14,16

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RI 51,54

VALOR: 694,38

VALOR BOI (25.00% |: 173,60

VALOR COM BDI: 867,98

21.4. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material . " f  w • .....  ' _ FONTt ; ”ü ííib ::;: -  .......................... PREÇOUNITARip TOTAL

00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 RS 39,95 R$ 39,95

TOTAL Material: RS 39,95

. Mâo de Obra com Encargos Complemertsref.., ... --------- | t .. IMS?
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,15360000 R$ 28,49 RS 4,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04840000 R$ 23,37 R$ 1,13

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

Rí 5,50

VALOR: 45,45

VALOR BDI (25.00%): 11,36

VALOR COM BDI: 56,81

21.5. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material *  s;i. . ,
1 ’ ..

FQNTC UNID S c « F li5 lB rr if ':’ TOTAL

11092 ENGATE DE PVC SEINFRA UN 1.00000000 R$ 8,1500 RS 8.1500

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1.00000000 R$ 0,3600 RS 0.3600

TOTAL Material: RS 8,5100

Mailon Anderson Leandro de Lima Füho
, . Engenheira Civil

'MSR&W f. 3635/1 CS
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« f . ;
CÀMA84 MUHKiMlOt
AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO;

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

c Am a r a  m u n ic ip a l  d e  a u r o r a .

DATA: 25/07/2025 BDI: 25.00%

m m - : . • • S ; ; - . :  Vçm AO w í U W " * :
ORSE 2025/05 111.36% 60,82%

SEINFRA 020 SEU DESONERAÇÃO 114.15% 71,31%

SINAPl 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71 ,M%
Competlçto PRÓPRIA 0.00% 0,00%

mo de Obra ^ 'UNO i;®éÒÉFtCfÈíítE" PRÉÇO UNftÀRIO TOTAL-- •••••

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0.15000000 RS 26,1800 R$ 3,9270

TOTAL Mão de Obra: R$ 3,9270

SETOR OF uC iTACO ES 

FOI HA M‘- 
\< jtU k £ t/7 2 >

VALOR: 12,44

VALOR BDI {25.00%): 3,11

VALOR COM BDI: 15,55

21.6. C3513 CHUVEIRO CROMADO Cl ARTICULAÇÃO (UN)

Material . FONTE UNÍO COEFICIENTE PRÉÇO UNITÁRIO TOTAL

16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 84,1000 R$84,1000

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,28000000 R$ 0,3600 R$0,1008

TOTAL Material: RS 84.2008

í^Mão de Obra ’ ** ‘ ~ FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNHAR® «üfluUflrcnyuãv—siffi

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$21,1000 R$ 10,5500

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,1800 R$ 13,0900

TOTAL Mão de Obra: R$ 23.6400

VALOR: 107,84

VALOR BDI (25.00%): 26,96

VALOR COM BDI: 134,80

21.7. C1151 DUCHA PI WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material ........ '  .........................  :■ î̂ v;
* ;..; f' i‘'/4:........ 11*..:. ■....

COIflC IENT* > PR8Ç0 UNITÁRIO ... .,>• TOTAL

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 51,4100 R$51,4100

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,28000000 R$ 0,3600 R$0,1008

TOTAL Material: R$51.5108

MaodeObra l!ísa‘ > ' IWW " 'a 1' IS •”«< mlv UNID COEFICIENTE p l i ç ó M f á r k t ' “ TOTAl/

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$21,1000 R$ 10,5500

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 26,1800 R$ 13,0900

TOTAL Mão de Obra: RS 23.6400

VALOR: 75,15

VALOR BDI (25.00%): 18,79

VALOR COM BDI: 93,94

21.8. 100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 (UN)

Material ., - ;*!f. T*>TAfc- •

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE. ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPl UN 0,04200000 R$ 3,98 R$0,16

00044045 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA. 
COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA

SINAPl UN 1.00000000 R$310,72 R$ 310,72

TOTAL Material: RS 310.88

{ ;MSo de.Qbra comEneargoa Çoirtpl<m»nlanHi “* }  ;'r  ' _ “  * - s W l í i l l i # llp fó u N rrA R io ‘ TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0.46300000 R$ 28,49 R$ 13,19
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"' - jgm  CÂMARA MUNICIPAL OE
AURORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

pontew ............ m £ K o v" T ™ - !x* jb iw r ' '
ORSE 202S/0S 111,36% 6182%

SEINFRA 02fl SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84%

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14590000 R$ 23,37 R$ 3,40

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 16,59

.!- • s.,’-' ;.<► . IÜÍTAÇOES 

:-'()LHA M' i £ &

VALOR: 327,47

VALOR BDI (25.00%): 81,87

VALOR COM BDI: 409,34

21.9. C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm {3/4") (UN)

.Material «;;; a  - ? «  ,:v ' v ,  k :  , f í ;
■- K W flp ........... M B É f f lP T O S f f i i l í i i . TOTAL

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,94000000 R$ 0,3600 R$ 0,3384

11811 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4') SEINFRA ÜN 1,00000000 R$ 79,2200 R$ 79,2200

TOTAL Malerial: RS 78.5584

Mão rfo Obra ‘ ■ :: ' >'■>!'( W Ê È Ê Ê m
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 R$21,1000 R$ 12,8710

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 R$ 26,1800 R$ 15,9698

TOTAL Mâo de Obra: RS 28,6408

VALOR: 108,40

VALOR BDI (25.00V.): 27,10

VALOR COM BDI: 135,50

21 .1 0 . C 21 6 7  REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material . . .... .v

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,20000000 R$ 0,3600 R$ 0.4320

11807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1’) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 102,8300 R$ 102,8300

TOTAL Material: RS 103,2620

MSode0w ......... ■■■ "?• ................................ ü 1 m Í I P f o n w  * UMOv coencuvnr 1
10043 AJUDANTE OE ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 R$21,1000 R$ 12,8710

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,61000000 R$ 26,1800 R$ 15,9698

TOTAL Mâo de Obra: RS 28,6408

VALOR: 132,10

VALOR BDI (25.00%); 33,03

VALOR COM BDI: 165,13

22.1. 103261 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PSE 
(UN) ~

V!̂ qüÍpBmen4o'" ....... . .... ^ ;s ; ; p g l 5 í í ; ; s s a i t e ^çoenciarifc,.,
00042419 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, 

CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B 
(SELO  PR O C EL), G AS HFC, C O N TR O LE S/FIO

SINAPI UN 1,00000000 RS 12.478.82 R$ 12.478,82

TOTAL Equipamento: RS 12.478,82

Material ■ 1 T* * “*»í fí* { í»f <f <h " 1 .................................. m jB B * | 9T a l

00013348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 
35MM. ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO- 18MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,62 R$ 9,72

00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,55 R$ 3,30

W arfo fiA íito
Página 123

TOiWSüíi Leandro *  imafflio
r5 %  f v j j 

CREA-CE 36854CE



' CAMARA MUNiCJPAl DE

AURORA DESCRIÇÃO:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ. AURORA - CE

cAm ara  m un ic ipal de  au r o r a .

DATA: 25/07/2025
í •' S í ; íf

ORSE 2025/05

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI 202&06 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

601: 25,00%

C«mpe»<4#<

>11,36% 69,82% 

114.15% 71.31% 

115.10% 71.M%

0.00% 0,00%

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM 
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,66 R$ 9,96

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4”. COM PORCA E 
ARRUELA LISA LEVE

SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,62 R$ 4,96

00013294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
SOBERBA, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 2,08 RS 12,48

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

SINAPI UN 2.00000000 R$ 20.27 R$ 40,54

00001570 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 2.5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO. PARA PARAFUSO 
DE FIXACAO M5

SINAPI UN 10,00000000 R$1.03 RS 10,30

TOTAL Material: R$ 91,26

Mão de Obra aqrn K  »" « S K f TOTAJl

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 4,36190000 R$ 23,57 RS 102,80

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 4,36190000 R $29,10 RS 126,93

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 229.73

;f-T O k í'»K i iCiTAÇQES VALOR: 12.799.81

VALOR BDI (25.00%}: 3.199,95

VALOR COM BDI: 15.999,76

22.2. 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_PE (UN)

• S ' • :.u • ' <!.— •
Equipamento . „»<>' s *• FQNTE •£ im|!ÇQWNrTÍRIO TOTAL

00042425 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 
12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO 
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO

SINAPI UN 1.00000000 R$ 2.559,05 RS 2.559,05

TOTAL Equipamento; R$ 2.559,05

■ . ..................... ■■11 IM B
Maienei 1 ;;;;ir;....... ™ ■■ FONTE --^ 4 ... c o a ib iM H “ £: : :  ?aWWÇOUWTÀWOs.- - ' " ... total

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 9,00000000 R$ 0,92 RS 8.28

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM 
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

SINAPI UN 6,00000000 R$ 1,66 RS 9,96

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 
ARRUELA LISA LEVE

SINAPI UN 4,00000000 R$ 0.62 RS 2,48

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM. 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,27 RS 40,54

00001570 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO 
DE FIXACAO M5

SINAPI UN 10,00000000 R$ 1,03 RS 10,30

TOTAL Material: RJ 71,56

•: "'Mão de Obra uom Encargos Comptemtrtrfcrt»1 ''
!:-Lí*Ííí;̂ íííí*W*«i*íHíh!

SMKÍKi SBSIPlifl
u ^ ; ; r — PREÇO UNtrARÍO- .... TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALCADO 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPI H 2,33340000 RS 23,57 R$ 54,99

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPI H 2,33340000 RS 29,10 R$67,90

TOTAL Môo de Obra com Encargos 
Complementar*»:

R$122,89

VALOR: 2.753,50

VALOR BDI (25.00%): 688,38

VALOR COM BOI: 3.441,88

M a r t o ^ r s ^ n d ^ e  Lima Füho
CREA-CE 36854CE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE 'maornsm
a u r o r a DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
ORSE 2025/06 

020 SEM DESONERAÇÃO 

202&06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 69.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE
SEINFRA

SINAPl 116,10% 71,94%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. PrtCHlM PRÓPRIA 0,00% 0,00%

22.3. 103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021 _PE (UN)

Equipamento ' .. > y  . ■■■ _
I é í í

COEFICIENTE PREÇO U N ltiW O

00042424 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 
BTU/H, CICLO FRIO. 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), 
GAS HFC, CONTROLE S/FIO

SINAPl UN 1 ,0 0 0 0 0 0 0 0 R$ 2.285,46 R$ 2.285,46

TOTAL Equipamento: R$ 2 285,46

Matsrial '■ : t f  ■?! * ' " iy « « e è S B M rt;: : í : TOTAL

00007568 BUCHA DH NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS

SINAPl UN 9,00000000 R$ 0,92 R$ 8,28

00011976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM 
PARAFUSO 1/4" X 40 MM

SINAPl UN 6,00000000 R$ 1,66 R$ 9,96

00013246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA 
INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E 
ARRUELA LISA LEVE

SINAPl UN 4,00000000 R$ 0,62 RS 2,48

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, A8AS IGUAIS 40 CM, 
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

SINAPl UN 2,00000000 R$ 20,27 RS 40,54

00001570 TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA 
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO 
DE FIXACAO M5

SINAPl UN 10,00000000 R$ 1,03 R$ 10,30

TOTAL Malerial: RS 71,56

Mão de Obra com Encargos Comp4crr@r>t$r«a (<| , ....
um *** <

:■}> ■
1 JLL,.ÍSSm. •

C O E F lC tÉ nE ^ total '

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPl H 2,33340000 R$ 23,57 R$ 54,99

100308 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 
COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS SINAPl H 2,33340000 R$ 29,10 R$ 67,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 122,69

st.TOK PK IJC1TACÒES

■ 01 HA N'

£ jã E & r a >

VALOR: 2,479,91

VALOR BDI (25.00%): 619,98

VALOR COM 801: 3.099,89

22.4. C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mmJ (M)

Material ; VMd
ífií̂ í.s.iíííiíKÍWItí?**' " ;

'■ « « f f lB S S h * "pRgCOUNffiMtO TOTAL " '

I8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm2 SEINFRA M 1,00000000 R$ 5,0400 R$ 5,0400

TOTAL Material: R$5,0400

Mão de Obra ... : M ê . : COEFKISíTE
u jfe lU ^ r -W M V .......... ..
P tò iO U N J T *» »

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$21,1000 R$ 2,3210

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 R$ 26,8500 R$ 2,9535

TOTAL Mâo de Obra: RS 5,2745

VALOR: 10,31

VALOR BDI (25.00%): 2,58

VALOR COM BOI: 12,89

22 .5 . S04180 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 m m 2 , 450/750v -  fo r n e c im e n to  (m )

Material • ' . Sriri^ÉlPMMTlí "** TOTAL - 3 f

103284 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v ORSE m 1,00000000 R$ 12,20 RS 12,20

TOTAL Material: Rí 12.20

Warion Afldeffion Lea^fo de Lima Fiího
'&i§Srf>ieN,o Civil

CREA-CE 36854CE
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'  ^ # * 5  CAMASAMIIHICIMIOC

^ A U R O R A

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%
ÍOATÍ
ORSE 2025/05 111.36% 69.82%

SEINFRA 028 SEU DESONERAÇÃO 114,15% 71.31%

SINAPI 202&06 SEM DESONERAÇÃO 116.10% 71.64%
ComiroM^M PRÓPRIA 0.00* 0,00%

VALOR: 12,20

VALOR BDI (25.00%): 3,05

VALOR COM BOI: 15,25

22.6. S11508 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2H (m)

Mâo de Obra . , : •• ^ PREÇO UNITÃR»

I34794S Mecânico de refrigeracao (horisla) ORSE h 0,30000000 R$ 14,60 RS 4,38

TOTAL Mão de Obra: RS 4,30

Serviço Z Z ,  fo m te  . P R É W U W T Ã Ip « t a l  '

108147 Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2" ORSE m 1,01000000 R$ 2,43 R$ 2,45

TOTAL Serviço: R$ 2,45

. $ £ 1 0 8  B£- U C ÍT A C Q E S

. 01 HA N"

VALOR: 6,63

VALOR BDI (25.00%): 1,71

VALOR COM BDI: 8,54

2 2 .7 . S 1 1 50 6  Fornecimento e Instalação de tubo esponjoso d=1/4M (m)

Mâo de Obra ; ' ' :íH;;Y "" ' ' UNID PRÈÇO UNITÁRIO TOTAL

I34794S Mecânico de refrigeracao (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,60 RS 4.36

TOTAL Mão de Obra: R$4,38

Serviço
• -xl-isi,

nprceço UNITÁRIO TOTAL

108145 Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4" ORSE m 1,01000000 R$ 1,92 R$ 1,93

TOTAL Serviço: R 11,93

VALOR: 6,32

VALOR BOI (25.00%): 1,58

VALOR COM BDI: 7,90

22.8. S11507 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" (m)

Mâo de Obra - ............ >*’• ^  ^  » . ’ FONTE COEFICIEMTK PReÇQÜNITARIO ■ -..íJ&TAl-
I34794S Mecânico de rsfrigaracao (horista) ORSE h 0.30000000 R$ 14,60 R$ 4,38

TOTAL Mao de Obra: R$ 4.38

Sorvço ; : UNIP : , : « !W 1 P T Í Í SH PREÇO UNITÁRIO TOTAL

108146 Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/6” ORSE m 1,01000000 R I 2,37 R Í 2,39

TOTAL Serviço: RS 2,39

VALOR: 6,77

VALOR BDI (25.00%): 1,69

VALOR COM BOI: 8.46

22.9. S09837 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d*5/8" (m)
.......

. ,;Mâo de Obra -  ,, .....
. .  . r 0 N T e  ■■■ í ® K :f j- ' COEFICIENTE PREÇO ONITAmo ^ 'T O T A ^ A V

I34794S Mecânico de refrigeracao (horista) ORSE h 0,30000000 R Í 14,60 R$4,38

TOTAL Mac de Obra: RS 4,38

Marion Andefson Leandro de Lima Filho Página: 126



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CAm ara  m un ic ipal  de  au r o r a .

DATA: 25/07/2025 BDI : 25,00%
.... HORA* mm

ORSE 2025/05 111,36% 69,82%

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,64%
CernpotfcOM

Ptóptu PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Serviço .................... m ÍÜ te j _ , p re ç o  uMrrAmo TOTAL

I07579 Isolamento esponjoso elastoméríco para tubü de cobre 5/8" ORSE m 1,01000000 RS 2,28 R$ 2,30

TOTAL Serviço: RS 2,30

VALOR: 6,88

VALOR BDI (25.00%): 1,67

VALOR COM BOI: 8,35

SETOR iV  ÜCVTAÇÒES

COLHA J lÜ -

22.10. C4778 REDE FRIGORÍGENA C l TUBO DE COBRE 1/2" FLEXlVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 
LIMPEZA (M)

Material ■ ' !«'
■■ -:;í p : . ,.<< UMD

11179 FITA DE CALDEAÇAO SEINFRA M 1,50000000 R$ 3,8300 RS 5,7450

11503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM SEINFRA M2 0,04390000 R$ 71,6500 RS 3,1454

11596 PASTA PARA SOLDAR 450G SEINFRA UN 0,00060000 R$ 49,9000 RS 0,0299

11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,00420000 RS 147,1300 RS 0,6179

I9082 TUBO COBRE DE 1/2", FLEXlVEL CLASSE 2 SEINFRA M 1,10000000 R$ 37,3000 R$41,0300

TOTAL Material: RS 50,5682

. Mâo de Obra . . . . .  ....... i t iH P ' jP pcbU W TÁ W O

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,33000000 R$21.1000 R$ 6,9630

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,33000000 R$ 26,1800 R$ 8,6394

TOTAL Mâo de Obra: RS 15,6024

VALOR: 66,17

VALOR BDI (25.00%): 16,54

VALOR COM BDI: 82,71

22.11. C4776 REDE FRIGORÍGENA Cl TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 
LIMPEZA (M)

; ̂ Material -ri'-: 3 H & ! ;v « 5 fw iN |ç g ?  : TOTAL- -

11179 FITA DE CALDEAÇÂO SEINFRA M 1,50000000 RS 3,8300 R$ 5,7450

11503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0 8MM SEINFRA M2 0,02190000 R í 71,6500 R$ 1,5691

11596 PASTA PARA SOLDAR 450G SEINFRA UN 0,00030000 R$ 49,9000 R$0,0150

11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,00210000 R$ 147,1300 R$ 0,3090

I9077 TUBO COBRE DE 1/4’ , FLEXÍVEL CLASSE 2 SEINFRA M 1,80000000 R í 17,8800 RS 32,1840

TOTAL Material: RS 39,8221

Mâo de Obra r t É M l c o tR o a n e
1— ':b?7* w g rn & ir....W">-—

*Wi;i®TOTAL- •

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 R$21,1000 R$ 5,2750

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 RS 26,1800 R$ 6,5450

TOTAL Mao de Obra: R$ 11,8200

VALOR: 51,64

VALOR BDI (25.00-/.): 12,91

VALOR COM BDI: 64,55

22.12. C4777 REDE FRIGORÍGENA Cl TUBO DE COBRE 3/8' 
LIMPEZA (M)

FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E

: ''Material u <  «t A ■•tcnrâ#'

Mariofl Ajidersoi Leanto de Lima Filho
>ví &wgértttfeir(fCivil
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T ' CÃHARA MUNICIPAIQC

W A U R O R A

OBRA:

DESCRIÇÃO:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CAm ara  m un ic ipal  de  au r o r a .

DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%
FOWTfc - VERftAO . HORA ME8

ORSE 2025/05 «11.36% 69,82%

SEINFRA 02» SEU DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPl 202S/06 SEM DESONERAÇAO 115.10% 71,«4%
CwnpMlcòM

Prúprtai PRÓPRIA 0.00% 0,00%

11179 FITA DE CALDEAÇÃO SEINFRA M 1,50000000 R$ 3,8300 R$ 5,7450

11503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM SEINFRA M2 0,03290000 R$71,6500 R$ 2,3573

11596 PASTA PARA SOLDAR 450G SEINFRA ÜN 0,00040000 R$ 49,9000 RS 0,0200

11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,00310000 R$ 147,1300 R$ 0,4561

I9078 TUBO COBRE DE 3/8", FLEXlVEL CLASSE 2 SEINFRA M 1,10000000 R$ 27,5000 R$ 30,2500

TOTAL Material: RS 36,8294

Môo de Obra -X Ü j j f P »
.......

PREÇO UWTARIO_

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,29000000 R $21,1000 R$6,1190

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,29000000 R$ 26,1800 RS 7,5922

TOTAL Mão de Obra: Rí 13.7112

. p r o í f  u C i r A Ç o e s
VALOR: 52,54

VALOR BDI (25.00%): 13,14

VALOR COM BDI: 65,68

22 .1 3 . C4779 REDE FRIGORÍGENA C l TUBO DE COBRE 5/8”  FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E 
LIMPEZA (M)

Material . . , ;............  . : f ’ fiMSfciV- :íí-:"8 -'ÍfÒ H T ÍE ^ ^ ..
gmçouNrrAR» ..... m » - .  * *

11179 FITA DE CALDEAÇÃO SEINFRA M 1,50000000 R$ 3,8300 RS 5,7450

11503 MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM SEINFRA M2 0.05490000 R$ 71,6500 R$ 3,9336

11596 PASTA PARA SOLDAR 450G SEINFRA UN 0,00070000 R$ 49,9000 R$ 0,0349

11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,00520000 R$ 147,1300 R$ 0,7651

I9079 TUBO COBRE DE 5/6M, FLEXlVEL CLASSE 2 SEINFRA M 1,10000000 R$ 46,3900 R$51,0290

TOTAL Material: R$61,5076

" "  •; .....• " ! 1 .........................................................." v
Mão de Obra ' ' ' • " , t $!»(£*' 11 TO!#»#-....... .

p v
COEFKKNTC ; PREÇO UNITÁRIO

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,34000000 R$21,1000 R$7,1740

12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,34000000 R$ 26,1800 R$ 8,9012

TOTAL Mão de Obra: RS 16,0752

VALOR: 77,58

VALOR BDI (29.00%): 19,40

VALOR COM BDI: 96,98

22.14. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022
(M)

Ma,ena| : v m . . W FONTE ^PTOÇO ÚNÍTÁRIO

00038383 LIXA D’AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPl UN 0,01420000 R$ 1,65 R$ 0,02

00009868 TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPl M 1,05490000 R$ 4,12 R$4,34

TOTAL Material: R$ 4,36

M io do Obra com Encargos Cofnptemefttoíi» ■ ■ ' . pm çèuN rrAm o TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR Oü BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPl H 0,25520000 R$ 24,00 R$6,12

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPl H 0,25520000 R $28,49 p $  7,27

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

RS 13,39

VALOR: 17,75

VALOR BDI (25.00%): 4,44

M  J&OfiefíhejK) Civil 
CREA-CE 36854CE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -ARAÇA. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%
' - * £ -2  v e rs ã o  .• •. • :: n o *A

ORSE 2025/06 111,36% 69.82%

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇAO 115,10% 71.84%
GOfflDMiçòtt

P-fmrm PRÓPRIA 0.00% 0,00%

VALOR COM BDI: 22,19

23.1. C1628 LIM PEZA G E R AL <M2)

Mão de Obra : :.l: ■' ’4 UN» COEFICIENTE PREÇO UNITAftJO . TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 20,2600 R$ 14,1820

TOTAL Mão de Obra: RÍ 14.1820

z tJ Q K  Pí- ; jC í ÍACO ES

"fil HA N“ i

VALOR: 14,18

VALOR BDI (25.00%): 3,55

VALOR COM BDI: 17,73

Marlon A nderm  Leandro de Lima Filio
A & w ç m & r ò & m

CREA-CE 36854CE
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W a u r o r a

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

:■ pqn tí .3 * ;
ORSE 2025/05 111.36% 69.82% 

SEINFRA 028 5£M DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CAm ara  mun ic ipal de  au r o r a .

COMPOSIÇÃO 001 SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA REDE TRIFÁSICA, COM PRODUÇÃO DE 37,8 KWP, COMPOSTO POR 2 ÍNVERSORES GRID 
TIE TRIFÁSICOS 20 KW (380V, 2 MPPT), 54 MÓDULOS MONOCRISTALINOS DE 700 WP, 4 STRING BOX CC (2 ENTRADAS/1 SAÍDA, 1000V, 20A) E 
14 KITS DE MONTAGEM PARA TELHA METÁLICA COM ESTRUTURA METÁLICA (4 MÓDULOS POR KIT). (CJ)

Material ' ,jj> ■, w í r f f W S " " ? !UNfD COEFICIENTE ■"■W^TOTAlT '''5' :
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 
E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 24.00000000 R$ 0,92 R$ 22,08

COMP.1.01 INVERSOR GRID TIE 20KW TRIFÁSICO 380V 2MPPT - UND Composições UN 2,00000000 R$ 11.481,67 R$ 22.963,34

COMP.1.04 KIT DE MONTAGEM PARA TELHA METÁLICA C l ESTRUTURA DE 
METÁLICA - CJ P/4 PLACAS

Composições CJ 14,00000000 R$ 513,74 R í 7.192,36

COMP.1.02 PAINEL SOLAR 700 W MONOCRISTALINO - UND Composições UN 54,00000000 R I 929,12 R í 50.172,48

COM P.1.03 STRING BOX - 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA (CC) - 1000V - 20A - UND Composições UN 4,00000000 R$ 636,85 R$ 2.546,60

TOTAL Material: RS 82 896,86

. Mão do Obra com Encargos Comptarnenttrafcy: * ------- ------------------------- ;------ aii- . : “ ■ "■ ■ . FONTE i  ^ UN» ■ '< TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 80,00000000 RJ 24,99 R í 1.999,20

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 80,00000000 R$ 24,00 R í 1.920,00

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 80,00000000 R í 29,57 RS 2.365,60

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI H 80,00000000 R$ 28,49 RS 2.279,20

TOTAL Mâo de Obra com Encargos 
Complementares:

R I 6.664,00

Serviço :t" ; s^̂ m m . ■
■ ■ COEFICIENTE - e :;:3 !tr:TO T A L j^í“ 6

C055U CABO EM PVC 1000V 16MM2 SEINFRA M 30,00000000 R í 19,37 RS 581,10

C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 SEINFRA M 90,00000000 R$ 10,99 R$989,10

TOTAL Serviço: RS 1 570,20

' OR DF UCITACOES 
Ç , v .ft y

‘K L ?

VALOR: 93.031,06

VALOR BDI (25.00%): 23.257,77

VALOR COM BDI: 116.288,83

Maton Anderson Leandro de Lima Fifho
Civil
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'( • £ CÍMAR& HUMICIPAl 31

\2 g f  AURORA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE D A T A : 25/07/2025 BDI : 25;00%

DESCRIÇÃO. OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA CÂMARA MUNICIPAL DF AURORA-CE

í c t o O  iV~ i iCITAÇOES

PONTE VERSÃO HORA ME4

ORSE 2025/05 111.36% B9,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 11$. 10% 71.84% 

PRÓPRIA 0.00% 0.00%

LOCAL R UAD R . GUEDES M AR TIN S-AR AÇA, A U R O R A -C E  _
*OL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

f :CÓDIGO-
...»

! -  ■ *  • -  
DESCRIÇÃO ^

*
h p o UNfòAQE QUANTIDADE PREÇO UNITAM O PREÇO TOTAL. -f; % A c u m n .% CL

OMPOSIÇÂ SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA REDE TRIFÁSICA. COM PRODUÇÃO DE 37,8 KWP,
O  001 COMPOSTO POR 2 INVERSORES GRID TIE TRIFÁSICOS 20 KW (380V, 2 MPPT), 54

MÓDULOS MONOCRISTALINOS DE 700 WP. 4 STRING BOX CC (2 ENTRADAS/1 SAÍDA, 
1000V, 20A) E 14 KITS DE MONTAGEM PARA TELHA METÁLICA COM ESTRUTURA 
METÁLICA (4 MÓDULOS POR KIT).

Composiçôe Serviço CJ 1,00 R$ 116.288,83 R$116.288,83 6,90% 6,90% A

S11347 Fomedmento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo ORSE Serviço m2 51,38 R$ 2.186,35 RJ 112.334,66 6,66% 13,56% A

92446 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM PONTALETE 
DE MADEIRA, PÉ-OIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

SINAPI Serviço M2 180,07 R$ 409,25 R Í 73.693,65 4,37% 17,93% A

C4809 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMlNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO OE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W  E MAXIMA DE 50W

SEINFRA Serviço UN 131,00 R$ 549,91 R$ 72.038,21 4,27% 22,20% A

100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mão de Obra H 2.160,00 RS 31,24 RS 67.478,40 4,00% 26,21% A

104723 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM SINAPI Serviço M2 198,01 R$ 332,49 RS 65.836,34 3,90% 30,11% A
DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

C3028 REBOCO C l ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 SEINFRA Serviço M2 833.95 R$ 69,85 RS 58.251,41 3,46% 33,57% A

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mão de Obra H 300,00 R$ 162,88 RS 48.864,00 2,90% 36,46% A

103261 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H. CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE

SINAPI Serviço UN 3,00 R$15.999,76 RS 47.999,28 2,85% 39,31% A

C1324 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM DUAS ÁGUAS VAO DE 20m SEINFRA Serviço M2 148,01 R$ 322.86 RS 47.786,51 2,83% 42,15% A

C1220 EMBOÇO O  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S I PENEIRAR, TRAÇO 1:3 SEINFRA Serviço M2 924,79 R $51.58 RS 47.700,67 2,83% 44,98% A

92409 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_09/2020

SINAPI Serviço M2 124.83 RS 346.03 RS 43.194,92 2,56% 47,54% A

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

SEINFRA Serviço M2 495,17 R$ 84,63 R$ 41.906,24 2,49% 50,02% B

C4478 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

SEINFRA Serviço M2 274,62 R$ 150,73 R$41.393,47 2,46% 52,48% B

103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER. HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

SINAPI Serviço UN 12,00 R$ 3.099,89 RS 37.198,68 2,21% 54,68% B

C4441 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C l ARG. CIMENTO E AREIA P I PISO SEINFRA Serviço M2 177,99 R$ 208.10 RS 37.039,72 2,20% 56,88% B

C2425 TELHA DE ALUMÍNIO C l MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL + LISA SEINFRA Serviço M2 148,01 RS 201,58 RS 29.835,86 1,77% 58,65% B

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/mJ SEINFRA Serviço M2 508,82 R$ 50.73 R $25.812,44 1,53% 60,18% B

91322 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI Serviço UN 16,00 R$ 1.447,36 R$ 23.157,76 1,37% 61,56% B

C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A  GRANEL SEINFRA Serviço M3 364,98 R$ 63,31 R$ 23.106,88 1,37% 62,93% B

Marlon Anòerson Leandro de Lima Fiho 
a j

CREA-CE 36854CE
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CAMABfc MUKlOPAl X
AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL

CLIENTE:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÀ. AURORA - CE 

CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

SETOR PH UCITACÕF.S
rO LH A

DATA : 25/07/2025 BDI : 25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES

ORSC. 202SJD5 1*1.36% 6$ .82%

SEINFRA 028 SFW Q6SONERAÇAO 1U.15% 71.31%

SINAPI 2025/06 StM  DESONLRAÇÃO 115.10% 71.84%
CunipowcMS PRÓPRIA 0,00% 0,00%

C$D«Gk> DESCMÇAO - " V "
"■ '0

. FONTE 'T  TIPO u m d a ô é  , QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %
■ .:.i. m -,- - , .' ■' \  ■»?. . CL

C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA Serviço M2 743.95 R$ 28,56 RS 21.247,21 1,26% 64,19% B

C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM SEINFRA Serviço M2 275.47 R$ 75,71 RS 20.855,83 1,24% 65,42% B

C4436 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C l ARG. CIMENTO E AREIA P I PAREDE SEINFRA Serviço M2 87,30 R$219.88 RS 19.195,52 1,14% 66,56% B

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA Serviço M3 27,78 R$681,91 RS 18.943,46 1 ,12% 67,69% B

104108 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI Serviço KG 1.171,40 R$ 16.14 RS 18.906,40 1 ,12% 68,81% B

C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM SEINFRA Serviço M3 364,98 R$ 49,06 RS 17.905,92 1,06% 69,87% B

88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÂTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SINAPI Serviço M2 833.95 R $21,26 RS 17.729,78 1,05% 70,92% B

C1184 ELETRODUTO FLEXlVEL, TIPO GARGANTA SEINFRA Serviço M 674,00 RS 23.88 R$16.095,12 0,95% 71,87% B

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI Mão de Obra H 300,00 R$ 51,49 RS 15.447,00 0,92% 72,79% B

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE SEINFRA Serviço M3 364,98 R$ 37,98 RS 13.861,94 0,82% 73,61% B

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA Serviço M3 36,24 R$ 370,48 RS 13.426,20 0,80% 74,41% B

102079 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM SINAPI Serviço M3 1,96 R$6.601,60 RS 12.939,14 0,77% 75,18% B
L E LAJE CASCATA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 
AF_11/2020

C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA Serviço M3 17,24 R$730,11 R$ 12.587,10 0,75% 75,92% B

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA Serviço M3 182,48 R$67,11 RS 12.246,23 0,73% 76,65% B

C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 SEINFRA Serviço M 1.292,74 R$ 9.29 RS 12.009,55 0,71% 77,36% B

C0521 CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA Serviço M 139,71 R$ 82.00 RS 11.456,22 0,68% 78,04% B

88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX. APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

SINAPI Serviço M2 274,62 R$ 39.66 RS 10.891,43 0,65% 78,69% B

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -  MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI Serviço KG 677,10 R$ 15.99 RS 10.826,83 0,64% 79,33% B

C2181 REGULARIZAÇÃO DE BASE C l ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S I PENEIRAR. TRAÇO 1:3 
- ESP= 3cm

SEINFRA Serviço M2 275.47 R$ 39,08 RS 10.765,37 0,64% 79,97% B

C1965 PORTA CORTA-FOGO INDUSTRIAL DE CORRER SEINFRA Serviço M2 4.08 RS 2.623,49 RS 10.703,84 0,63% 80,60% C

104111 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI Serviço KG 399,90 R$ 26.21 RS 10.481,38 0,62% 81,22% C

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA. VIGOTA CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+4). AF_11/2020

SINAPI Serviço M2 43,64 R$ 235,55 RS 10.279,40 0,61% 81,83% C

99841 GUARDACORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, 
FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

SINAPI Serviço M 6,50 R$ 1.576,34 R$10.246,21 0,61% 82,44% c
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE D AT A: 25/07/2025 B D I: 25,00%

FONTE VERSÀO HORA MES

ORSE 2025/05 111.36% 69.8?% 

SEINFRA 02Í SEM DESONERAÇÃO 114.16% /1,31% 

SINAPl 202S/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84% 

C<™ ^ “  PRÓPRIA 0.00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE
.s -T r :*  ««■ ; iC íTACOFS

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇÃ, AURORA - CE J  "a O
srni WA NI"' ,i t  f f

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.
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C0776 CHAPISCO a  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI 
PAREDE

SEINFRA Serviço M2 924,79 R$ 9,95 R$ 9.201,66 0,55% 82,99% C

C4370 ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM) SEINFRA Serviço M2 10,97 R$ 792,65 R$ 8.695,37 0,52% 83,50% C

C0520 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA Serviço M 152,24 R$ 57,10 R$ 8.692,90 0.52% 84,02% C

104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

SINAPl Serviço KG 480,30 R$ 18,08 R$ 8.683,82 0,52% 84,53% C

92490 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 
ASSOALHO, PÉ-D1REITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPl Serviço M2 88,77 R$ 93,63 R$8.311,54 0,49% 85,03% C

94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPl Serviço M 37,02 R$213,34 R$ 7.897,85 0,47% 85,50% c

C1956 PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA <0.90X2.90)m SEINFRA Serviço CJ 2,00 R$ 3.659,64 R$ 7.319,28 0,43% 85,93% c
C5208 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE. INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO
SEINFRA Serviço UNXMÊS 6,00 R$1.187,50 R$ 7.125,00 0,42% 86,35% c

C l 952 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m SEINFRA Serviço CJ 1,00 R$ 7.080,80 R$ 7.080,80 0,42% 86,77% c
103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H. CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
SINAPl Serviço UN 2,00 R$3.441,88 R$ 6.883,76 0,41% 87,18% c

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇOES UTIL. 5 X SEINFRA Serviço M2 64,41 R$ 104,56 R$ 6.734,71 0,40% 87,58% c
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPl Serviço M3 55,37 R$ 115,55 R$ 6.398,00 0,38% 87,96% c
89865 TUBO, PVC, SOLDÃVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
SINAPl Serviço M 280,00 R$ 22,19 R$ 6.213,20 0,37% 88,33% c

C1914 PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL ( CARPETE E = 4mm ) SEINFRA Serviço M2 97,48 R$ 63,23 R$ 6.163,66 0,37% 88,69% c
C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO SEINFRA Serviço M3 8,11 R$ 749,36 R$ 6.077,31 0,36% 89,05% c
C2213 REVESTIMENTO C/CORTIÇA ESP= 12mm SEINFRA Serviço M2 32,03 R$ 188,53 R$ 6.038,62 0,36% 89,41% c
C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO 0=100MM (4-) SEINFRA Serviço M 108,12 R$ 55.74 R$ 6.026,61 0,36% 89,77% c
C3996 BANCADA EM GRANITO P I LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS SEINFRA Serviço CJ 5,00 R$ 1.159,53 R$ 5.797,65 0,34% 90,11% c
C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO SEINFRA Serviço M3 64,37 R$ 86,05 R$ 5.539,04 0,33% 90,44% c
C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)
SEINFRA Serviço M3 6,93 R$ 770.06 R$ 5.336,52 0,32% 90,76% c

C1628 UMPEZA GERAL SEINFRA Serviço M2 275.47 R$ 17,73 R$ 4.884,08 0,29% 91,05% c
91925 CABO DE COBRE FLEXlVEL ISOLADO. 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPl Serviço M 1.019,60 R$ 4,76 R$ 4.853,30 0,29% 91,34% c

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA Serviço M2 120,13 R$ 37,29 R$ 4.479,65 0,27% 91,60% c
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE DATA: 25/07/2025 BDI: 25.00%

FOKTE VERSÃO HORA «ES:

ORSE 2025/05 111,36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM OeSONERAÇÀO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025J06 SEM DtSONERAÇÀO 115,10% 71.64% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CF
SETOR D r ÜCITACOES

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇA, AURORA - CE I f »
m i  HA N'J A i n

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.
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100878 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRAO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI

C1427 REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm”) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

SEINFRA

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 SINAPI

C4561 MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM SEINFRA

C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS SEINFRA

C0096 REATERRO APILOADO SEINFRA

C0527 CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 SEINFRA

S 13594 F ia  de LED com fonle bivott, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar ORSE

C0087 ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS SEINFRA

C0924 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX SEINFRA

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 SEINFRA

C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA

C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A  25mm (1/2" A 1") SEINFRA

C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA

101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 SINAPI

S12993 Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores 
p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2“ e 3mx2" e  base e sinalizador duplo

ORSE

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SEINFRA

C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2* A 1') SEINFRA

106660 Isolador simples para mastro 2 descidas (pára-raio) ORSE

C4777 REDE FRIGORÍGENA C/  TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

SEINFRA

C4778 REDE FRIGORÍGENA C / TUBO DE COBRE 1/2" FLEXlVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA. SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

SEINFRA

C2090 QUADRO PI MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO SEINFRA

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA SEINFRA

100853 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO. TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 SINAPI

Serviço UN 5,00 R$867,98 R$ 4.339,90 0,26% 91,86% C

Serviço M2 265,29 R$ 15,25 R$ 4.045,67 0,24% 92,10% C

Serviço M2 32.32 R$ 122,09 R$ 3.945,95 0,23% 92,33% C

Serviço UN 28.00 R$ 140.49 R$ 3.933,72 0,23% 92,57% C

Serviço M2 96,52 R$ 38,65 R$ 3.730,50 0,22% 92,79% C

Serviço M3 54,74 R$ 67,41 R$ 3.690,02 0,22% 93,01% C

Serviço M 153,10 R$ 24.09 R$ 3.688,18 0,22% 93,23% C

Serviço un 22,00 R$ 164,46 R$ 3.618,12 0,21% 93,44% C

Serviço M2 274,62 R$ 12,96 R$ 3.559,08 0,21% 93,65% c

Serviço M 13,30 R$ 252,10 R$ 3.352,93 0,20% 93,85% c

Serviço KG 191,49 R$ 17.14 R$ 3.282.14 0,19% 94,05% c

Serviço M 275,19 R$ 11,65 R$ 3.205,96 0,19% 94,24% c

Serviço UN 16,00 R$ 193,26 R$3.092,16 0,18% 94,42% c

Serviço M 308,80 R$ 9,86 R$ 3.044,77 0,18% 94,60% c

Serviço M2 90,00 R$ 30,79 R$ 2.771,10 0,16% 94,76% c

Serviço M 46,12 R $51,86 R$2.391,78 0,14% 94,91% c

Serviço un 1,00 R$ 2.369,64 R$ 2.369,64 0,14% 95,05% c

Serviço M2 13,16 R$ 179,44 R$ 2.361,43 0,14% 95,19% c

Serviço M 308,80 R$ 7,64 R$ 2.359,23 0,14% 95,33% c

Material un 36,00 R $64.50 R$ 2.322,00 0,14% 95,46% c

Serviço M 34,66 R$ 65,68 R$ 2.276,47 0,14% 95,60% c

Serviço M 27,42 R$ 82,71 R$ 2.267,91 0,13% 95,73% c

Serviço UN 1,00 R$ 2.198,20 R$ 2.198,20 0.13% 95,86% c

Serviço UN 1,00 R$ 2.095,86 R$ 2.095,86 0,12% 95,99% c

Serviço UN 5,00 R$ 409,34 R$ 2.046,70 0,12% 96,11% c
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OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

DESCRÍÇAO':

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE 

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

SETQk DF ; iÇ ITACÕFS

J S Í

F O L H A I  A lC '

D A TA : 25/07/2025 BDI : 25,00%
FO«TC VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/05 111.36% 69.82%

SEINFRA D28 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31%

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84%
CoTeoWçMe

Preorna PRÓPRIA 0.00% 0.00%

(S ® Ç O l ACUMUCÍt
Mi

CL l

C4776 REDE FRIGORÍGENA C / TUBO DE COBRE 1/4* FLEXlVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

SEINFRA Serviço M 31.55 R$ 64.55 R$ 2.036,55 0,12% 96,23% C

C1604 LANÇAMENTO E A a iC A Ç Â O  DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA Serviço M3 8,78 R$219.10 R$ 1.923,70 0,1 1 % 96,34% C

S03766 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector ORSE Serviço un 12,00 R$ 158.28 R$ 1.899,36 0,1 1 % 96,46% C

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA Serviço M2 189,35 R$9,68 RS 1.832,91 0,1 1 % 96,57% C

C4779 REDE FRIGORÍGENA C / TUBO DE COBRE 5/8" FLEXlVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO. SOLDA E LIMPEZA

SEINFRA Serviço M 18,86 R$96,98 RS 1.829,04 0,1 1 % 96,67% C

C0627 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm SEINFRA Serviço UN 27,00 R$ 67,23 R$1.815,21 0,1 1 % 96,78% C

S10729 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento ORSE Serviço un 50.00 R$ 35,46 RS 1.773,00 0,1 1 % 96,89% C

S01511 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m . tempo de descarga 
12s, NBR9443, 9444,10721

ORSE Serviço un 6,00 R$ 293,55 R$ 1.761,30 0,10% 96,99% C

S04718 Caixa de inspeção em pvc 300mm ORSE Serviço un 4,00 R$ 435.64 R$ 1.742,56 0,10% 97,09% c
C4807 BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMlNIO E GRADE DE 

PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE 
POTÊNCIA MlNIMO 0.92

SEINFRA Serviço UN 6.00 R$287.21 R$1.723,26 0,10% 97,20% c

C2285 SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm SEINFRA Serviço M 7,93 R$210,96 R$ 1.672,91 0,10% 97,30% c
C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS SEINFRA Serviço M2 96.52 R$ 17,21 R$ 1.661,11 0,10% 97,39% c
S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m ORSE Serviço un 2.00 R$ 828.86 R$ 1.657,72 0,10% 97,49% c
C2097 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2“ A 4") SEINFRA Serviço M 73,80 R$ 22,38 R$ 1.651,64 0,10% 97,59% c
S10352 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w ORSE Serviço un 13.00 R$ 125.49 R$ 1.631,37 0,10% 97,69% c
C1002 CUMEEIRA TERMOACÚSTICA SEINFRA Serviço M 16,04 R$ 97,88 RS 1.570,00 0,09% 97,78% c
C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA Serviço UN 39,00 R$ 37,34 R$ 1.456,26 0,09% 97,87% c
104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
SINAPl Serviço KG 68,10 R$ 21,33 RS 1.452,57 0,09% 97,95% c

C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") SEINFRA Serviço M 58,35 R$ 24,26 R$ 1.415,57 0,08% 98,04% c
C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2’ ) SEINFRA Serviço M 22.79 R $60,64 R$ 1.381,99 0,08% 98,12% c
C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA Serviço M 67.50 R$ 20,29 R $1.369,58 0,08% 98,20% c
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA Serviço M3 1.49 R$ 850,83 R$ 1.267,74 0,08% 98,28% c
01240 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A  4") SEINFRA Serviço M 73,80 R$ 16,98 RS 1.253,12 0,07% 98,35% c
105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10‘  CM. AF_03/2024 SINAPl Serviço M 15,36 R$ 69,64 RS 1.069,67 0,06% 98,41% c
C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4‘ ) SEINFRA Serviço M 32,37 R$ 32,39 RS 1.048,46 0,06% 98,48% c
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ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE D A T A : 25/07/2025 BDI : 25,00%

FONTE VERSÃO HORA MES

ORSE 2025/05 111.36% 69.02% 

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 20?&*06 SFM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

COp!£rt£** PRÓPRIA 0.00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE
c -rrji>  ; iC ; i,"ííA C Ò irS

LOCAL: RUA DR. GUEDES M AR TIN S-AR AÇA, A U R O R A -C E  " i  < y 'i

CUENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. r ^ f c í í s j/ / 't iD
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102623 CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS. CONEXÓES E 
TORNEIRA DE BÓIA) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 1.028,16 R$ 1.028,16 0,06% 98,54% C

C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER SEINFRA Serviço M2 2,00 R$ 510.00 R * 1.020,00 0,06% 98,60% C

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A SEINFRA Serviço UN 29.00 R$ 31.84 R$ 923,36 0,05% 98,65% C

C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") SEINFRA Serviço M 15,54 R$ 53,05 R$ 824,40 0,05% 98,70% c

C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA SEINFRA Serviço UN 4,00 R$ 203,70 R$814,80 0,05% 98,75% c

C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") SEINFRA Serviço M 18,36 R$ 42,78 R$ 785,44 0,05% 98,80% c

C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2 ') - JUNTA C/ANÉIS SEINFRA Serviço M 23,79 R$ 32,70 R$ 777,93 0,05% 98,84% c

C0085 ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO SEINFRA Serviço M2 51,38 R$ 14,38 R$ 738,84 0,04% 98,89% c

C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V SEINFRA Serviço UN 29,00 R$ 24,28 R$ 704,12 0,04% 98,93% c

C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") SEINFRA Serviço UN 4,00 R$ 165,13 R$ 660,52 0,04% 98,97% c

101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 647,70 R$ 647,70 0,04% 99,01% c

C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA SEINFRA Serviço UN 1,00 R$ 628,73 R$ 628,73 0,04% 99,04% c

101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

SINAPI Serviço UN 1,00 RS 617,75 RS 617,75 0,04% 99,08% c

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 14,00 R$ 39,48 RS 552,72 0,03% 99,11% c

C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3‘ ) SEINFRA Serviço M 10.26 R$ 50,61 RS 519,26 0,03% 99,14% c

S04283 Ralo hemisférico em (° f°, tipo abacaxi 0  100mm ORSE Serviço un 8,00 R$ 62,16 RS 497,28 0,03% 99,17% c
S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente. 38x19 cm. em  pvc , com seta indicativa de sentido 

(esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2
ORSE Serviço un 16,00 R$ 29,85 RS 477,60 0,03% 99,20% c

C4793 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C / PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X 2 ' (NÃO 
INCLUI A  CAIXA)

SEINFRA Serviço UN 6,00 R$ 79,41 RS 476,46 0,03% 99,23% c

C1151 DUCHA P I WC CROMADO (INSTALADO) SEINFRA Serviço UN 5,00 R$ 93,94 RS 469,70 0,03% 99,26% c
C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL SEINFRA Serviço M2 48,36 R$ 9,71 RS 469,58 0,03% 99,28% c

S01512 Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 ORSE Serviço un 6,00 R$ 75,94 RS 455,64 0,03% 99,31% c

C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS SEINFRA Serviço M2 30.87 RS 14,34 RS 442,68 0,03% 99,34% c

C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR SEINFRA Serviço UN 6,00 R$71,93 RS 431,58 0,03% 99,36% c

C4775 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC P I ESGOTO D=150MM SEINFRA Serviço UN 1.00 R$ 420,43 RS 420,43 0,02% 99,39% c

Maiion A n t a  Leandro de Lima Fiho
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CAMARA MUN tCJPAl Dt

AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇA, AURORA - CE

CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.
g n i ma M 1 y £ -

c

" T T

D A T A : 25/07/2025 BDI : 25,00%
FONTE VERSA O HO ftA  ME5

ORSE ?0?5/0s 111.36% 69.82%

SEINFRA D28 SEM DESONERAÇÀO 114 15% 71.3!%

SINAPI 2025*06 SfcM DLSONE. RAÇÃO 115.10% 71.64%

PRÓPRIA 0.00% 0.00%

cówoo
■ *

DESCglÇ&O
r * i< í

f o n t c .q u a n t i d a d e PREÇO UNITÁRIO
. . .

TOTAL ACUW ft_%
< 1 1

CL'

C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 m u i SEINFRA Serviço M 31,55 R$ 12,89 RS 406,68 0,02% 99,41% C

C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3 /4 ') SEINFRA Serviço UN 3,00 R$ 135,50 RS 406,50 0,02% 99,44% C

C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ARTICULAÇÃO SEINFRA Serviço UN 3,00 R$ 134,80 RS 404,40 0,02% 99,46% C

C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA 
CEGA)

SEINFRA Serviço UN 5,00 R$ 77,39 R$ 386,95 0,02% 99,48% C

C0537 CABÜ ISOLADO PVC 750V 6MM2 SEINFRA Serviço M 28.29 R$ 13,10 RS 370,60 0,02% 99,51% C

C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V SEINFRA Serviço UN 16.00 R $23,14 RS 370,24 0,02% 99,53% C

89698 JUNÇÃO SIMPLES, PVC. SERIE R, ÁGUA PLUVIAL. DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, SINAPI Serviço UN 1.00 R$360,41 R$ 360,41 0,02% 99,55% C
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF 06/2022

S12140 Abraçadeira metálica tipo "D” de 1" ORSE Serviço un 50,00 RS 7.20 R$ 360,00 0,02% 99,57% C

S08385 Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente ORSE Serviço un 1,00 R$336,16 RS 336,16 0,02% 99,59% C

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V SEINFRA Serviço UN 2,00 R$ 167,29 RS 334,58 0,02% 99,61% C

C1486 INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V SEINFRA Serviço UN 4,00 RS 79,34 RS 317,36 0,02% 99,63% C

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Serviço UN 8,00 R$ 38,36 RS 306,88 0,02% 99,65% C
ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

S11507 Fornecimento e instalaçao de tubo esponjoso d=3/8" ORSE Serviço m 34,66 R$ 8,46 RS 293,22 0,02% 99,66% C

96984 ELETRODUTO PVC RlGIDO, DIÂMETRO 40MM. COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

SINAPI Serviço UN 4,00 R $ 7 1 ,89 RS 287,56 0,02% 99,68% C

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL -  FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020 SINAPI Serviço UN 5,00 RS 56,81 RS 284,05 0,02% 99,70% C

C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4-X2-) SEINFRA Serviço UN 4,00 RS 63.50 RS 254,00 0,02% 99,71% C

C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") SEINFRA Serviço UN 4,00 RS 63.20 R$ 252,80 0,01% 99,73% C

S104750S Conector grampo metálico tipo olhai, para spda, para haste de aterramento de 5/8" e cabos de 
10 a 50 mm2 - fornecimento e  instalação. af_08/2023

ORSE Serviço un 12,00 RS 20.93 RS 251,16 0,01% 99,74% C

S11506 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4’ ORSE Serviço m 31,55 R $7,90 RS 249,24 0,01% 99,76% C

C0611 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, Dl= (40X40)cm SEINFRA Serviço UN 1,00 R$ 244.66 RS 244,66 0,01% 99,77% c

S11508 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2* ORSE Serviço m 27,42 R$ 8.54 R$234,17 0,01% 99,79% c
S04180 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x  4.0 mm2, 450/750V - fornecimento ORSE Serviço m 14,73 R$ 15,25 RS 224,63 0,01% 99,80% c
C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2') SEINFRA Serviço M 9.40 R $23,88 RS 224,47 0,01% 99,81% C

C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") -  JUNTA C/ANÉIS SEINFRA Serviço UN 6,00 R$ 36,55 RS 219,30 0,01% 99,83% C

CREA-CE 36854CE
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\ j g / AURORA

OBRA

DESCRIÇÃO:

LOCAL

CLIENTE:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE
iC.iTAÇOfcS

FOI. HA
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. ^ n £ >

DATA : 25/07/2025 B D I: 25.00%
FOWTE VERSÀO HORA MES

ORSE 2025/06 111,36% 69.82%

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84%
Composaçòc*

Prôwtt» PRÓPRIA 0.00% 0.00%

i - a s i I  ♦ 7 *  » j S S t i .
Q Ú « ^ W ) E 5

j-raaafffegç- •
PREÇO UNITÁRIO

Je SèE.

- :.:.V

A C U iiU L . % CL

C2144 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCO REFORÇADO D=150x150mm(6"x4')= (150 X 
100MM)

SEINFRA Serviço UN 2,00 R$ 99,54 RS 199,08 0,01% 99,84% C

95676 CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

SINAPI Serviço UN 1.00 R$ 187,69 RS 187,69 0,01% 99,85% C

S09837 Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8 ' ORSE Serviço m 18,86 R$ 8,35 RS 157,48 0,01% 99,86% C

C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALAOO) SEINFRA Serviço UN 10,00 R$ 15,55 RS 155,50 0,01% 99,87% C

89801 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 11,00 R$ 14.09 R$ 154,99 0,01% 99,88% C

C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÔES D=32 A  50mm (1 1/4" A  2") SEINFRA Serviço M 9,90 RS 15.46 RS 153,05 0,01% 99,89% C

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 7.00 R $21,85 R $152,95 0,01% 99,89% C

C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A SEINFRA Serviço UN 1,00 R$ 149,71 RS 149,71 0,01% 99,90% c
89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

SINAPI Serviço UN 8,00 R $17,24 R$ 137,92 0,01% 99,91% c

C2600 TUBO PVC BRANCO RlGIDO ESGOTO D=150mm (6") SEINFRA Serviço M 1,55 R$ 87,66 R$ 135,87 0,01% 99,92% c
C1125 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEINFRA Serviço UN 1,00 R$ 129,11 R$ 129,11 0,01% 99,93% c
C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA Serviço UN 4,00 RS 31,84 R$ 127,36 0,01% 99,94% c
97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA. DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AFJ39/2023
SINAPI Serviço M2 32,32 R$ 3,84 R$124,11 0,01% 99,94% c

C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA Serviço UN 3,00 R$ 40,80 R$ 122,40 0,01% 99,95% c
C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A  50mm (1 1/4" A  2") SEINFRA Serviço M 9,90 R$ 10,71 R$ 106,03 0,01% 99,96% c
104326 RALO SECO CÔNICO. PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 3,00 R$ 27,23 R $81,69 0,00% 99,96% c

S10272 Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm -  fornecimento ORSE Serviço un 4,00 RS 17,09 R $68,36 0,00% 99,96% c
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF _08/2022

SINAPI Serviço UN 5.00 RS 13,64 R$ 68,20 0,00% 99,97% c

89860 TE, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

SINAPI Serviço UN 1,00 R$ 67,59 R$ 67,59 0,00% 99,97% c

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM. JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

SINAPI Serviço UN 5,00 RS 13.33 R$ 66,65 0,00% 99,98% c
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AURORA

OBRA:

OESCRIÇAO:

LOCAL:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE:

!H ! g - ,

OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE 

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇÁ. AURORA - CE
»-,F K ; í

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. 

j u , - .  a - ^ , - 1— —
tfO H T E

D A T A : 25/07/2025 BDI : 25,00%
p a t é i v e r s ã o Ho r a MES
ORSE 2025/05 111.36% 69.82%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31%
SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 116,10% 71.84%

Compest^as
Prtptes PRÓPRIA 0.00% 0.00%

T g l ” * *
ACUMUL. % *CI

' ■» í  ' ••• . ■:-í ~
QUANTIDADE

" W *  %Í> , *1

103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÂVEL, COM VOLANTE, 1 1/2* -  FORNECIMENTO E SINAPl Serviço UN
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V SEINFRA Serviço UN

103038 REGISTRO DE ESFERA, PVC. ROSCÂVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E SINAPl Serviço UN 
INSTALAÇÃO AF_08/2021

C0518 CABO COBRE NU 16MM2 SEINFRA Serviço M

S01660 Tê sanitário em pvc rígido c l anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm ORSE Serviço un

89802 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPl Serviço UN
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

C1099 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A SEINFRA Serviço UN

89737 JO E LH O  90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SINAPl Serviço UN
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AFJJ8/2022

1,00

1,00

1.00

1,61

1.00

3.00

1.00 

1,00

R$ 60,71

RS 57,65 

R$ 54,59

R$ 30,79 

R$ 47,88 

R$ 15,06

R$41,23

R $31,59

R$ 60,71 0,00% 99,98% C

R$ 57,65 0,00% 99,98% C

R$ 54.59 0,00% 99,99% C

R$ 49,57 0,00% 99,99% c

RS 47,88 0,00% 99,99% c

R$ 45,18 0,00% 100,00% c

R$ 41,23 0,00% 100,00% c

R$ 31,59 0.00% 100.00% c

Subtotal até 100,00°/.% 

Outros

Valor total do Orçamento

R$ 1.665.984,21 

R$ 0,01 

RS 1.685.984,22
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AURORA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA-

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE 

RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE
‘CiTACOES

c â m a r a  m u n ic ip a l  d e  a u r o r a .
-C h .h a n i.  _

D A T A : 25/07/2025 BDI : 25,00%
FONTE v e r s ã o HORA MES

ORSE 2025/05 lt\3G % 69,82%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84%
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO 1 5 VALOR (R$) ■ MÊS 1 -M Ê S  2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 ’

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 131.789,40
8,33% 8.33% 8.33% 8,33 % 8,33 % 8,33% 8,33 % 8,33% 8,33%

«R $10.978,06 R$ 10.978,06 R$ 10.978,06 R$ 10.978,06 . R$ 10.978,06 R$ 10.978,06 R$ 10.978,06 R$ 10.978,06 RÇ 10,978,06

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 16.019,72
100,00 %

° R$ 16.019,72

3 DEMOLIÇÃO R$ 22.390,56
100,00%

R$ 22.390.56

4 CARGAS E TRANSPORTE R$ 54.874,74
90,00% 10,00%

R!J ̂ 9.387*27 R$ 5.487,47

5 MOVIMENTO DE TERRA R$ 22.334,25
70.00% 30,00%

R$ 15.633.98 R$ 6.700,?7

6 INFRAESTRUTURA R$ 31.386,23
20,00% 80,00%

R$ 6.277,25 R$ 25.108,98

7 SUPERESTRUTURA R$ 230.884,99
20,00 % 60,00% 20,00%

R$46.177,60 R$ 138.530,99 i R$46.177,00

8 PAREDES E PAINÉIS R$111.173,68
30,00% 70,00%

R$33.352,10 p $ w M M 6

9 COBERTURA R$98.177,37
50,00% 50,00%

R$ 49.088,69 R$49.088,68

10 PAVIMENTAÇÃO R$ 79.211,84
20.00% 30,00% 20,00 % 30.00%

R$15.842,37 * R$ 23.763,55 RS 15.842,37 R$23.763.&

11 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 25.812,44
15,00% 5.00% 10,00% 30,00% 40,00%

R$3.871,87 R$1.290,62 R$ 2.581,24 » R$ 7.743,73 R$ 10.324,98

12 REVESTIMENTO R$ 150.287,05
20,00% 30,00 %

R$30.057,41 R$ 45.086,12

13 FORRO R$ 44.952,55

14 ESQUADRIAS R$ 178.026,48

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 18.936,10
20,00% 20.00% 20,00% 20,00%

R$3.787,22 R$ 3.787,22 R$ 3.787,22 R$ 3.787,22

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 133.926,98
20,00% 20.00% 20,00% 20,00%

R$ 26.785.40 R$ 26.785.40 R$ 26.785.40 R$ 26.785,40
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AURORA

OBRA

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE
■ífTOR Df- ijC iTACÒES-

RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇA, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

D A T A : 25/07/2025 B D I: 25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES

ORSF 2025/05 111 36% 69,82%
SEINFRA 02$ SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31%

SINAPI 2025Z06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84%
GonvoMçtet

PrtCna* PRÓPRIA 0.00"% 0.00%

ITEM DESCRIÇÃO 1 ’  VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3~ MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

17 INSTALAÇÃO SPDA R$ 31.541,06
20.00% 20.00 % 20.00% 20.00%

R$ 6.308,21 R$ 6.308.21 R$ 6.308,21 R$ 6.308.21

18 SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp R$ 116.288.83
50,00%

R$ 58.144,42

19 COMBATE A INCÊNDIO R$ 7.059,84

20 PINTURA R$ 53.109,10

21 LOUÇAS E METÁIS R$ 14.646,61

22 CLIMATIZAÇÃO R$ 108.270,32
50.00 %

R$54.135.16

23 DIVERSOS R$ 4.884,08

;£ r  ~~ 1 P *  s ~ R$ 1.685.984,22
R$120,686,84 R$135.204,48 R$ 150,799^57 : R$9^08% ia R$ 112.385,74 R$94.155,28 R$ 142.847,35 R$ 116.708,56 R* 160.138,47
R$ 120.686,84 R$255.891,32 R$406.«9<^» Í & 4 g £ 7 Í j J i R$ 612.165,13 R$ 706.320,41 R$ 849.167,76 R $965.876,32 R$ 1.126.014,79

ITEM g f  f  eescfc tçA o r é ? f t 7 - ! í •V A LO R (ft$ ) MÊS 10" « MÊS 115! j - a -:=l InaipVOoa

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 131.789,40
8,33 % 6,33% 8.37% 100,00%

RS 10.978,06 R$ 10^978^ *4^$ 11.030,74 RJ 131.789,40

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 16.019,72
100,00%

R$ 16.019,72

3 DEMOLIÇÃO R$ 22.390,56
100,00%

R$ 22.390,56

4 CARGAS E TRANSPORTE R$ 54.874,74
100,00%

R$ 54.874,74

5 MOVIMENTO DE TERRA R$ 22.334,25
100,00%

R$ 22.334,25

6 INFRAESTRUTURA R$ 31.386,23
100,00%

R$ 31.386,23

7 SUPERESTRUTURA R$ 230.884,99
100.00%

R$ 230.884,99



CAMAftA m u k io p a i  oc

AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
0 8 RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE 

RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. A U R O R A -C E
■SFTOk j ÇITAÇÒFS

POIHA

CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

8 PAREDES E PAINÉIS R$ 111.173,68
100,00%

R$ 111.173,68

9 COBERTURA R$98.177,37
100,00%

R$ 98.177,37

10 PAVIMENTAÇÃO R$79.211,84
100.00%

R$ 79.211r84

11 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 25.812.44
100,00 %

R$ 25.812,44

12 REVESTIMENTO R$ 150.287,05
40,00% 10,00% 100,00%

R$ 60.114,82 -R$15.028.70 R$150.287,05

13 FORRO R$ 44.952,55
50,00% 50.00% 100,00%

R$ 22.476,28 R$ 22.476,27 R$ 44.952,55

14 ESQUADRIAS R$ 178.026,48
30.00% 70,00% 100,00%

R$ 53.407,94 R$'T24.618,54 R$ 178.026,48

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 18.936,10
20.00% 100,00%

R$ 3.787,22 R$ 18.936,10

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 133.926,98
20,00 % 100,00%

R$26.785,38 R$ 133.926,98

17 INSTALAÇÃO SPDA R$31.541,06
20.00 % 100,00%

R$ 6.308.22 R$ 31.541,06

18 SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp R$ 116.288,83
50,00% 100,00 %

R$ 58.144,41 RS 116.288,83

19 COMBATE A INCÊNDIO R$ 7.059,84
100,00% 100,00 %

1 R$ 7.059,84 RS 7.059,84

20 PINTURA R$ 53.109,10
50.00% 50.00% 100,00 %

R$26.554.55 R$26.554,55 RS 53.109,10

21 LOUÇAS E METÃIS R$ 14.646,61
50.00% 50,00% 100,00%

R$ 7.323,31 R$7.323,30 RS 14.646,61

22 CLIMATIZAÇÃO R$ 108.270,32
20.00% 30,00% 100,00 %

R$21.654,06 R$ 32.481,10 R$108.270,32

23 DIVERSOS R$ 4.884,08
100,00% 100,00 %

R$ 4.884,08 RS 4.884,08

D A TA : 25/07/2025 B D I: 25,00%
FONTE v ç r s A o HORA MES

ORSE 20Z 5 f 0 ò 111.36% « .8 2 %

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84%
Co<npo«cães PRÓPRIA 0.00% 0.00%

Marion Andefson Leandro de Lima Fifho
En<fenheir<^Civil
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

®  AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE
I-JK *T>h LlCtTACOES ORSE 2025,D5 

02S SEM DESONERAÇÃO 

20?5/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 69,82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇA, AURORA -  CE
SINAPI 115,10% 71.84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Proprt» PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM -T  DESCRIÇÃO ? VALOR (RS) l MÊS 10 ; ! MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

R$ 127.657,35 R$ 213.336,06 RS 218.976,02 RS
1.685.984,22RS1.253.672,14 RS 1.467.0083 ÍRS 1.685.984,22
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W a u r o r a

COMPOSIÇÃO DO BDI
08RA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA: 25/07/2025 BD I: 25.00%

r ° m  <- ' : = • » « « '
ORSE 202SJ0S 111.36% ee.u% 

SEINFRA 02» SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 116,10» 71.84% 

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas
AC Administração central 4,50%
DF Despesas financeiras 1,00%
R Riscos 1,00%

TOTAL 6,50%

Beneficio

S + G Garantia/seguros 0,90%

L Lucro 8,00%

TOTAL 8,90%

I Impostos
COFINS 3,00%

ISS 3,50%

PIS 0,65%
CPRB 0 ,00%

TOTAL 7,15%

BDI = 25,00%

( 1  +  A C  +  S +  l i  +  G  ) x  ( 1  +  / , » /  ) x  ( 1  +  L )

FÕ
SETOR DF UCITAÇOES

foihani!_JLX3

Mailon Anderson Leandro de Lima Füho
Engenheiro Civil

-''v6r£m»GE 56854CE
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE DATA: 25/07/2025 BDI 25.00%

AURORA-CE Uiü‘< ^ ^ ÍH S Á Í í^ IMS
69.92%

71.31%

71.84%

^ A U R O R A DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

2026/06 

026 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36%

114.15%

115,10%
LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Corrgotlçfes
Práprtn PRÓPRIA 0.00*, 0.00%

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A GRUPO A
A1 INSS 20 ,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0 ,20% 0 ,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8 ,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0 ,00%
B2 Feriados 3,93% 0 ,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13° Salário 10,80% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 8,54% 6,60%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

TOTAL 44,35% 16,29%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,67%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0 ,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,72% 3,64%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,49% 2,70%
C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

TOTAL 13,47% 10,41%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,32% 5,99%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42% 0,33%

TOTAL 16,74% 6,32%

A + B + C + D = 111,36% 69,82%

v I«\!R Oh liC ITAÇ O ES

"0 1  HA N" 1 3 ü

Marton Andersgn Leanaro de Lima Füho
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA; OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

•K»fré x - =T ^ -H O » .
ORSE 202&0S 111.36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2M 1 Í06 seu  DESONERAÇÃO 116,10% 71.84% 

C” C Í ? “  PRÓPRIA 0.00% 0.00%

OESCRIÇÀO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL; RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA «/.

A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0 ,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxll io - Enfermidade 0,87% 0 ,66%
B4 13o Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0 ,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0.11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

TOTAL 10,70% 8,09%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0.49% 0,37%

TOTAL 18,29% 7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

■'íKTOR i ‘*- . íCÍTAÇOES

'-01 MA N1 J â i  

ç< Jã ĵ n£ >

Marton Anderson Leandro de Lima F lfe
Engenheiro Civil

-A C efife^E  $854CE
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^ A U R O R A

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA: 25/07/2025 BD I; 25,00%

: • ÍO R jfc  • • • •: • ^  VWÀÕ ̂  "M : ‘  ̂̂  W Ü : 1 . ^ Ü i 1! !
OftS€ 202SS08 111.36% 6S,82%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31%

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇAO t15,10% 71,&4%

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CAm ara  MUNICIPAL OE AURORA.

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSAUSTA %

A GRUPO A
A1 INSS 20 ,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0 ,20% 0 ,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8 ,00% 8 ,00%
A9 SECONCI 0 ,00% 0 ,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salário 11,07% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0 ,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 49,06% 19,46%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0 ,10%
C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%
C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

TOTAL 10,70% 8,05%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,05% 7,16%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

TOTAL 18,54% 7,53%

A + B + C + D = 115,10% 71,84%

;HTOR DF UCITAÇÓES

I / Engenheiro Civil 
A s R B w E E  36SS4CE
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/ AURORA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

>t-;TOR D t JCITAÇOES 

-01 .HÁ Ki i Q  3

02 -  MEMORIAL DESCRITIVO:
•  MEMORIAL DESCRITIVO SERVIÇ05 DE ENGENHARIA

•  MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO

Rua Dr. Guedes Martins, S/N - Bairro Araça, 63.360-000 
CNPJ: 12.483.558/0001-54 
(88)3543-1217 
contato(5)cmaurora. ce. gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI 25.00%

T y C A k a ju  MUNICIPAL QC

111.36%
^^W I§§É

59.92%^ A U R O R A DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

026 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

SEINFRA 

SI MAPI

114.15%

115,10%

71,31%

71.84%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA, Compúilç$*s

Prúfriat PRÓPRIA 0,00* 0.00%

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Descrição dos Serviços:
Serviços de administração e supervisão técnica da obra, garantindo o planejamento, organização, controle e 
execução conforme os projetos, normas técnicas e prazos estabelecidos.

Equipe Técnica:

Engenheiro Civil de Obra Júnior (Código: 1.190777):
Profissional responsável pelo acompanhamento técnico da obra, controle da qualidade dos serviços, análise de 
projetos, planejamento das atividades diárias e coordenação das equipes técnicas. Atua sob supervisão, garantindo 
a conformidade com os padrões técnicos e regulatórios. .

Mestre de Obras (Código: 1.290780):
Responsável pela supervisão direta dos trabalhos no canteiro, coordenação dos operários, controle dos materiais e 
equipamentos, fiscalização do cumprimento das normas de segurança e qualidade, além de reportar o andamento 
da obra à administração.

Vigia Diurno (Código: 1.3100289):
Profissional responsável pela segurança patrimonial da obra durante o período diurno, controle de acesso de 
pessoas e veículos, proteção dos materiais e equipamentos, evitando furtos e danos.

Encargos Complementares:
Incluem todas as obrigações legais e trabalhistas relativas aos profissionais mencionados, tais como encargos 
sociais, previdenciários, seguros e demais custos relacionados à contratação.

Execução:

A equipe técnica estará presente conforme cronograma definido, realizando suas atribuições de forma coordenada. 

Monitoramento constante do progresso físico e financeiro da obra.

Atendimento às normas de segurança, saúde e meio ambiente. >fc"fOR ^  üCITAÇOES
FOI MAM1

Comunicação e interface com fornecedores, clientes e órgãos fiscalizadores.

Objetivo:
Garantir que a obra seja executada com qualidade, dentro dos prazos e custos previstos, assegurando a satisfação 
do cliente e o cumprimento da legislação vigente.

1.1. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES <H)

1.2. 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

1.3.100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER <M2)

1. Descrição Geral
A placa padrão de obra, tipo banner, será confeccionada de acordo com as normas e padrões visuais exigidos pelo 
órgão contratante, contendo informações institucionais, logomarcas e textos obrigatórios referentes à identificação 
da obra, do contratante, da contratada, prazo e valores, bem como outros elementos exigidos pela legislação

Marion Antíefson Leandro de Lima Fiího
Página: 1



MEMORIAL DESCRITIVO
.. OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE D A T A : 2 5 /0 7 /2 0 2 5 B D I : 2 5 .00%

1 l J m  T cAm ara  m u n ic im l  de

y g /  AURORA
A U R O R A -C E .....

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 69.82%

-
LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

SEINFRA

SINAPI

114,15%

115,10%

71,31%

?1,fl4%
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Compgilp&M

Próprtai PRÓPRIA 0,00% 0,00%

vigente.

2. Material

Lona Front Light440g/m2 ou superior, resistente a intempéries, com acabamento impermeável;

Impressão digital em alta resolução {mínimo 720dpi) resistente a raios UV;

Acabamento perimetral com bainha dupla para reforço;

Ilhós de alumínio a cada 30 cm para fixação;

Cores conforme identidade visual fornecida pelo contratante.

3. Estrutura de Fixação

Tubos galvanizados de aço com diâmetro nominal mínimo de 1” {25 mm), espessura mínima 1,5 mm;

Pintura de proteção anticorrosiva;

Estrutura cravada no solo com fixação estável, resistente a ventos e intempéries.

4. Execução

Impressão digital realizada em processo que garanta nitidez e durabilidade mínima de 12 meses em ambiente 
extemo;

Montagem da estrutura e fixação da lona no local da obra, em posição visível ao público e sem obstruções visuais; 

Garantia de manutenção e reposição em caso de danos durante o período de execução da obra.

5. Observações

A instalação e retirada da placa são de responsabilidade da contratada; 5FTOH OF UCITAÇOES

POI..HA N" - 1-

2.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA ■ EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

1. Descrição Geral
Serviço de locação da obra com execução de gabarito, compreendendo a implantação de estacas, tábuas e 
marcação de eixos, alinhamentos e cotas de nível necessários para a execução das fundações e da estrutura, 
conforme projeto e especificações técnicas.

2. Materiais

Pontaletes de madeira de lei ou eucalipto tratado, seção mínima 7 cm x 7 cm, devidamente cravados no solo; 

Tábuas de madeira serrada de 1a qualidade, espessura mínima 25 mm, fixadas horizontalmente aos pontaletes; 

Pregos galvanizados compatíveis com a espessura da madeira;

Linha de náilon ou corda resistente para marcação dos eixos.

3. Execução .

Recebimento e conferência das referências de alinhamento e nível fornecidas pela topografia;

Marfon Anderson Leancro de Lima Fiho
p . Endenheiro,Civil 

36»54CE

Página: 2
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/AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA : 25/07/2025

ORSE 2025/05

SEINFRA 020 SEM OESONERAÇAO

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇAO 

PRÓPRIA

BDI: 25,00%
u m

111,36% 69,62%

114,15% 71,31%

t15,10% 71,84%

0.00% 0,00%

Cravação dos pontaletes no solo, com espaçamento adequado para estabilidade;

Fixação das tábuas horizontais nos pontaletes, garantindo prumo e nível;

Marcação dos eixos e alinhamentos da obra com linha de náilon, incluindo pontos de fundação, paredes e pilares; 

Verificação e conferência das medidas com base no projeto;
SETOR 0r. LICITAÇÕES

Manutenção do gabarito até a conclusão das fundações. M..

4. Condições Gerais

Garantir estabilidade e rigidez do gabarito durante todo o período de execução das fundações;

Executar conforme normas da ABNT aplicáveis e boas práticas construtivas; ,

A contratada será responsável pelo fornecimento de todo o material, mão de obra, ferramentas e equipamentos 
necessários.

2.3. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

1. Descrição Geral
Serviço de fornecimento e instalação de tapume provisório executado com telha metálica, destinado ao fechamento 
e proteção do canteiro de obras, garantindo segurança, delimitação e isolamento visual, conforme projeto e 
especificações técnicas.

2. Materiais

Chapas de fechamento: Telha metálica trapezoidal ou ondulada, aço galvanizado, espessura mínima 0,43 mm, com 
acabamento zincado ou pintado;

Estrutura de sustentação: Perfis metálicos (tubos ou cantoneiras) ou pontaletes de madeira de lei/eucalipto tratado, 
com seção mínima de 7 cm x 7 cm, conforme especificações do projeto;

Fixadores: Parafusos autoatarraxantes com arruelas de vedação ou pregos galvanizados, de acordo com o material 
estrutural utilizado;

Fundação/apoio: Base cravada no solo ou fixada em sapatas para garantir estabilidade;

Tratamento anticorrosivo: Aplicação de primer e tinta protetora quando necessário.

3. Execução

Marcação do alinhamento do tapume conforme projeto;

Cravação ou fixação dos postes/pontaletes em espaçamento máximo de 2,50 m, garantindo prumo e alinhamento; 

Montagem da estrutura horizontal de travamento;

Fixação das telhas metálicas na estrutura, sobrepostas lateralmente em no mínimo uma onda, garantindo 
estanqueidade e rigidez;

Acabamento nas extremidades e na parte superior para evitar arestas cortantes;

Garantia de estabilidade para resistir a ventos e intempéries durante todo o período de obra.

4. Condições Gerais

A instalação deve assegurar isolamento físico e visual do canteiro;

Marlon Anderson Leandro de Lima Filho
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T V M  T CÂMARA MUNIC9PALDI

AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BOI: 25.00%

ORSE 2025/05 111,36% 69,62% 

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025^06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

^PrôprtM** PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

A altura mínima do tapume será definida pelo projeto (normalmente entre 2,00 m e 2,20 m);

Devem ser observadas as normas de segurança do trabalho (NR-18) e de proteção ao entorno; ; , íje UCITAC1

A contratada é responsável pelo fornecimento, montagem, manutenção.

Todo o material deverá ser novo e em perfeito estado de conservação.
2.4. C5208 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
(UNXMÊS)

1. Descrição Geral
Serviço de locação de banheiro químico portátil, incluindo transporte, instalação, higienização periódica e 
manutenção preventiva e corretiva, destinado a atender às necessidades sanitárias da mão de obra no canteiro de 
obras, conforme normas de higiene, saúde e segurança. '

2. Características do Equipamento

Estrutura: Cabine fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) ou material similar, resistente a intempéries e 
impactos;

Dimensões internas mínimas: Altura de 2,10 m, largura de 1,10 m e profundidade de 1,20 m;

Equipamentos internos: Vaso sanitário com sistema de retenção e tratamento químico, mictório, porta-papel, piso 
antiderrapante e ventilação;

Reservatório de dejetos: Capacidade mínima de 200 litros, com produto químico bactericida e desodorizante;

Identificação: Sinalização externa de uso masculino, feminino ou unissex, conforme necessidade;

Acessibilidade: Quando especificado, deverá atender à NBR 9050.

3. Serviços Inclusos

Transporte: Entrega e retirada no canteiro de obras, incluindo todos os custos logísticos;

Instalação: Posicionamento adequado em local definido pela fiscalização da obra, garantindo estabilidade e fácil 
acesso; ■ ■

Manutenção e higienização: Limpeza interna, remoção de resíduos e reposição de produtos químicos, realizada no 
mínimo uma vez por semana, ou com maior frequência conforme a demanda;

Reposição de insumos: Papel higiênico e produtos sanitários durante todo o período de locação.

4. Condições Gerais

Atenderá NR-18 e demais normas sanitárias e ambientais aplicáveis;

O equipamento deve estar em perfeito estado de conservação, livre de odores desagradáveis e pronto para uso;

A contratada será responsável por qualquer reparo ou substituição em caso de avarias;

A quantidade de unidades e a duração da locação serão definidas no planejamento da obra.
2.5. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

1. Descrição Geral
Serviço de fornecimento, montagem e instalação de infraestrutura provisória para atendimento de energia elétrica, 
iluminação, pontos de força, rede telefônica e de dados (lógica) no canteiro de obras, visando atender às 
necessidades operacionais durante a execução dos serviços.

Maiion Anderson Leandro de Lima Rho
Engenheiro Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
_ OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA: 25/07/2025 BDI 25,00%

2  X  CAKAMMUMCIPJU.de

4 8 ?  AURORA
AURORA-CE HORA m m * ® *

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/05 111,36% 69,02%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE
SINAPl Z025V06 SEM DESONERAÇÃO 115,10%

71,31%

71,84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Cornpe*<AM
Próptat PRÓPRIA 0,00% 0.00%

2. Características Técnicas

2.1 Energia Elétrica e Iluminação

Quadro geral de distribuição provisório em padrão compatível com a concessionária local, contendo disjuntores 
termomagnéticos e dispositivos DR quando aplicável;

Fiação com cabos de cobre isolados, seção dimensionada conforme carga e normas da ABNT (NBR 5410);

Tomadas e interruptores adequados ao uso em obra, com proteção contra intempéries (IP-44 ou superior);

Iluminação interna e externa do canteiro com lâmpadas LED ou fluorescentes, fixadas em suportes seguros e 
protegidos.

2.2 Rede de Força

Pontos de energia para equipamentos e ferramentas, dimensionados conforme demanda;

Tomadas industriais para máquinas de maior potência, quando necessário. .

2.3 Rede Telefônica e de Lógica

Cabeamento UTP categoria 5e ou superior, protegido em eletrodutos plásticos rígidos (PVC) ou metálicos;

Pontos RJ11 para telefone e RJ45 para dados, identificados e organizados;

Rack ou caixa de distribuição para interligação e organização dos cabos.

3. Execução

Levantamento das necessidades de carga, iluminação e pontos de telecomunicações;

Montagem de toda a infraestrutura com eletrodutos, eletrocalhas e acessórios;

Instalação e fixação dos equipamentos e dispositivos; ■

Testes de funcionamento em todos os pontos;

Liberação para uso conforme aprovação da fiscalização.

4. Condições Gerais

Atender integralmente às normas da ABNT (NBR 5410, NBR 14565) e à NR-10 (Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade);

Todo o material deverá ser novo e de primeira qualidade;

A contratada será responsável por fornecimento, montagem, manutenção durante o uso e desmontagem ao final da 
obra;

Deve ser garantida a segurança contra choques elétricos, sobrecargas e curtos-circuitos.
3. DEMOLIÇÃO

SETOR OH LICITAÇÕES

FOLHA N°

3.1. 97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

1. Descrição Geral
Serviço de desmontagem e retirada de tapumes ou chapas metálicas/madeiras utilizados no fechamento provisório

Página: 5
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1 p l j p l  X CÀMABAMUNtClPALOCW AUR0RA
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA; OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69jB2% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.04% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO; OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA OR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

de obras, executado de forma manual, sem reaproveitamento dos materiais, com destinação final adequada, 
atendendo às normas ambientais e de segurança do trabalho.

2. Características do Serviço

Remoção de chapas metálicas galvanizadas, telhas metálicas ou chapas de madeira (compensado, OSB, madeira 
serrada etc.);

Retirada de estruturas de sustentação (postes, pontaletes, travessas, suportes metálicos ou de madeira);

Corte ou desprendimento dos fixadores (parafusos, pregos, abraçadeiras etc.) com ferramentas manuais ou 
elétricas;

>FTOR DF UCÍTACOPS

FOLHA M-J i V Ò
"no

Não haverá reaproveitamento dos materiais, devendo todos serem descartados.

3. Execução

Isolamento e sinalização da área de trabalho;

Retirada das chapas ou tábuas de cima para baixo, evitando quedas e acidentes;

Remoção da estrutura de sustentação, incluindo pontaletes e travessas;

Corte e retirada de elementos fixadores;

Armazenamento temporário dos resíduos em local designado;

Transporte e destinação final dos resíduos para aterro ou local autorizado pelo órgão ambiental competente.

4. Condições Gerais

Serviço executado manualmente por equipe treinada, utilizando EPIs adequados (capacete, luvas, óculos de 
proteção, calçados de segurança, cinturão quando necessário);

Atender às disposições da NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e da 
Resolução CONAMA n° 307 {Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil);

A contratada é responsável pelo transporte e descarte dos materiais em conformidade com as exigências legais;

O serviço deverá preservar as áreas e estruturas vizinhas, evitando danos ao entorno.
3.2. C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

1. Descrição Geral
Serviço de desmontagem e retirada de estruturas de madeira utilizadas em telhados, incluindo terças, caibros, ripas 
e demais elementos, realizado de forma manual ou mecanizada, com segurança e sem reaproveitamento, salvo 
quando indicado em projeto ou pela fiscalização.

2. Características do Serviço

Retirada completa de todos os elementos estruturais de madeira que compõem a cobertura;

Remoção de fixadores (pregos, parafusos, grampos etc.);

Desmontagem controlada, evitando danos à alvenaria, lajes e demais elementos da edificação;

Transporte dos resíduos até local designado para destinação final. .

3. Execução

Mailon Anderson Leandro de Lima Fiho
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T USm  1  CÂMARA MUNICIPAL 0£

W a u r o r a

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 111,36% 69,82% 

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,64% 

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Isolamento e sinalização da área de trabalho;

Retirada prévia das telhas e demais elementos de cobertura, deixando a estrutura de madeira exposta; 

Desmontagem manual ou mecanizada dos componentes, seguindo ordem segura (cumeeira terças caibros ripas); 

Corte e retirada dos elementos fixadores;

Armazenamento e transporte dos resíduos para local autorizado pelo órgão ambiental competente;

Limpeza e liberação da área para execução de novas etapas da obra.

4. Condições Gerais

Seguir as exigências da NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) e NR-35 
(Trabalho em Altura);

Utilização obrigatória de EPIs adequados (capacete, luvas, óculos, calçados de segurança, cinturão de segurança); 

Proteção contra queda de materiais e sinalização de áreas de risco;

A contratada é responsável pela destinação correta dos resíduos conforme Resolução CONAMA n° 307.

3.3. C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

1. Descrição Geral
Serviço de desmontagem e retirada de cobertura executada com telhas cerâmicas, incluindo a retirada das peças e 
eventual descarte, de forma manual ou mecanizada, atendendo às normas de segurança e sem reaproveitamento, 
salvo quando autorizado pela fiscalização da obra.

2. Características do Serviço

Retirada das telhas cerâmicas, tipo colonial, francesa, romana ou similares;

Remoção cuidadosa para evitar danos à estrutura remanescente (quando não houver demolição total do telhado); 

Desprendimento de fixadores e acessórios (pregos, arames, suportes, cumeeiras, espigões);

Transporte e destinação final dos resíduos em local adequado.

3. Execução ■lETOR UCfTAÇÒES 

Isolamento e sinalização da área de trabalho;

Acesso seguro ao telhado com uso de andaimes ou plataformas;

Retirada das telhas de cumeeira e espigões antes das telhas principais;

Desmontagem das telhas da parte superior para a inferior, evitando quedas;

Acondicionamento das peças retiradas em local seguro para transporte;

Carregamento e transporte até área de descarte autorizada ou armazenamento, caso haja reaproveitamento 
aprovado;

Limpeza da área ao término do serviço.

4. Condições Gerais

'O l HA N"

(̂ p íU d^ru>

Mailon Anderson Leandro de Lima Füho
j  / Erígenheirp Civil
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1 i i lÉ s  t  CAttMA MUNICIPAL o t

VSB?AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%

ORSE 2025/06 111,36% 69,02% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM OESONERAÇÃO 115.10% 71,04% 

CoÊgJ£*1 PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA,

Atender às exigências da NR-18 {Segurança na Construção Civil) e NR-35 (Trabalho em Altura);

Utilização obrigatória de EPIs (capacete, luvas, óculos de proteção, calçados de segurança, cinturão de segurança 
com talabarte);

Proteção contra queda de materiais e isolamento do perímetro;

A destinação final das telhas deverá seguir a Resolução CONAMA n° 307 sobre resíduos da construção civil.
3.4. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO (M3)

1. Descrição Geral
Serviço de demolição manual ou mecanizada de alvenaria de tijolos, sem reaproveitamento dos materiais 
demolidos, com retirada e destinação adequada dos entulhos, conforme normas técnicas e ambientais vigentes.

2. Características do Serviço

Demolição completa de paredes, muros e elementos de alvenaria de tijolos cerâmicos ou maciços;

Remoção cuidadosa para evitar danos a estruturas adjacentes não previstas para demolição;

Utilização de ferramentas manuais (marreta, talhadeira, martelo) ou equipamentos mecanizados (martelo hidráulico, 
retroescavadeira);

Transporte e descarte dos resíduos em local autorizado. .
i o h  in . u c i t a c o f . s

3. Execução m  D . 0 k 

Isolamento e sinalização da área de trabalho;

Desmontagem e demolição seguindo plano de segurança e orientações da fiscalização;

Retirada e separação dos resíduos;

Armazenamento temporário em local adequado;

Transporte e destinação final dos entulhos conforme legislação ambiental vigente;

Limpeza da área após conclusão da demolição.

4. Condições Gerais

Atender às normas da NR-18 e demais regulamentações ambientais;

Utilização obrigatória de EPIs (capacete, luvas, óculos de proteção, botas de segurança);

Garantir a segurança dos trabalhadores e do entorno;

Responsabilidade pela destinação ambientalmente correta dos resíduos.
3.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

1. Descrição Geral
Serviço de demolição manual ou mecanizada de piso cimentado executado sobre lastro de concreto, 
compreendendo a retirada completa da camada cimentada, com cuidado para não danificar o lastro de base, 
quando este for mantido, e posterior limpeza da área.

2. Características do Serviço

Remoção do revestimento cimentado e argamassa aderida;

Marion Aíiderson Leandro de Lima Filho
Página:



m cAm w u h u n ic íp a l m

AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:

DESCRIÇÃO:

CLIENTE:

OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CAMARA MUNICIPAL DE AURORA,

DATA: 25/07/2025
SM ?

BDI; 25,00%

ORSE 2025/05

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

111,36%

114,15%

115.10%

0,00%

69,82%

71,31%

71,64%

0 .00%

i- TOh W  hC H A Ç O E S  

p O lH a  w,: Q . , Q ^

y7£>

Utilização de ferramentas manuais (marreta, picareta) ou equipamentos como martelo hidráulico;

Transporte e descarte dos resíduos em local autorizado;

Preservação do lastro de concreto, quando aplicável, para reutilização ou preparação de nova camada.

3. Execução

Isolamento e sinalização da área;

Demolição da camada cimentada com ferramentas adequadas;

Retirada e acondicionamento dos resíduos;

Limpeza do lastro de concreto e da área de trabalho;

Transporte dos entulhos para destinação final.

4. Condições Gerais .

Atender às normas de segurança da NR-18;

Uso obrigatório de EPIs adequados;

Destinação ambientalmente correta dos resíduos conforme legislação vigente.
3.6. C2206 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

1. Descrição Geral
Serviço de desmontagem e retirada de esquadrias metálicas {portas, janelas, gradis) e vidros, executado 
manualmente, garantindo a integridade das estruturas adjacentes e a correta destinação dos materiais, sem 
reaproveitamento.

2. Características do Serviço

Desmontagem cuidadosa das esquadrias metálicas fixadas em paredes ou estruturas; '

Remoção dos vidros associados, com manuseio seguro para evitar quebras e acidentes;

Corte ou soltura dos elementos de fixação {parafusos, buchas, pregos);

Armazenamento temporário dos materiais para posterior transporte e descarte ou reaproveitamento, conforme 
projeto; .

3. Execução

Isolamento e sinalização da área de trabalho;

Remoção das ferragens e parafusos de fixação;

Desmontagem das esquadrias metálicas;

Retirada dos vidros com equipamentos de segurança (luvas, óculos e cinta de segurança);

Transporte e destinação adequada dos materiais retirados;

Limpeza e liberação da área.

4. Condições Gerais

Marion Ander,son Leandro de Lima Fitho
I j  EnâenheiroCivil
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CÂMARA MUMCIPALOf

AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

CLIENTE:

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÁ, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%
w m * ' ; * -  f v M i o * - *  h o r a « M t *
ORSE 2025/05 111,36% 69.82%

SEINFRA 02a SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31%

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,64%
C*Tipo«ipS*» PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Atendimento às normas de segurança NR-18 e NR-10;

Utilização obrigatória de EPIs específicos para manuseio de vidros e estruturas metálicas;

Responsabilidade pela destinação correta e segura dos resíduos;
_  . . . . . .  , s f  TOk !-«f LICITAÇÕES
Prevenção de riscos de acidentes e proteção do entorno.

^OLHA

3.7. C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

1. OBJETIVO
O serviço compreende a demolição mecânica de elementos estruturais de concreto armado (lajes, vigas, pilares, 
blocos, sapatas, etc.), utilizando martelete pneumático, com a retirada, carregamento e transporte dos entulhos para 
local de bota-fora autorizado, garantindo segurança e preservação de áreas não demolidas.

2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ■
Martelete pneumático de impacto, potência mínima de 30 kg, com compressor de ar compatível.

Ponteiros e talhadeiras de aço temperado.

Ferramentas auxiliares: marretas, talhadeiras manuais, alavancas e carrinhos de transporte.

Equipamentos de içamento ou corte para remoção de peças de grande porte (quando necessário).

3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Delimitar e sinalizar a área de trabalho, isolando-a para evitar acesso de pessoas não autorizadas.

Executar o corte prévio de armaduras com maçarico ou esmerilhadeira, quando necessário, para facilitar a 
remoção.

Iniciar a demolição de forma controlada, evitando danos a elementos que permanecerão.

Controlar a projeção de fragmentos utilizando telas ou barreiras de proteção.

Realizar a separação do aço do concreto sempre que possível para destinação diferenciada.

Carregar e transportar o entulho para local de destinação ambientalmente regularizado.

4. CONTROLE DE QUALIDADE .
Garantir que todo o concreto armado especificado no projeto seja removido integralmente.

Evitar danos à estrutura remanescente e manter a área limpa ao final do serviço.

Conferir volumes demolidos de acordo com a medição contratual.

5. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Uso obrigatório de EPIs: capacete, protetor auricular, óculos de proteção, luvas de raspa, botas com biqueira de aço 
e máscara contra poeira.

Implantar sinalização de segurança conforme NR-18.

Evitar a emissão excessiva de poeira com uso de água de umidificação durante o trabalho.

Descartar resíduos em aterro licenciado ou local aprovado pelo órgão ambiental competente.

3.8. S08385 Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente (un)
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 111,36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10* 71,84% 

CT S £!£ M PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

1. Descrição Geral
Serviço de remoção, transporte e reinstalação de poste de entrada de energia elétrica, incluindo todos os 
acessórios, cabos e conexões, visando adequar a localização do poste conforme projeto e normas técnicas 
vigentes.

2. Características do Serviço 

Desconexão segura da rede elétrica e desenergização;

Retirada do poste existente com cuidado para evitar danos à estrutura e equipamentos;

Transporte do poste para o novo local de instalação;

Preparação da base e fundação para o novo posicionamento;

Reinstalação do poste com fixação adequada;

Reconexão da rede elétrica e testes de funcionamento;

Uso de equipamentos próprios para movimentação e içamento do poste;

3. Execução

Planejamento e coordenação com a concessionária de energia;

Isolamento da área e sinalização de segurança;

Desligamento da energia conforme procedimentos;

Desmontagem e remoção do poste antigo;

Execução da nova fundação conforme projeto estrutural;

Instalação e fixação do poste na nova posição;

Reconexão da rede e testes operacionais;

Liberação da área após aprovação da fiscalização.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas de segurança NR-10 (Serviços em Eletricidade) e NR-18 (Construção Civil);

A contratação deve ser feita preferencialmente com empresa especializada e autorizada pela concessionária; 

Responsabilidade pela coordenação com a concessionária para desligamento e religamento;

Garantir segurança dos trabalhadores e do público durante todo o processo;

Utilização obrigatória de EPIs adequados para trabalhos com eletricidade e movimentação de cargas.

4. CARGAS E TRANSPORTE

4.1. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

1. Descrição Geral

Página: 11
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AURORA

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE;

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

DATA: 25/07/2025 BDI: 25,00%

ORSE 2025/05

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

111,36%

114,16%

115,10%

0.00%

69.82%

71,31%

71,84%

0.00%

Serviço de carga manual de entulho proveniente de demolições, limpeza e restos de obra, para transporte em 
caminhão basculante, com movimentação, acondicionamento e descarregamento conforme normas ambientais e de 
segurança.

2. Características do Serviço

Movimentação manual dos resíduos, utilizando ferramentas adequadas (pás, carrinhos de mão, etc.);

Carga eficiente para otimização do espaço no caminhão;

Proteção contra dispersão de material durante o transporte;

Coordenação para não interferir nas atividades da obra;

Destinação final conforme legislação ambiental vigente.

3. Execução

Organização do local para facilitar o carregamento;

Remoção e acondicionamento do entulho manualmente;

Carregamento no caminhão basculante;

Limpeza do local após a operação;

Transporte e descarregamento do entulho em local autorizado.

4. Condições Gerais .

Utilização de EPIs apropriados (luvas, capacete, botas, máscara);

Cumprimento das normas NR-18 e demais regulamentações aplicáveis;

Garantia da segurança dos trabalhadores e do entorno;

Responsabilidade pela destinação ambiental correta dos resíduos.
4.2. C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL (M3)

1. Descrição Geral
Serviço de transporte horizontal manual ou mecanizado de materiais a granel, tais como entulho, restos de obra e 
resíduos, em distância de até 30 metros, entre pontos dentro do canteiro de obras ou áreas próximas, garantindo 
eficiência e segurança.

2. Características do Serviço

Movimentação utilizando carrinhos de mão, máquinas pequenas ou outros equipamentos adequados;

Transporte em trajetos limpos e nivelados sempre que possível;

Evitar dispersão e perdas do material durante o transporte;

Coordenação com demais atividades da obra para minimizar interferências.

3. Execução

Planejamento da rota de transporte;

Carga e acondicionamento do material;

Marfon A n t a  Lear)®) de Lima Fifio
JU c&ngenhem Civil

CREA-CE 36854CE
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

ORSE 2025/05 111.36% fi9.B2% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31* 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,64% 

CspSS2*" PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: 0 8 RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL; RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, A U R O R A -C E

CLIENTE; CAMARA MUNICIPAL DE AURORA,

v '• -K it»: i (CUACOES

i;'OI HA M' ••

Transporte horizontal até o local de destino;

Descarregamento e organização do material no local final;

Manutenção da área limpa e segura durante o processo.

4. Condições Gerais 

Utilização de EPIs adequados;

Atendimento às normas de segurança aplicáveis;

Garantia da integridade física dos trabalhadores;

Responsabilidade pela correta movimentação e acondicionamento dos materiais.
4.3. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

1. Descrição Geral
Serviço de transporte rodoviário de materiais a granel, exceto rochas, utilizando caminhão apropriado, em distância 
de até 10 km entre o canteiro de obras e o local de destinação, assegurando a integridade do material e 
atendimento às normas de segurança e ambientais.

2. Características do Serviço

Utilização de caminhão basculante ou caçamba compatível com o tipo e volume do material;

Acondicionamento adequado para evitar perdas ou dispersão durante o transporte;

Cumprimento da legislação de trânsito e transporte de cargas;

Coordenação com o cronograma da obra para entregas pontuais.

3. Execução

Carregamento do material no caminhão;

Fixação e cobertura da carga para segurança durante o trajeto;

Transporte até o local definido, respeitando o limite de 10 km;

Descarregamento e organização do material no destino;

Retorno do caminhão para o canteiro de obras.

4. Condições Gerais

O veículo deverá estar em boas condições de uso, com documentação e licenciamento regularizados;

A equipe deverá utilizar EPIs adequados; .

Atendimento às normas ambientais quanto à destinação final;

Responsabilidade pela segurança no carregamento, transporte e descarregamento.
5. MOVIMENTO DE TERRA

5.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Marton,Andeíson Leandro de Lima FHho
Civil

CREA-CE 36854CE
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNÍCIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25,00%

:™--r'''WÊÊUÈm£+
ORSE 2025/05 111.36% B9,B2% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,B4% 

C*Prt£íí** PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA.

1. Descrição Geral
Serviço de escavação manual em solo de primeira categoria (solo comum, sem presença dé rochas ou materiais 
compactados), com profundidade máxima de 1,50 metros, para abertura de valas, fundações, caixas, ou outras 
estruturas, conforme projeto.

2. Características do Serviço  ̂ .. , jciTAÇOES 

Utilização de ferramentas manuais (pá, enxada, picareta); ç

Escavação cuidadosa para garantir dimensões e profundidades especificadas;

Remoção e transporte do material escavado para local adequado;

Atenção a estabilidade das paredes da escavação;

Proteção e sinalização do local durante a execução.

3. Execução

Demarcação da área e profundidade de escavação conforme projeto;

Escavação manual seguindo os contornos e níveis;

Retirada e disposição do solo escavado;

Monitoramento constante da estabilidade das paredes;

Limpeza e preparação da base para as próximas etapas da obra.

4. Condições Gerais

Cumprimento das normas de segurança, especialmente NR-18;

Utilização obrigatória de EPIs adequados (capacete, luvas, botas, máscara se necessário);

Garantia de proteção contra desmoronamentos;

Responsabilidade pela correta disposição do material escavado.

5.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

1. Descrição Geral
Serviço de escavação manual para abertura de valas destinadas à passagem de tubulações, cabos ou fundações, 
conforme projeto executivo, respeitando as dimensões e profundidades especificadas.

2. Características do Serviço

Escavação manual utilizando ferramentas como pá, enxada e picareta;

Dimensões da vala conforme projeto (largura, profundidade e comprimento);

Remoção cuidadosa do solo para evitar desmoronamentos e garantir estabilidade;

Transporte do material escavado para local adequado;

3. Execução

Demarca.ção precisa da trajetória da vala com base no projeto;

Marion Antíersor? Leandro de Ltma Filho
Ertaenheirc^Civil 

' vC Ê  30854CE
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA; OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA; 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE ^ M i n l

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CÊ

ORSE 

SEINFRA 

SI MAPI

2025/05 

028 SEM DESONERAÇAO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 69,62%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA -  CE
115,10% 71,84%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. CompottfòM
Prúfriu PRÓPRIA 0,00% 0.00%

Escavação manual respeitando as medidas e inclinações indicadas;
, _ stTOK r>r LICITAÇÕES

Manutenção da estabilidade das paredes da vala durante a execução; "
vOl.HA NTJ

Retirada e disposição do material escavado;

Limpeza e preparação da vala para instalação dos elementos previstos.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas de segurança do trabalho, especialmente NR-18;

Uso obrigatório de EPIs (capacete, luvas, botas, proteção respiratória se necessário);

Monitoramento constante para evitar acidentes e desmoronamentos;

Responsabilidade pela correta disposição dos resíduos de escavação.

5.3. C0096 REATERRO APILOADO (M3)

1. Descrição Geral
Serviço de reaterro manual de valas, fundações ou outros espaços escavados, com compactação por apiloamento 
manual, utilizando materiais selecionados, conforme especificações do projeto e normas técnicas vigentes.

2. Características do Serviço

Fornecimento e transporte do material de aterro, podendo ser solo ou material granular adequado;

Colocação do material em camadas uniformes, com espessura máxima de 20 a 30 cm;

Compactação manual por apiloamento com uso de ferramentas apropriadas (malho, pilão);

Controle de umidade do material para otimizar a compactação;

3. Execução

Limpeza e preparação da área a ser reaterrada;

Colocação do material em camadas conforme especificado;

Compactação manual camada a camada, garantindo a densidade requerida;

Verificação do nivelamento e conformidade com os níveis projetados;

Limpeza final da área.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas da ABNT e recomendações do projeto estrutural;

Utilização obrigatória de EPIs; ,

Responsabilidade pela qualidade do aterro e compactação;

Garantia de estabilidade e ausência de recalques futuros.
6. INFRAESTRUTURA

Martoíi Anderson Leandro de Lima Filho . Pá9'"a' 15
, EngenheiroCivil 
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

* £  CÂMARA MUNICIPAL.OC

* § >  AURORA
AURORA-CE

f N t i p N R U m e *

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

2025/05 

029 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM OESONERAÇÀO

111,36% 

114,15% 

115.10%

59,02%

71,31%

71.B4%
LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA -  CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. CompoalcOM
Própriêt PRÓPRIA 0,00% 0.00%

OK í)H 5 (CITAÇÕES 

FOLHA N°

6.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, Cl ARGAMASSA MISTA C l CAL HIDRATADA 
(1:2:8) (M3)

1. Descrição Geral
Execução de alvenaria de embasamento em tijolo furado, utilizando argamassa mista composta por cimento, cal 
hidratada e areia na proporção 1:2:8, conforme projeto estrutural, para formar a base de sustentação de paredes e 
elementos da construção.

2. Características do Serviço

Utilização de tijolos furados, com resistência e dimensões conforme normas técnicas;

Preparação da argamassa na proporção indicada (1 parte de cimento, 2 de cal hidratada, 8 de areia média limpa); 

Assentamento dos tijolos com junta regular e alinhada;

Controle da espessura da junta (aproximadamente 10 mm);

Cura adequada da alvenaria para garantir resistência e durabilidade.

3. Execução

Preparação da base e limpeza da superfície de assentamento;

Preparo da argamassa com dosagem correta;

Assentamento dos tijolos furados, garantindo prumo, alinhamento e nivelamento;

Verificação constante das cotas e alinhamentos;

Cura da alvenaria por um período mínimo de 7 dias, com molhamento periódico;

Limpeza e retirada de excessos de argamassa.

4. Condições Gerais

Utilização de materiais novos e de qualidade comprovada;

Atendimento às normas ABNT NBR 7170 (tijolos cerâmicos) e NBR 13281 (argamassas);

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade e resistência da alvenaria.
6.2. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

1. Descrição Geral
Execução de lastro de concreto magro, compreendendo preparo da superfície, dosagem, preparo, lançamento e 
compactação do concreto, visando formar camada base para fundações ou piso, conforme especificações do 
projeto.

2. Características do Serviço .

Dosagem típica de concreto magro (fck entre 5 a 10 MPa), com traço indicado em projeto;

Utilização de cimento Portland CP II ou equivalente;

Agregados (areia e brita) limpos e graduados;

k f  E&genhetfo Civil 
<S^EA-CEÍ6854CE
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MEMORIAL DESCRITIVO
O B R A : OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 BDI: 25.00%

1 !? !P l \  CÂMARA MUNICIPAL OI

W AUR0RA ORSE 2025/05 111,36% 69.02% 

SEINFRA 029 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPl 2025/06 SEM OESONERAÇAO 115.10% 71.B4% 

C™rópX»“  PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA.

Consistência adequada para facilitar o lançamento e nivelamento;

Espessura do lastro conforme projeto (normalmente entre 5 a 10 cm);

3. Execução

Preparação e limpeza da base, removendo materiais soltos e resíduos;

Montagem e fixação das formas laterais para contenção do concreto;

Dosagem, mistura e transporte do concreto até o local de aplicação;

Lançamento do concreto de forma contínua e uniforme;

Nivelamento e adensamento com ferramentas manuais ou vibradores;

Cura adequada do lastro para evitar fissuras e garantir resistência;

Limpeza da área após execução.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas da ABNT NBR 12655 (Concreto de Cimento Portland) e 

Utilização obrigatória de EPIs;

Garantia de qualidade dos materiais e da execução;

Responsabilidade pela integridade do lastro e sua conformidade com o projeto.

6.3. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

1. Descrição Geral
Execução de concreto estrutural usinado com resistência característica de 25 MPa (fck), elaborado com agregado 
adquirido (brita, areia), para uso em estruturas de concreto armado, conforme projeto estrutural e normas técnicas 
vigentes.

2. Características do Serviço

Concreto usinado com dosagem controlada, garantindo resistência mínima de 25 MPa aos 28 dias;

Utilização de cimento Portland CP II ou equivalente;

Agregados limpos e aprovados em controle de qualidade;

Aditivos químicos poderão ser utilizados para melhorar trabalhabilidade e tempo de pega;

Consistência adequada para aplicação com vibrador;

3. Execução

Recebimento e conferência do concreto usinado;

Transporte e descarga imediata no local de aplicação;

Distribuição do concreto com vibradores para garantir compactação ideal;

Nivelamento e acabamento conforme projeto;

*  ÍG k  nr i.iCH ACOFS

i-OL HA Nr aic

NBR 8953 (Execução de Lastros);

Marlon Anderson Leandro de Lima Filho
J j  ^Ejgen^herfo Civil

CREA-CE 36854CE
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE D A TA: 25/07/2025 BDI 25.00%

AURORA-CE j í í í /4c}H0ftA ** 

111.38% 

114,15% 

116,10%

W a u r o r a DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

69.52%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ. AURORA - CE
71,84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. CúfflpMlcãtl
Prúfirw* PRÓPRIA 0,Q0% 0,00%

Cura do concreto conforme recomendação técnica; ■ . - „
spTOK DK uCHAÇOES

Controle de qualidade por meio de ensaios de resistência. foi k_

4. Condições Gerais

Atendimento às normas ABNT NBR 12655 (Concreto de Cimento Portland) e NBR 6118 (Projeto de Estruturas de 
Concreto);

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade do concreto e execução;

Garantia-de conformidade com o projeto estrutural.
6.4. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S I ELEVAÇÃO (M3)

1. Descrição Geral
Serviço de lançamento e aplicação de concreto no local da obra, sem necessidade de elevação por equipamentos, 
compreendendo o transporte interno, distribuição e acabamento, conforme especificações do projeto estrutural.

2. Características do Serviço

Aplicação de concreto usinado ou preparado no local, com traço conforme projeto;

Transporte manual ou com equipamentos simples (bandeja, carrinho de mão);

Distribuição uniforme e contínua do concreto na forma ou área de aplicação;

Uso de vibradores para compactação quando indicado;

Acabamento preliminar e nivelamento conforme necessidade.

3. Execução

Preparação da área para recebimento do concreto;

Transporte do concreto até o local de aplicação;

Lançamento contínuo e uniforme para evitar segregação;

Compactação com vibradores ou ferramentas manuais;

Acabamento inicial e limpeza da área;

Cura adequada para garantir resistência e durabilidade.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas ABNT NBR 12655 e NBR 6118;

Uso obrigatório de EPIs durante todas as etapas;

Garantia da qualidade do lançamento e aplicação;

Responsabilidade pela execução conforme projeto e especificações. .
6.5. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Marion Anderson Leandro de Uma Filho
, ,  Erigenhçito Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA : 25/07/2025 BDI 25,00%

i  L j l  l  CAMARA MUNIUPAIOC

j g ?  a u r o r a
AURORA-CE j&Wffiilwflilfc*

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111.36% 69.62%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE
115,10% 71.84%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. CQrr6Mi(4«i
PnSpn»» PRÓPRIA 0,00% 0,00%

1. Descrição Geral
Execução de formas para fundações utilizando tábuas de madeira de 1" de espessura, de qualidade terceira (3a), 
com reutilização prevista para até cinco utilizações, garantindo resistência e estabilidade durante a concretagem.

2. Características do Serviço

Utilização de tábuas de madeira de espessura 1" (aproximadamente 25 mm), categoria 3a, com qualidade adequada 
para formas; . '

Montagem das formas com fixação adequada para evitar vazamentos de concreto;

Reutilização das tábuas até 5 vezes, mediante manutenção e inspeção;

Ajuste e corte conforme o formato da fundação;

3. Execução

Seleção e preparação das tábuas;

Montagem das formas conforme dimensões do projeto;

Fixação com pregos, parafusos e escoras;

Verificação de alinhamento, prumo e nivelamento;

Manutenção e reparos entre reutilizações;

Desmontagem das formas após cura do concreto;

Armazenamento das tábuas para reutilização.

4. Condições Gerais

Utilizaçãç obrigatória de EPIs durante montagem e desmontagem;

Inspeção periódica para garantir integridade das formas;

Responsabilidade pela estabilidade e segurança das formas durante concretagem;

Garantia de qualidade para evitar falhas e vazamentos.

6.6. 104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

1. Descrição Geral
Serviço de montagem da armadura estrutural para sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando 
vergalhões de aço CA-50 com diâmetro de 8 mm, conforme projeto estrutural e normas técnicas vigentes.

2. Características do Serviço

Corte, dobra e montagem dos vergalhões de aço CA-50 de 8 mm conforme desenho e especificações;

Montagem da armadura no local da obra, com espaçamentos e amarrações conforme projeto;

Uso de arames recozidos para amarração das barras;

Controle rigoroso das dimensões e posicionamento para garantir desempenho estrutural;

ÇTOfi O í uC iTACO ES 

r ( ) i  h a  N'

de Lima Filio
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1 v J P t  X CÂMARA MUNICIPAL D£

Jg /A U R O R A

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

ORSE 2025/05 111.36% 69,82% 

SEINFRA 02Ô SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, A U R O R A -C E

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURO RA

Proteção e armazenamento adequado do aço para evitar corrosão antes da concretagem.

3. Execução
SFTOK DF uCITAÇOES

Recebimento e conferência dos vergalhões; " a  1 3
f o l h a  - *

Corte e dobra conforme detalhamento estrutural;

Montagem e amarração da armação nas formas;

Inspeção da armação para conformidade com projeto;

Manutenção da armação até a concretagem;

Limpeza e organização do local de trabalho.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas ABNT NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto) e NBR 7480 (Aço para Armadura); 

Utilização obrigatória de EPIs adequados;

Responsabilidade pela precisão e qualidade da armação;

Garantia de segurança durante a montagem.

6.7. 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

1. Descrição Geral
Serviço de montagem da armadura estrutural para sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida, utilizando 
vergalhões de aço CA-60 com diâmetro de 5 mm, conforme projeto estrutural e normas técnicas vigentes.

2. Características do Serviço

Corte, dobra e montagem dos vergalhões de aço CA-60 de 5 mm conforme desenho e especificações técnicas; 

Montagem da armadura no local da obra com espaçamentos e amarrações adequadas;

Utilização de arames recozidos para amarração das barras;

Controle rigoroso do posicionamento e dimensões para garantir desempenho estrutural;

Proteção e armazenamento dos vergalhões para evitar corrosão antes da concretagem.

3. Execução

Recebimento e conferência dos vergalhões;

Corte e dobra conforme detalhamento;

Montagem e amarração das armaduras nas formas; ■

Inspeção para assegurar conformidade com projeto;

Manutenção da armação até concretagem;

Limpeza e organização do local.

CREA-CE 36854CE

Marion Anderson Leandro de L/ma Filho
Civil

Página; 20



t  r r | f S I  ? cAKMUMUNvcwaoc

AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 26/07/2025 B D I : 25,00%

T O jff í  VÇR&AÇ * * * * *  .'■* •
DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
ORSE 2025/05 ' 111,36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0,00% 0,009t

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas ABNT NBR 6118 e NBR 7480;

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade e segurança durante a montagem;

Garantia de conformidade com o projeto estrutural.

7. S U P E R E S T R U T U R A

7.1. P ILA R ES

7.2. V IG A S

7.3. LA JE N E V U R A D A

7.4. LA JE P R É -M O LD A D A

7.5. E S C A D A

8. P A R E D E S  E PA IN ÉIS

8.1. C 0073 A L V E N A R IA  DE T IJO LO  C ER Â M IC O  FU R A D O  (9x19x19)cm  C /A R G A M A SS A  M ISTA DE C A L H ID R A TA D A  
E S P .=10cm  (1:2:8) (M 2)

1. Descrição Geral
Execução de alvenaria estrutural ou de vedação com tijolos cerâmicos furados nas dimensões 9x19x19 cm, 
assentados com argamassa mista composta por cal hidratada, cimento e areia na proporção 1:2:8, com espessura 
média de 10 cm. ■

2. Características do Serviço

Utilização de tijolos cerâmicos furados de boa qualidade, uniformes e secos;

Preparo da argamassa mista com cal hidratada, cimento e areia, garantindo trabalhabilidade e aderência; 

Assentamento dos tijolos com alinhamento, prumo e nivelamento rigorosos; ’

Controle da espessura da junta de argamassa em  aproximadamente 10 cm;

Acabamento das juntas conforme especificação técnica;

Aplicação de proteção adequada durante a cura da alvenaria para evitar fissuras.

3. Execução

' ' " ^  Página: 21

SF.TOR TíE ÜCITACQES
FO I H A N -.

C R E A -C E  36 85 4C E

M a to  Andersod Leandro de Lima Fiho
Civil



1 r  cAm aram um upalok

^ • A U R O R A

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE •
DATA : 25/07/2025 B D I: 25.00%

ORSE 2025/05 111,36% 6 9 ,0 2 %  

SEINFRA 028 SEM  DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,04% 

C° P rS fiíW PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: 0 8 RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE

LOCAL; RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Preparação da base para início da alvenaria;

Preparo da argamassa na proporção 1:2:8 (cal:cimento:areia);
SETOK DE LiCIFAÇOta

Assentamento dos tijolos com controle rigoroso de prumo, alinhamento e nível; voi.ha n"íQ l1Í5l

Verificação constante da espessura da argamassa e juntas;

Cura da alvenaria com umidificação adequada;

Limpeza e remoção de resíduos ao final dos serviços.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas aplicáveis {ABNT NBR 7170);

Utilização obrigatória de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade do assentamento e acabamento;

Garantia da estabilidade e durabilidade da alvenaria conforme projeto estrutural.
8.2. 104723 P A R E D E  COM  S ISTEM A  EM CHAPAS DE G ESSO  P A R A  D R YW ALL, USO IN TERN O , CO M  DUAS FACES  
D U P LA S  E E S TR U TU R A  M ETÁLICA CO M  G UIAS D U P LA S  P A R A  P A R ED ES COM  Á R E A  L ÍQ UIDA M EN O R  Q U E  6 M2, 
COM  V Ã O S . A F _07/2023_P S  (M2)

1. Descrição Geral
Execução de paredes internas em sistema drywall, com duas faces duplas de chapas de gesso acartonado, 
m ontadas sobre estrutura metálica leve composta por guias duplas, para áreas com área líquida inferior a 6 m2, 
incluindo abertura para vãos conforme projeto.

2. Características do Serviço

Uso de chapas de gesso acartonado de alta resistência;

Estrutura metálica galvanizada com perfis tipo ”U" e "C" para guias e montantes;

Montagem em duas faces duplas, garantindo isolamento e resistência:

Preparação dos vãos para portas, janelas ou passagens conforme especificação;

Fixação com parafusos adequados e tratamento das juntas com fitas e massas;

Acabamento pronto para pintura ou revestimento posterior;

3. Execução

M arcação e preparação da área; .

Montagem da estrutura metálica com guias duplas;

Fixação das chapas de gesso nas duas faces;

Execução dos vãos conforme projeto;

Tratamento das juntas com fita e massa para drywall;

Lixamento e preparação da superfície para acabamento;

Marion Anderson Leandro de Lima Filho
i I Brqenheitjb Civil

M  36854CE
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1 fc á p jj  \  CÂMARA MUMdPALDC
W a u r o r a

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111.36% 69,02% 

SEINFRA 02S SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,04% 

C°PrópriM*" PRÓPRIA , 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS * ARAÇ A, AU RO RA-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Limpeza do local.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas aplicáveis (ABNT NBR 15763 e NBR 9050 para acessibilidade);

Utilização obrigatória de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade do sistema e acabamento;

Garantia de estabilidade, isolamento e durabilidade da parede.
8 .3 .1 0 5 0 2 4  V E R G A  M O LD A D A  IN LO CO  EM C O N C R E TO , E S P E S S U R A  DE *10* CM. A F _03/2024  (M)

1. Descrição Geral
Execução de vergas e contravergas moldadas in loco em concreto armado, com espessura de 10 cm, destinadas ao 
reforço estrutural sobre vãos de portas e janelas, conforme projeto estrutural.

2. Características do Serviço

Utilização de concreto com resistência adequada ao projeto;

Armadura conforme detalhamento estrutural, para garantir resistência e evitar fissuras;

Moldagem in loco em formas de madeira ou metálicas devidamente preparadas;

Acabamento liso e uniforme nas superfícies visíveis;

Cura adequada para garantir resistência e durabilidade.

3. Execução

Montagem das formas conforme dimensões do projeto;

Montagem e fixação da armação conforme detalhamento;

Lançamento do concreto com vibração para evitar vazios;

Acabamento da superfície da verga e contraverga; ■

Cura do concreto conforme especificações técnicas;

Desforma após tempo mínimo de cura;

Limpeza do local.

4. Condições Gerais •

Atendimento às normas ABNT NBR 6118 e NBR 12655;

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela conformidade e qualidade da execução;

Garantia de estabilidade e segurança da estrutura. '
8.4. C 0773 C H A P IM  P R É -M O LD A D O  DE C O N C R E TO  (M 2)

1. Descrição Geral
Execução de chapim pré-moldado em concreto, utilizado para suporte e nivelamento de alvenarias, vigas, pilares ou 
outras estruturas, garantindo estabilidade e distribuição uniforme das cargas.

W C M  DF. liOTAÇÕES
f- '0 l.H A  N 1
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t  y  CÂMARA m unicipa l m

' ^ A U R O R A

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A : 2 5 /0 7 /2 0 2 5  B D I: 25.00%

ORSE 2025/05 111,36% 69,62% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.84% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

2. Características do Serviço

Chapim confeccionado em concreto com resistência adequada conforme projeto;

Dimensões conforme especificações técnicas do projeto;

Superfície regularizada para correta aplicação;

Pré-moldado em condições controladas para garantir qualidade e durabilidade;

3. Execução

Preparação do local para recebimento do chapim;

Posicionamento e fixação do chapim conforme projeto;

Verificação de alinhamento e nivelamento;

Eventual ajuste ou complemento com argamassa para perfeito assentamento;

Limpeza da área após instalação.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas aplicáveis; ^

Utilização obrigatória de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade da instalação e nivelamento;

Garantia de estabilidade e segurança da estrutura.

9. C O B E R T U R A

9.1. C 1324  E S T R U T U R A  DE A LU M ÍN IO  EM DUAS Á G U A S  V Ã O  DE 20m  (M 2)

1. Descrição Geral
Execução de estrutura metálica em alumínio, tipo duas águas, com vão livre de 20 metros, destinada a cobertura ou 
fechamento, conforme projeto estrutural e arquitetônico.

2. Características do Serviço

Utilização de perfis de alumínio de alta resistência e qualidade;

Montagem conforme projeto, com alinhamento, prumo e nivelamento rigorosos;

Fixação adequada para garantir estabilidade e segurança da estrutura;

Proteção superficial contra corrosão e intem péries;

Compatibilidade com materiais de cobertura e fechamento indicados no projeto.

3. Execução

Preparação do local e fundações necessárias;

Página: 24
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MEMORIAL DESCRITIVO
__ OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE DATA ; 25/07/2025 BDI 25,00%

t  t s ü f t t  i  CÂMARA MUNICIPAL D i

AURORA
AURORA-CE

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 202S/0S 

028 SEM DESONERAÇÃO 

202&06 SEM DESONERAÇÃO

111,36%

114,15%

115,10%

€9,82%

71,31%

71,84%
LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

SEINFRA

SINAPl

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. C w n p o tic ò M
Própria* PRÓPRIA 0.00% 0.00%

Montagem dos perfis de alumínio conforme projeto;

Fixação dos elementos estruturais;

Verificação do alinhamento e estabilidade;

Aplicação de tratamento ou pintura protetora, se previsto;

Limpeza e liberação da área.

4. Condições Gerais . ^
s t T c m  u  - „

Atendimento às normas técnicas aplicáveis; foi n6

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade da montagem e segurança;

Garantia de conformidade com o projeto estrutural e especificações.
9.2. C 2425  T E L H A  DE A L U M ÍN IO  Cl M IO LO  P O LIU R ET A N O , T R A P E ZO ID A L + LISA (M 2)

1. Descrição Geral
Fornecimento e instalação de telhas metálicas em alumínio com núcleo de poliuretano, com perfis trapezoidal e lisa, 
destinadas a coberturas e fechamentos, proporcionando isolamento térmico e resistência mecânica.

2. Características do Serviço

Telhas de alumínio com camada interna de poliuretano para isolamento térmico;

Perfis trapezoidais e lisos conforme projeto e especificações técnicas;

Resistência a intempéries, corrosão e alta durabilidade;

Fixação segura em estrutura metálica compatível;

Acabamento estético e funcionalidade para uso previsto.

3. Execução

Preparação da estrutura para fixação das telhas;

Corte e ajuste das telhas conforme dimensões da cobertura;

Fixação das telhas com parafusos apropriados;

Vedação das emendas e junções para evitar infiltrações;

Inspeção final da instalação;

Limpeza da área após serviço.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas aplicáveis;

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade da instalação e estanqueidade;

Mailon Andersort Leandro de Lima Fiílio
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MEMORIAL DESCRITIVO
____ OBRA; OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE D A TA : 25/07/2025 BDI 25.00%

i  V cAMASAttUNIdMlOe

^ 8 *  a u r o r a
AURORA-CE

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 202S/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,38% 69.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÀ, AURORA ■ CE
SINAPI

114,15% 

115,10%

71,31 % 

71,84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. CompMlçAti
Próprias PRÓPRIA 0.00% 0,00%

SETOR DE LICITAÇÕES
FOLHA

Garantia da durabilidade e desempenho térmico e estrutural.
9.3. C1002 C U M E E IR A  TE R M O A C Ú S TIC A  (M)

1. Descrição Geral
Fornecimento e instalação de cumeeira termoacústica para telhados, destinada a vedação e ventilação na parte 
superior da cobertura, contribuindo para o isolamento térmico e acústico do edifício.

2. Características do Serviço . '

Cumeeira fabricada com materiais termoacústicos de alta performance;

Compatível com diversos tipos de telhas, garantindo vedação eficiente;

Resistência às intempéries e durabilidade;

Facilita a ventilação da cobertura, prevenindo condensação e acúmulo de calor;

Estética integrada ao sistema de cobertura.

3. Execução

Verificação e preparação da área de instalação;

Corte e ajuste da cumeeira conforme comprimento necessário;

Fixação mecânica adequada, conforme especificações do fabricante;

Vedação e acabamento para evitar infiltrações;

Inspeção final e limpeza do local.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas aplicáveis;

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade da instalação;

Garantia de desempenho termoacústico e estanqueidade.
9 .4 .1 0 1 9 7 9  CH APIM  (R U FO  CAPA) EM A Ç O  G A LV A N IZA D O , C O R TE  33. A F _11/2020 (M)

1. Descrição Geral
Fornecimento e instalação de chapim (rufo capa) em aço galvanizado, conforme especificação corte 33, utilizado 
para vedação e proteção contra infiltrações em encontros de telhados, paredes e outras superfícies.

2. Características do Serviço

Chapim fabricado em aço galvanizado com acabamento resistente à corrosão;

Dimensões e perfil conforme corte 33, adaptados ao projeto;

Aplicação para proteção e vedação em áreas críticas de cobertura;

Fixação segura e alinhada para garantir estanqueidade;

Acabamento estético compatível com a cobertura.

J U A â 6854CE
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A TA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025Í0S 111,36% 69,82*,t  

SEINFRA 020 SEW DESONERAÇÃO 114,1$% 71,31% 

SINAPI 202&Í06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.M% 

PRÓPRIA . 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

3. Execução

Medição e preparação da área de aplicação;

Corte e modelagem do chapim conforme necessidade; SETOR DE LICITAÇÕES

F O L H A N l^ J jà f c ^ -
Fixação mecânica com parafusos ou pregos apropriados;

Vedação das emendas com materiais adequados;

Inspeção final para garantir estanqueidade;

Limpeza da área de trabalho.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas aplicáveis;

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade da instalação e estanqueidade;

Garantia da durabilidade e desempenho do chapim.

9.5. 94229  C A LH A  EM C H A PA  DE A Ç O  G A LV A N IZA D O  N Ú M E R O  24, D E S E N V O LV IM E N T O  DE 100 CM, IN CLU SO  
TR A N S P O R TE  V E R TIC A L. A F _07/2019  (M)

1. Descrição Geral
Fornecimento e instalação de calhas fabricadas em chapa de aço galvanizado número 24, com desenvolvimento 
padrão de 100 cm, incluindo transporte vertical no local da obra, para coleta e condução de águas pluviais.

2. Características do Serviço

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, resistente à corrosão;

Dimensões e formato conforme projeto estrutural e arquitetônico;

Transporte vertical realizado com segurança e conforme normas;

Fixação adequada para garantir estanqueidade e durabilidade;

Compatibilidade com sistema de drenagem previsto.

3. Execução

Recebimento e conferência das calhas;

Transporte vertical para o local de instalação;

Fixação mecânica das calhas conforme projeto;

Vedação das juntas para evitar vazamentos;

Inspeção final da instalação;

Limpeza da área.

4. Condições Gerais

Á X  í M E o g w h e í f e - C iv i l  
C R E A -C E  3685 4C E
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DA TA  : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2026/06 111.56% 69.82% 
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 
SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 7 1 ,6 4 %  

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÃ, AURORA -  CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Atendimento às normas técnicas aplicáveis; SETOR DE LICITAÇÕES

Uso obrigatório de EPIs; folha n°

Responsabilidade pela qualidade e segurança da instalação;

Garantia de desempenho do sistema de drenagem.
9.6. C4370 A B Ó B A D A  DE PO LIC A R B O N A TO  T R A N S P A R E N TE  (FO R N ./M O N T A G E M ) (M 2)

1. Descrição Geral
Fornecimento e montagem de abóbada em policarbonato transparente, utilizada para coberturas arquitetônicas que 
necessitam de iluminação natural, resistência mecânica e proteção contra intempéries.

2. Características do Serviço

Policarbonato transparente de alta resistência a impactos e raios UV;

Estrutura de suporte compatível, garantindo estabilidade e segurança;

Montagem conforme projeto arquitetônico e estrutural;

Vedação eficiente para evitar infiltrações;

Acabamento estético de alta qualidade;

3. Execução

Preparação da estrutura de suporte;

Corte e ajuste das placas de policarbonato conforme medidas;

Fixação das placas na estrutura com acessórios adequados;

Vedação das juntas e acabamentos;

Verificação final e limpeza do local;

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas aplicáveis;

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade do fornecimento e montagem;

Garantia de durabilidade, estanqueidade e segurança.

10. P A V IM E N TA Ç Ã O

10.1. C 1607  LA S TR O  DE C O N C R ETO  IM P E R M E A B IL IZA D O  E=6CM  <M2)

1. Descrição Geral
Execução de lastro de concreto impermeabilizado com espessura de 6 cm, destinado a proteger estruturas contra 
infiltrações e umidade, garantindo maior durabilidade e resistência das superfícies.

Uaton ftn to s w  L e a t i W Página: 28



M E M O R IA L D ESCR IT IVO
OBRA:OBRA: 08R A  DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE

AURORA-CE
D A T A : 25/07/2025 B D I: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

SEINFRA

ORSE 202S/OS 

028 SEM DESONERAÇAO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

111.36% 69,02%
114,15% 71,31%
115,10% 71,64%
0,00% 0.00%

LOCAL: RUADR. GUEDES MARTINS -ARAÇÁ, AURO RA-CELOCAL:

CLIENTE:CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.
SINAPI

CorpotW*»

2. Características do Serviço

Concreto preparado com aditivos impermeabilizantes conforme especificação;
SETOR DE LICITAÇÕES

Espessura uniforme de 6 cm;

Superfície regularizada para receber revestimentos ou outras camadas; 

Controle rigoroso de cura para garantir impermeabilidade;

Aplicação conforme normas técnicas vigentes.

3. Execução

Preparação da base para receber o lastro;

Mistura do concreto com impermeabilizante na dosagem correta; 

Lançamento e nivelamento do concreto com espessura de 6 cm; 

Acabamento da superfície;

Cura adequada para garantir desempenho impermeabilizante;

Limpeza da área após execução.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas ABNT NBR 9575 e NBR 6118;

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade da execução e impermeabilidade; 

Garantia de durabilidade e eficiência do sistema.
10.2. C2181 R E G U LA R IZA Ç Ã O  DE BASÉ C l A R G A M A S S A  C IM E N TO  E A R E IA  SI P E N EIR A R , TR A Ç O  1:3 - ESP= 3cm  
(M 2)

1. Descrição Geral
Execução de regularização de base com argamassa mista de cimento e areia, sem peneiragem, na proporção 1:3, 
com espessura média de 3 cm, visando nivelar e preparar a superfície para revestimentos ou outros acabamentos.

2. Características do Serviço

Argamassa composta por cimento e areia na proporção 1:3;

Uso de areia sem peneiragem, conforme especificação;

Espessura controlada em torno de 3 cm;

Superfície regularizada, nivelada e pronta para receber acabamento;

Aplicação conform e norm as técnicas vigentes.

3. Execução

Preparação da base e limpeza da área;

Preparo da argamassa na proporção 1:3;

Marfon Anderson Leanoro de lima Fiho Pág ina : 29



T t ; a n  t o L m a r a m u h ic ip a lo c

a u r o r a

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A : 2 5 /0 7 /2 0 2 5  B D I : 2 5 ,0 0 %

ORSE 2025/05 111.36% 60.62%

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 116,10% 71 ,M% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Aplicação e espalhamento da argamassa com controle de espessura;

Nivelamento e alisamento da superfície; SETOR OE LICITAÇÕES

Cura adequada para garantir aderência e resistência;

Limpeza e remoção de resíduos ao final.

4. Condições Gerais

Atendimento às normas técnicas aplicáveis;

Uso obrigatório de EPIs;

Responsabilidade pela qualidade da regularização;

Garantia de superfície adequada para a aplicação subsequente.
10.3. C4441 P O R C E LA N A T O  RETIFIC AD O  N A TU R A L (FO SC O ) C l AR G . C IM EN TO  E A R E IA  PI P ISO  (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço consiste no fornecimento e assentamento de piso em porcelanato retificado natural (acabamento fosco), 
assentado sobre contrapiso devidamente regularizado, utilizando argamassa de cimento e areia no traço adequado 
para garantir perfeita fixação, nivelamento e durabilidade. .

Características do material:

Tipo: Porcelanato retificado (bordas retas), acabamento natural fosco.

Dimensões: Conforme projeto arquitetônico (geralmente peças de grandes formatos).

Espessura: Mínima de 8 mm ou conforme especificação do fabricante.

Cor e padrão: Conforme definido em projeto ou memorial de acabamentos.

Classe de resistência: Adequada ao tráfego do ambiente (classe PEI conforme uso previsto).

Execução:

Conferir a regularidade e limpeza da base antes do início dos trabalhos.

Aplicar cam ada de argamassa de cimento e areia no traço indicado (1:3) ou conforme especificação técnica, 
garantindo uniformidade.

Realizar o assentamento do porcelanato com juntas mínimas de 1,5 mm, utilizando espaçadores plásticos, 
respeitando pagínação definida em projeto.

Ajustar peças com ferramentas adequadas, evitando golpes que possam danificar o material.

Fazer o rejuntamento com produto compatível, resistente à abrasão e de cor conforme projeto.

Efetuar limpeza final com produto neutro, garantindo a integridade da superfície.

Normas aplicáveis:

A BNT NBR 13753: Revestimento de piso interno com placas cerâmicas —  Procedimento.

A BNT NBR 13818: Placas cerâmicas para revestimento —  Especificação e métodos de ensaio.

Warion Anderson Leandro de Lima Filho
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A TA : 25/07^2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,54% 

PRÓPRIA . 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

ABNT NBR 14081: Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas.

Condições gerais: 'ETOR d e  UCITAÇÕh

O porcelanato deverá ser arm azenado em local coberto, seco e protegido contra impactos.

Todas as peças serão previamente inspecionadas para verificação de tonalidade e ausência de defeitos.

A execução será acompanhada por responsável técnico habilitado, garantindo conformidade com projeto e normas.

10.4. C1427 R E JU N TA M E N TO  Cl AR G . P R É -FA B R IC A D A , JU N T A  E NTRE 2m m  E 6m m  EM C E R Â M IC A , A C IM A  DE 
30x30 cm (900 cm2) E P O R C E LA N A TO S  (P A R E D E /P IS O ) (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o preenchimento das juntas de assentamento entre peças cerâmicas e/ou porcelanatos, em  
pisos e paredes, utilizando argamassa pré-fabricada (rejunte industrializado) de alta performance, aplicada em  
juntas com largura entre 2 mm e 6 mm, para peças de dimensão superior a 30 x 30 cm ou área acima de 900 cm2, 
conforme especificações do projeto.

Características do material:

Tipo: Argamassa para rejuntamento pré-fabricada, industrializada e pronta para uso após adição de água ou aditivo 
específico.

Cor: Conforme definido em projeto ou memorial de acabamentos.

Resistência: Adequada a ambientes internos e/ou externos, com resistência à abrasão e à umidade, conforme 
aplicação prevista.

Normas: Atender à ABNT NBR 14992 (Argamassa para assentamento e rejuntamento de placas cerâmicas -  
requisitos).

Execução:

Certificar-se de que as juntas estejam limpas, secas e livres de resíduos de argamassa ou poeira.

Preparar o rejunte conforme instruções do fabricante, garantindo homogeneidade da mistura.

Aplicar a argamassa com desempenadeira ou espátula de borracha, preenchendo completamente as juntas, no 
sentido diagonal às mesmas.

Retirar o excesso de material com a própria desem penadeira antes do endurecimento.

Após início de secagem superficial, realizar limpeza com pano ou esponja úmida, evitando remover material das 
juntas.

Efetuar cura adequada e aguardar o tempo de liberação recomendado pelo fabricante antes do tráfego ou uso do 
ambiente.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 13753: Revestimento de piso interno com placas cerâmicas —  Procedimento.

ABNT NBR 13755: Revestimento de parede com placas cerâmicas —  Procedimento.

ABNT NBR 14992: Argamassa para assentamento e rejuntamento —  Requisitos.

Condições gerais:

Marion Anderson Leandro de Lima Fdho ' Pá9ina:3
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■ J g 'A U R O R A

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA; OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO  DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ONT6 * - 1 |  HORA MCS 4 ;v'y
DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO  DA CÂM ARA M UNICIPAL DE 

AURORA-CE
ORSE 2025/05 111,36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPl 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

Co£ £ É * * 1 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Todo o processo será supervisionado por responsável técnico. -
SETOR DE LiCITAÇOES

As cores do rejunte devem ser uniformes em toda a área aplicada.

A largura das juntas deverá respeitar os limites especificados (2 mm a 6 mm).

O rejuntamento somente será iniciado após a cura mínima da argamassa de assentamento (geralmente 72 horas).
10.5. C 1914  P ISO  C /FO R R A Ç Ã O  TÊXTIL  ( CA R P E TE  E = 4m m  ) (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço consiste no fornecimento e instalação de piso com forração têxtil do tipo carpete, com espessura nominal 
de 4 mm, aplicado sobre contrapiso ou base devidamente regularizada, limpa e seca, conforme especificações do 
projeto e normas técnicas.

Características do material:

Tipo: Carpete em placas ou rolo, com superfície têxtil de fibras sintéticas (polipropileno, nylon ou equivalente). 

Espessura total: 4 mm.

Base primária: Material sintético ou natural com resistência mecânica adequada.

Cor e padrão: Conforme definido no projeto arquitetônico.

Propriedades: Resistência ao desgaste, boa estabilidade dimensional, conforto acústico e térmico, tratamento 
antiestático e resistência à propagação de chamas conforme norma.

Execução:

Verificar e preparar a superfície de assentamento, garantindo regularidade, limpeza e ausência de umidade 
excessiva.

Aplicar primer ou cola específica para carpete, conforme recomendação do fabricante.

Instalar o carpete no sentido definido em projeto, evitando emendas desnecessárias.

Realizar cortes precisos em cantos e bordas, garantindo acabamento uniforme.

Pressionar o carpete para assegurar aderência plena e evitar bolhas ou ondulações.

Efetuar limpeza final da área, removendo resíduos de cola e aparas.

Normas aplicáveis:

A BNT NBR 15575: Edificações habitacionais —  Desem penho (para requisitos de conforto e segurança).

A BNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações (quando aplicável, em relação a pisos).

Requisitos de reação ao fogo conforme legislação vigente e certificação do fabricante.

Condições gerais:

O material deverá ser novo, sem defeitos, de primeira qualidade e devidamente acondicionado antes da instalação. 

O serviço será supervisionado por profissional habilitado.

A  instalação deverá seguir rigorosamente as instruções do fabricante, garantindo o desempenho e a durabilidade do 
produto.

1 /  E ijaenheiro  Civil 
3 p 8 5 4 C E
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S g f AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A TA  : 2&/07/2025 ■ B D I : 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69,02% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,64% 

^ r S ÍS f * *  PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: 0 8 RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇÁ, AU RORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA.

10.6. C2285 S O L E IR A  DE G R A N ITO  L= 25cm  (M)

Descrição do serviço:
O serviço consiste no fornecimento e instalação de soleiras em granito polido, com largura de 25 cm, aplicadas no 
encontro de ambientes, portas ou passagens, conforme detalhamento de projeto arquitetônico, garantindo 
acabamento estético, resistência mecânica e durabilidade.

sfcTOR DE LICITAÇÕES
f o i  n a  m °

Características do material:

Material: Granito natural de primeira qualidade, sem trincas, manchas ou defeitos visíveis.

Acabamento superficial: Polido, garantindo brilho uniforme e resistência a riscos.

Largura: 25 cm (± 5 mm de tolerância).

Espessura: Entre 18 mm e 20 mm, conforme especificação do projeto.

Cor/padrão: Definido em projeto ou memorial de acabamentos (ex.: cinza andorinha, verde ubatuba, marrom  
tabaco).

Bordas: Reta ou boleada, de acordo com o padrão estabelecido.

Execução:

Conferir alinhamento e nível da base onde será instalada a soleira.

Assentar o granito com argamassa de cimento e areia no traço 1 :3 ou argamassa colante específica.

Garantir que a soleira esteja nivelada e firmemente aderida.

Preencher juntas laterais com rejunte flexível ou selante, de cor compatível.

Realizar limpeza final com pano macio e produto neutro, evitando abrasivos.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 13753: Revestimento de piso interno com placas cerâmicas —  Procedimento (aplicável por analogia à 
instalação de soleiras).

ABNT NBR 15845: Rochas para revestimento —  Requisitos.

ABNT NBR 15575: Desempenho de edificações habitacionais (para requisitos de durabilidade e acabamento). 

Condições gerais:

As soleiras deverão ser instaladas sem desníveis ou ressaltos que comprometam a acessibilidade.

O material deverá ter tonalidade uniforme em todo o lote.

O serviço será executado por mão de obra qualificada, sob supervisão técnica.

11. IM P E R M E A B IL IZA Ç Ã O

11.1. C 2843 IM P E R M E A B IL IZA Ç Ã O  C l EM U LSÃ O  Ã S F Á L T IC Ã  C O N S U M O  2kg/m * (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço compreende a aplicação de emulsão asfáltica para impermeabilização de superfícies, com consumo

MarionAnderson Leandro de Lima F io
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* § /  AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A : 25/07/2025 B D I: 25,00% 

« ° * *  •*«*
ORSE 2025/05 111.36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.84% 

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - AFIAÇA. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

aproximado de 2 kg/mz, a ser executado em cintas e alvenarias no pavimento térreo e em áreas molhadas 
(banheiros, cozinhas, áreas de serviço, varandas, etc.), visando proteger contra a umidade ascendente e 
infiltrações.

Características do material:

Tipo: Emulsão asfáltica de base aquosa, pronta para uso, com propriedades impermeabilizantes, resistente à 
alcalinidade e à ação de sais solúveis presentes no solo. . '

>6TOR DE LICITAÇÕES
FO L i^A  M° * 2  j -

Consumo: Aproximadamente 2 kg/m2, aplicado em cam adas conforme especificação.

Cor: Preta característica.

Normas: Atender à ABNT NBR 9987 {Emulsão asfáltica -  classificação e requisitos).

Execução:

Preparar a superfície, garantindo que esteja limpa, regular, sem poeira, graxa ou partículas soltas.

Em alvenarias e cintas, aplicar previamente fundo preparador (primer), conforme recomendação do fabricante.

Executar a aplicação da emulsão asfáltica em no mínimo duas demãos cruzadas, respeitando o consumo total 
previsto (2 kg/m2) e o tempo de secagem entre as camadas. .

Garantir cobertura uniforme, sem falhas ou áreas descobertas.

Nas áreas molhadas, aplicar o produto até altura mínima de 30 cm acima do piso acabado, subindo nas paredes. 

Proteger a impermeabilização com revestimento ou argam assa de proteção mecânica quando indicado no projeto. 

Normas aplicáveis: .

ABNT NBR 9987: Emulsão asfáltica -  Classificação e requisitos.

ABNT NBR 9575: Impermeabilização -  Seleção e projeto.

ABNT NBR 9574: Execução de impermeabilização.

Condições gerais:

A aplicação deverá ser realizada por profissionais treinados, com uso de EPIs adequados.

O produto deverá ser armazenado em local protegido do sol e da chuva, e utilizado dentro do prazo de validade.

A superfície impermeabilizada deverá estar completamente seca antes da execução de outros revestimentos.
12. R E V E S TIM E N TO

12.1. C 0776 C H A P IS C O  C l A R G A M A S S A  DE C IM EN TO  E A R E IA  S /P E N E IR A R  TR A Ç O  1:3 ESP.= 5m m  PI PAR EDE  
(M 2)

Descrição do serviço:
O serviço consiste na execução de chapisco sobre superfícies de alvenaria ou concreto, utilizando argamassa mista 
de cimento e areia grossa sem peneirar, no traço 1:3 (em volume), com espessura aproximada de 5 mm, aplicado 
como cam ada de aderência para posterior revestimento com emboço ou reboco.

Características do material:

Cimento: Portland tipo CP-II ou equivalente, conforme ABNT NBR 16697.

M a ta i A n t a n  Leandro de Lima Filho
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MEMORIAL DESCRITIVO
08RA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE D A TA : 25/07/2025 B D I: 25.00%

1 L j É i i S  V C A M A R A  M U N iC iP A L  DE

AUR O RA
AURORA-CE &&N40RA - % m s  > **

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

028 SEU DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111.36% 69.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE
SEINFRA

SINAPl 115,10%

71,31%

71,94%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Cflirpotlçé*»
P rtip dM PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Areia: Areia grossa lavada, sem peneiramento, isenta de impurezas orgânicas. _
SETOR DE LICITAÇÕES

Traço: 1 parte de cimento para 3 partes de areia, em volume.

Espessura: Aproximadamente 5 mm.

Proporção de água: Suficiente para obter consistência plástica adequada à projeção ou aplicação manual. 

Execução:

Limpar e um edecer previamente a superfície, sem saturar.

Preparar a argamassa manualmente ou em betoneira, respeitando o traço especificado.

Aplicar a argamassa por projeção ou lançamento manual, cobrindo toda a superfície de forma uniforme, sem deixar 
falhas.

Garantir aderência total à base, evitando acúmulo excessivo de material em pontos isolados.

Proteger o chapisco contra secagem rápida e intempéries durante as primeiras horas após a aplicação.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 7200: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas —  Procedimento. 

ABNT NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —  Requisitos.

Condições gerais:

A  aplicação deverá ser executada por mão de obra especializada, garantindo aderência e regularidade.

A base deverá estar firme, limpa e isenta de partículas soltas.

O chapisco deverá receber o revestimento final somente após tempo mínimo de cura indicado nas normas ou 
projeto.

12.2. C 1220  EM B O Ç O  C /A R G A M A S S A  DE C IM EN TO  E A R E IA  S I P E N EIR A R , TR A Ç O  1:3 (M2)

Descrição do serviço:
O serviço consiste na execução de emboço sobre superfícies previamente chapiscadas, utilizando argamassa de 
cimento e areia grossa sem peneirar, no traço 1:3 (em volume), com espessura conforme projeto ou norma, visando 
nivelar e regularizara superfície para posterior recebimento de reboco, pintura, revestimento cerâmico ou outro 
acabamento.

Características do material:

Cimento: Portland tipo CP-II ou equivalente, conforme ABNT NBR 16697.

Areia: Areia grossa lavada, sem peneiramento, isenta de impurezas orgânicas.

Traço: 1 parte de cimento para 3 partes de areia, em volume.

Proporção de água: Apenas o necessário para obter consistência plástica, facilitando o espalhamento e a 
aderência.

Aditivos: Quando especificados, utilizar produtos para melhoria de trabalhabilidade e redução de fissuração. 

Execução:

Marion Anderson Leandro de Uma Filho
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CAM ARA M UNICIPAL DE D A T A : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 
2026/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 69,82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE
SINAPI 115,10% 71,84%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. PrúpriM PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Conferir se a base está devidamente chapiscada, limpa, firme e umedecida antes da aplicação.

Preparar a argamassa em betoneira ou manualmente, respeitando o traço especificado. . TOR DE LICITAÇÕES
. . . . FOLHA N°

Assentar guias e mestras para garantir o prumo e o alinhamento da superfície.

Aplicar a argamassa com desempenadeira ou colher de pedreiro, preenchendo uniformemente a área delimitada. 

Desem penar a superfície com régua de alumínio, garantindo nivelamento e espessura uniforme.

Manter a cura úmida por no mínimo 3 dias, evitando secagem rápida. ■

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 7200: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas —  Procedimento.

ABNT NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —  Requisitos.

Condições gerais:

O emboço deverá ter espessura uniforme, evitando ondulações e fissuras.

A execução será acompanhada por responsável técnico.

A aplicação do acabamento final somente deverá ser feita após a cura mínima e verificação do prumo e planeza.

12.3. C3028 R E B O C O  C /A R G A M A S S A  DE C IM EN TO  E A R E IA  P E N E IR A D A , TR A Ç O  1:3 <M2)

Descrição do serviço:
O serviço consiste na execução de reboco sobre superfícies previamente emboçadas, utilizando argamassa de 
cimento e areia peneirada no traço 1:3 (em volume), com espessura fina e acabamento liso, visando a preparação 
final da superfície para pintura ou outro revestimento de acabamento.

Características do material:

Cimento: Portland tipo CP-II ou equivalente, conforme ABNT NBR 16697.

Areia: Areia fina, peneirada, isenta de impurezas orgânicas.

Traço: 1 parte de cimento para 3 partes de areia, em volume.

Proporção de água: Apenas o necessário para obter consistência plástica e homogênea.

Aditivos: Quando especificados, utilizar produtos que aumentem a trabalhabilidade e reduzam fissuras.

Execução:

Verificar se o emboço está limpo, curado, firme, seco e devidamente desempenado.

Peneirar a areia para remover impurezas e garantir granulometria uniforme.

Preparar a argamassa em betoneira ou manualmente, respeitando o traço especificado.

Um edecer levemente a superfície antes da aplicação para evitar que a base absorva a água da argamassa.

Aplicar camada fina de argamassa com desempenadeira de aço, alisando até obter acabamento uniforme e liso.

Evitar marcas de ferramentas e ondulações, garantindo a planeza.

Marion A^derson Leandro de Lima Filho
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- MEMORIAL DESCRITIVO
__ OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL OE D A T A : 25/07/2025 BDt 25.00%

AURORA-CE
W M :’

111.36%

> «

^ A U R O R A DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2028/05 
026 SEM DESONERAÇAO 

2025/06 SEM DESONERAÇAO

69.62%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇÃ, AU R O R A -  CE
SINAPI 115.10% 71.B4%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. C o m p o itfG **
P ró p flt t PRÓPRIA o.ot>% 0,00%

Proteger contra secagem rápida, vento ou chuva nas primeiras horas após a aplicação.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 7200: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas —  Procedimento. 

ABNT NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —  Requisitos. 

Condições gerais:

O reboco deverá apresentar superfície lisa, sem fissuras, trincas ou desníveis.

A espessura final deverá ser uniforme, atendendo ao padrão do projeto.

A aplicação será supervisionada por responsável técnico habilitado.

12.4. C4436 P O R C E LA N A T O  RETIFIC AD O  N A TU R A L (FO S C O ) C l A R G . C IM EN TO  E A R E IA  PI P A R E D E  (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço consiste no fornecimento e assentamento de porcelanato retificado natural (acabamento fosco) em 
paredes, fixado com argamassa de cimento e areia, sobre base devidamente preparada, visando acabamento 
estético e alta durabilidade, conforme projeto arquitetônico. .

Características do material:

Tipo: Porcelanato retificado (bordas retas), acabamento natural fosco.

Dimensões: Conforme definido em projeto (geralmente grandes formatos).

Espessura: Mínima de 8 mm ou conforme especificação do fabricante.

Cor e padrão: Conforme memorial de acabamentos.

Classe de absorção: 0,5% , adequado para áreas internas e molhadas.

Execução:

Verificar se a superfície está limpa, nivelada e firme.

Um edecer levemente a base antes da aplicação.

Preparar argamassa de cimento e areia no traço especificado (geralmente 1 :3) ou conforme projeto.

Assentar as peças com juntas mínimas de 1,5 mm, utilizando espaçadores plásticos, seguindo a paginação 
prevista.

Garantir o perfeito prumo e alinhamento das peças, corrigindo imediatamente eventuais desvios.

Realizar rejuntamento com produto adequado e cor especificada no projeto, após a cura da argamassa de 
assentam ento .

Limpar a superfície com pano ou esponja macia, evitando abrasivos.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 13755: Revestimento de parede com placas cerâmicas —  Procedimento.

Marton Anderson Leandro de Lima Füho F
Engenfofeiro Civil
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1  CAMAflAMlMtCIMLM
a u r o r a

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA M UNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 2 5 /0 7 /2 0 2 5  B D I : 2 5 .0 0 %

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 111.35% €9,02*. 
SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,64% 
PRÓPRIA . 0.00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA -  CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

ABNT NBR 13818: Placas cerâmicas para revestimento —  Especificação e métodos de ensaio.

ABNT NBR 14992: Argamassa para assentamento e rejuntamento —  Requisitos.

Condições gerais: SETOR OE LICITAÇÕES

As peças devem ser arm azenadas em local seco e protegido.

O lote de porcelanato deve apresentar uniformidade de tonalidade.

A execução será feita por mão de obra especializada, com supervisão técnica.

12.5. C 1427  R E JU N TA M E N TO  C l AR G . P R É -FA B R IC A D A , JU N T A  E NTRE 2m m  E 6m m  EM C E R Â M IC A , A C IM A  DE 
30x30 cm (900 cm1) E P O R C ELA N A TO S (P A R E D E /P IS O ) (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o preenchimento das juntas de assentamento entre peças cerâmicas e/ou porcelanatos, em 
pisos e paredes, utilizando argamassa pré-fabricada (rejunte industrializado) de alta performance, aplicada em  
juntas com largura entre 2 mm e 6 mm, para peças de dimensão superior a 30 x 30 cm ou área acima de 900 cm2, 
conforme especificações do projeto.

Características do material: . '

Tipo: Argamassa para rejuntamento pré-fabricada, industrializada e pronta para uso após adição de água ou aditivo 
específico.

Cor: Conforme definido em projeto ou memorial de acabamentos.

Resistência: Adequada a ambientes internos e/ou externos, com resistência à abrasão e à umidade, conforme 
aplicação prevista.

Normas: Atender à ABNT NBR 14992 (Argamassa para assentamento e rejuntamento de placas cerâmicas -  
requisitos).

Execução:

Certificar-se de que as juntas estejam limpas, secas e livres de resíduos de argamassa ou poeira.

Preparar o rejunte conforme instruções do fabricante, garantindo homogeneidade da mistura.

Aplicar a argamassa com desempenadeira ou espátula de borracha, preenchendo completamente as juntas, no 
sentido diagonal às mesmas.

Retirar o excesso de material com a própria desem penadeira antes do endurecimento.

Após início de secagem superficial, realizar limpeza com pano ou esponja úmida, evitando remover material das 
juntas.

Efetuar cura adequada e aguardar o tempo de liberação recomendado pelo fabricante antes do tráfego ou uso do 
ambiente.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 13753: Revestimento de piso interno com placas cerâmicas —  Procedimento.

A BNT NBR 13755: Revestimento de parede com placas cerâmicas —  Procedimento.

A BNT NBR 14992: Argamassa para assentamento e rejuntamento —  Requisitos.
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

ORSE 2025/05 111.36% 69,02% 
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 
SINAPI 202&06 SEM DESONERAÇAO 115.10% 71,04% 

^ r ò S S * *  PRÓPRIA 0,00%  0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS * ARAÇÁ, AURORA -  CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Condiçoes gerais: SETOR DE LICITAÇÕES

Todo o processo será supervisionado por responsável técnico. fo lha n» ú

As cores do rejunte devem ser uniformes em toda a área aplicada.

A largura das juntas deverá respeitar os limites especificados (2 mm a 6 mm).

O rejuntamento somente será iniciado após a cura mínima da argamassa de assentamento (geralmente 72 horas).
12.6. C2095 R A S G O  EM  A L V EN A R IA  P /TU B U LA Ç Õ ES D =15 A  25m m  (1/2" A  1”) (M)

Descrição do serviço:
O serviço consiste na execução de rasgos lineares em alvenaria para a passagem de tubulações com diâmetro 
nominal entre 15 mm (1/2") e 25  mm (1”), conforme projeto hidrossanitário, elétrico ou de infraestrutura, garantindo 
dimensões e posicionamento adequados e preservando a integridade estrutural da parede.

Características do serviço:

Largura e profundidade: Compatíveis com o diâmetro da tubulação especificada (15 a 25 mm).

Ferramentas utilizadas: Martelete, esmerilhadeira ou talhadeira manual, conforme necessidade e condições da 
parede.

Acabamento: Bordas regulares, facilitando o posterior fechamento e acabamento.

Execução:

Marcar o alinhamento e a altura do rasgo conforme projeto.

Proteger as áreas adjacentes para evitar danos.

Executar o corte ou abertura do rasgo de forma contínua, respeitando as dimensões necessárias para acomodar a 
tubulação e isolamento, quando houver.

Retirar entulho e resíduos, deixando o rasgo limpo para instalação da tubulação.

Após a colocação das tubulações, recompor a alvenaria com argamassa compatível e acabamento conforme 
especificado.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 15961-2: Alvenaria estrutural —  Execução e controle de obras.

ABNT NBR 5626: Instalação predial de água fria e água quente —  Projeto, execução e manutenção.

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão (quando aplicável a eletrodutos).

Condições gerais:

O serviço deverá ser executado por profissionais qualificados, evitando cortes que comprometam elementos 
estruturais.

O entulho gerado deverá ser removido diariamente, conforme normas de limpeza do canteiro.

A recomposição da alvenaria deverá garantir resistência e acabamento compatível com o revestimento existente ou 
previsto.

Marton Anderson Leandro de Lima FiJ/io
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MEMORIAL DESCRITIVO
r - _ OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DATA 25/07/2025 BDI 25.00%

AURORA-CE '-■ y ç tiT í HÇRA .

111,36%a u r o r a DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2026/05 69.02%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURO RA-CE SEINFRA 026 SEM DESONERAÇAO 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,B4%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. “ S S Ü T  propwa 0,00% 0.00%

12.7. C 2096  R A SG O  EM A L V E N A R IA  P /TU B U LA Ç Õ E S  D=32 A  50m m  (1 1/4" A  2") (M)

Descrição do serviço: -
O serviço consiste na execução de rasgos lineares em alvenaria para passagem de tubulações com diâmetro 
nominal entre 32 mm (1 1/4”) e 50 mm (2"), conforme projeto hidrossanitário, elétrico ou de infraestrutura, 
garantindo dimensão e posicionamento corretos e preservando a estabilidade estrutural da parede.

Características do serviço:

Largura e profundidade: Adequadas para acomodar tubulações de 32 a 50 mm, permitindo espaço para instalação e 
eventuais isolamentos.

SETOR DE LICITAÇÕES
FOLHj

Ferramentas: Martelete, esmerilhadeira ou talhadeira manual, conforme necessidade.

Acabamento: Bordas regulares, facilitando a recomposição e acabamento posterior.

Execução:

M arcar o traçado do rasgo de acordo com o projeto. . '

Proteger áreas adjacentes para evitar danos durante a abertura.

Realizar o corte com equipamento adequado, respeitando dimensões previstas.

Limpar o rasgo, removendo entulho e poeira.

Após instalação das tubulações, recompor a alvenaria com argamassa apropriada, garantindo aderência e 
resistência.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 15961-2: Alvenaria estrutural —  Execução e controle.

ABNT NBR 5626: Instalações prediais de água fria e quente. .

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão (para eletrodutos).

Condições gerais:

O serviço deve ser realizado por profissionais habilitados, evitando danos estruturais.

O entulho será removido regularmente para manter o canteiro organizado.

A recomposição da alvenaria deve atender aos padrões de resistência e acabamento da obra.
12.8. C2097 R A SG O  EM  A L V E N A R IA  P /TU B U LA Ç Õ ES D =65 A  100m m  (2 1/2" A  4") (M)

Descrição do serviço:
O serviço compreende a execução de rasgos lineares em alvenaria para passagem de tubulações com diâmetro 
nominal entre 65 mm (2 1/2") e 100 mm (4"), conforme projeto hidrossanitário, elétrico ou de infraestrutura, 
garantindo dimensões adequadas e preservação da integridade estrutural da parede.

Características do serviço:

Largura e profundidade: Compatíveis com tubulações de 65 a 100 mm, considerando espaço para instalação e 
possíveis isolamentos.

Ferramentas: Martelete, esmerilhadeira ou talhadeira manual, conforme necessidade e condições da parede. 

Acabamento: Bordas regulares para facilitar a recomposição e o acabamento posterior.
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1 ® ?  AUR O RA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL D E  

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSé  2025/05 111,36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPl 202S/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

C0̂ J 2 * 1 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Execução: .
y SETOR DE LICITAÇÕES

M arcar o traçado do rasgo conforme projeto executivo. folhajü

Proteger as áreas próximas para evitar danos durante a execução.

Executar o corte do rasgo com ferramentas adequadas, respeitando dimensões previstas.

Limpar o rasgo, removendo todo entulho e resíduos.

Após a instalação das tubulações, recompor a alvenaria com argamassa compatível, garantindo resistência e 
acabamento uniforme.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 15961-2: Alvenaria estrutural —  Execução e controle.

ABNT NBR 5626: Instalações prediais de água fria e quente.

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão (para eletrodutos).

Condições gerais:

A execução deve ser feita por profissionais qualificados, evitando comprometer a estrutura.

O entulho gerado será removido periodicamente conforme normas de limpeza do canteiro.

A recomposição da alvenaria deverá garantir a resistência e o acabamento exigidos pelo projeto.
12.9. C 1238  E N C H IM E N TO  DE RASG O  C /A R G A M A S S A  D IAM .= 15 A  25m m  (1/2" A  1") (M)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o enchimento de rasgos executados em alvenaria, com largura entre 15 mm (1/2") e 25 mm 
(1"), utilizando argamassa de cimento e areia no traço adequado, para assegurar a recomposição estrutural e 
preparação para acabamento posterior.

Características do material:

Argamassa: Mistura de cimento e areia em proporção adequada (geralmente 1:3), preparada com consistência 
plástica para fácil aplicação e boa aderência.

Granulometria: Areia grossa lavada, sem impurezas.

Proporção de água: Quantidade suficiente para obter massa homogênea e trabalhabilidade adequada.

Execução:

Limpar o rasgo, removendo detritos, poeira e partículas soltas.

Um edecer levemente a base para melhorar a aderência da argamassa.

Aplicar a  argam assa no rasgo, preenchendo tota lm ente o espaço, evitando vazios.

Alisar a superfície, garantindo nivelamento com a alvenaria adjacente.

Executar cura adequada, mantendo a umidade para evitar fissuras.

Normas aplicáveis:

Marton Anderson Leandro üe Lima Frtho
E rô je n h e jro  Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA M UNICIPAL DE 

AURORA-CE
D ATA : 2 5 /0 7 /2 0 2 5  B D I: 2 5 .0 0 %

ORSE 202SW5 111.3B% 69,82% 

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇAO 114,15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇAO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO  DA CAMARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

SETOR OE LICITAÇÕES
s

ABNT NBR 7200: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas —  Procedimento. 

ABNT NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento —  Requisitos.

Condições gerais:

O enchimento deverá ser executado por mão de obra qualificada.

A recomposição deve garantir resistência compatível com a alvenaria original.

Após a cura, o local estará apto para receber revestimentos ou acabamentos conforme projeto.
12.10. C1239 E N C H IM E N TO  DE RASG O C /A R G A M A S S A  D IA M .=  32 A  50m m  (1 1/4" A  2") (M)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o enchimento de rasgos executados em alvenaria, com largura entre 32 mm (1 1/4”) e 50  
mm (2"), utilizando argamassa de cimento e areia no traço adequado, para garantir a recomposição estrutural e a 
preparação para acabamento subsequente.

Características do material:

Argamassa: Mistura de cimento e areia em proporção padrão (geralmente 1:3), com consistência plástica para 
aplicação fácil e boa aderência.

Areia: Areia grossa lavada, isenta de impurezas orgânicas.

Proporção de água: Quantidade suficiente para massa homogênea e trabalhabilidade adequada.

Execução:

Limpar o rasgo, removendo todos os resíduos, poeira e partículas soltas.

Um edecer a área para melhorar a aderência da argamassa.

Preencher completamente o rasgo com argamassa, evitando vazios ou descontinuidades.

Alisar e nivelar a superfície para que fique uniforme com a alvenaria adjacente.

Realizar cura adequada, mantendo a umidade para prevenir fissuras e garantir resistência.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 7200: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas —  Procedimento. 

ABNT NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento —  Requisitos.

Condições gerais:

O enchimento deve ser executado por profissional habilitado.

A recomposição deve assegurar resistência compatível com a alvenaria original.

Após cura, o local estará pronto para receber revestimentos ou acabamentos conforme projeto.
12.11. C1240 E N C H IM E N TO  DE RASG O C /A R G A M A S S A  D IA M .= 65 A 100m m  (2 1/2" A  4") (M)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o enchimento de rasgos realizados em alvenaria, com largura entre 65 mm (2 1/2") e 100 
mm (4"), utilizando argamassa de cimento e areia no traço adequado, visando recompor a alvenaria e preparar para 
acabamentos posteriores.

Maiion Anderson Leandro de L;ma
, . Engenheiro Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/C5 _ 111.36% 6S,B2% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇAO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA,

Características do material:

Argamassa: Mistura de cimento e areia no traço 1:3, com consistência adequada para aplicação e  boa aderência. 

Areia: Areia grossa lavada e limpa, sem impurezas.

Proporção de água: Quantidade suficiente para obter massa homogênea e fácil aplicação. - £ t o r  DE LICITAÇÕES 

Execução:

Limpar completamente o rasgo, retirando poeira, resíduos e partículas soltas.

Um edecer a área para melhorar a aderência da argamassa.

Aplicar a argamassa preenchendo totalmente o rasgo, evitando vazios e descontinuidades.

Nivelar e alisar a superfície para garantir uniformidade com a alvenaria adjacente.

Realizar cura adequada para evitar fissuras e garantir resistência.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 7200: Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas —  Procedimento.

ABNT NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento —  Requisitos.

Condições gerais:

O enchimento deve ser realizado por mão de obra qualificada.

A recomposição deve assegurar resistência compatível com a estrutura original.

Após a cura, a superfície estará apta para receber acabamento conforme projeto.
12.12. C 2213 R E V E S TIM E N TO  C /C O R TIÇ A  ESP= 12m m  (M 2)

1. O BJETIVO
Este serviço consiste no fornecimento e aplicação de revestimento de cortiça natural com espessura de 12 mm, 
visando isolamento termoacústico e acabamento estético em ambientes internos.

2. M ATERIAIS
Cortiça natural: placas prensadas, com espessura nominal de 12 mm, dimensões padrão 600 x 300 mm (ou 
similares), densidade mínima 120 kg/m3, acabamento liso ou texturizado, tonalidade uniforme, livre de fissuras, 
manchas ou deformações.

Adesivo: cola de contato de alta performance ou adesivo específico para cortiça, isento de solventes nocivos, 
compatível com substrato e material.

Massa niveladora (se necessário): para regularização do substrato antes da aplicação.

Selador ou verniz: opcional, para acabamento protetivo, conforme especificação de projeto.

3. C O N D IÇ Õ E S  DE EXECUÇÃO
A superfície de aplicação deverá estar limpa, seca, firme e isenta de poeira, graxa ou óleo.

Regularizar eventuais imperfeições com massa adequada e aguardar a cura.

Cortar e ajustar as placas de cortiça conforme dimensões do local, garantindo perfeito encaixe e alinhamento.

Aplicar o adesivo conforme instruções do fabricante, tanto na superfície base quanto no veréo das placas,

Página; 43
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AURORA

M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DÊ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPl 20*5/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÂ. AURORA-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

aguardando o tempo de tack antes da fixação.

Pressionar uniformemente as placas contra o substrato, evitando bolhas ou deslocamentos.

Em juntas, utilizar colagem precisa para impedir frestas aparentes.

Caso especificado, aplicar selador ou verniz de acabamento após 24 horas da instalação.

4. CO N TR O LE DE QUALIDADE
Conferir a espessura média das placas (± 1 mm de tolerância).

Verificar alinhamento, uniformidade de cor e ausência de falhas de adesão.

Garantir que não haja espaços vazios ou descolamentos.

5. S E G U R A N Ç A  E M EIO  AM BIENTE
Utilizar EPIs: luvas, óculos de proteção e máscara para aplicação de adesivos.

Arm azenar a cortiça em local seco, ventilado e protegido da luz solar direta.

Destinar sobras e embalagens para descarte adequado ou reciclagem, conforme normas ambientais.
13. FO R R O

13.1. C 4479 FO R RO  A C Ú S TIC O  EM PLA CAS DE F IB R A  M IN ER A L C /P E R FIL  "T" EM A Ç O  - FO R N E C IM E N TO  E 
M O N TA G E M  (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento e a montagem de forro acústico composto por placas de fibra mineral, 
apoiadas em estrutura metálica tipo "T” de aço galvanizado, destinado a promover isolamento acústico e 
acabamento estético em ambientes internos, conforme projeto arquitetônico e especificações técnicas.

Características do material: .

Placas de Fibra Mineral: Resistência mecânica adequada, densidade e propriedades acústicas certificadas, com 
dimensões típicas de 600 x 600 mm ou 600 x 1200 mm.

Perfil "T" em Aço: Perfil estrutural em aço galvanizado com acabamento anticorrosivo, instalado em grelha modular 
para sustentação das placas.

Acabamento: Superfície das placas com textura e cor conforme projeto, geralmente branca ou cinza claro para 
melhor reflexão luminosa.

Resistência ao fogo: Classe de reação ao fogo conforme norma, geralmente classe A (incombustível ou difícil 
combustão).

Execução:

Verificar e preparar a estrutura de suporte, garantindo nível e prumo para a instalação da estrutura metálica.

Montar o perfil ”T" em aço galvanizado, fixado conforme projeto, em distâncias regulares para assegurar 
estabilidade e resistência.

Instalar as placas de fibra mineral sobre a estrutura, encaixando-as firmemente sem folgas ou desalinhamentos. 

Ajustar recortes para instalações elétricas, luminárias ou outros elementos conforme necessidade.

Garantir acabamento uniforme e alinhamento perfeito das placas.

SETOR DE LICITAÇOEa

Enaenheiro  Civil 
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T C A M A R A  M U M Ü P A L  DE

AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I; 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/05 111,36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,1014 71,84%

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 15575: Desempenho de edificações habitacionais (parte relacionada a conforto acústico).

ABNT NBR 14281: Sistemas de forro em placas minerais —  Requisitos.

Normas de segurança contra incêndio locais. SETOR DE LICITAÇÕES

Condições gerais:

O material deve ser armazenado em local seco e protegido antes da instalação.

A montagem será realizada por mão de obra especializada e treinada.

O ambiente deve ser protegido contra umidade excessiva, que possa comprometer o desempenho do forro.
13.2. C 0087 A N D A IM E  P /R E VE S TIM E N TO  DE FO R R O S (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento e montagem de andaim e tubular metálico, adequado para execução e 
revestimento de forros em obras civis, proporcionando segurança, acessibilidade e estabilidade para a equipe 
durante a execução dos serviços em altura.

Características do equipamento:

Andaime.metálico tubular em aço, com dimensões modulares e altura regulável conforme necessidade da obra. 

Equipado com plataformas antiderrapantes para circulação e trabalho.

Sistema de travamento e fixação garantindo estabilidade e segurança.

Guarda-corpo, rodapé e demais dispositivos de proteção conforme normas regulamentadoras de segurança do 
trabalho.

Execução:

Montagem do andaime conforme projeto e orientação técnica, garantindo estabilidade e conformidade com as 
normas de segurança.

Inspeção antes do uso para verificar fixações, estabilidade e segurança.

Utilização para acesso e execução de revestimento e instalação de forros em áreas elevadas.

Desmontagem após conclusão dos serviços, mantendo o local limpo e organizado.

Normas aplicáveis:

NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. .

NR 35: Trabalho em Altura.

A BNT NBR 6494: Andaimes de Trabalho —  Requisitos de Segurança.

Condições gerais:

A montagem e desmontagem deverão ser realizadas por profissionais qualificados e treinados.

O andaim e deve ser inspecionado regularmente durante o uso.

O equipamento deverá estar em boas condições, livre de defeitos e atendendo às exigências legais.

o

C R E A -C E  3 6 8 5 4 CE
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA; OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D ATA : 25/07/2025 B D I: 25.00%

ORSE 202&05 111.36% 68.62% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.04% 

C° p £ Í Í * 1 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO; OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA M UN ICIPAL DE AU RORA.

14. E S Q U A D R IA S  SET0K ÜE LIC^ 0ES

14.1. 91322 K IT DE PO R TA  DE M A D EIR A  PARA P IN TU R A , S E M I-O C A  (P E S A D A  OU S U P E R P ES A D A ), PAD RÃ O  
PO P U LA R , 80X 210C M , E SPESSU R A  DE 3,5CM , ITEN S IN C LU SO S: DO BR A D IÇ A S, M O N TA G E M  E IN S TA LA Ç Ã O  DO  
BA TEN TE, SEM  FE C H A D U R A  - FO R N E C IM E N TO  E IN S TA LA Ç Ã O . A F _12/2019  (UN)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento e instalação de kit completo de porta de madeira semi-oca, indicada para 
pintura, de padrão popular, com dimensões de 80 cm de largura x 210 cm de altura, e espessura de 3,5 cm, 
incluindo montagem e instalação do batente e dobradiças, conforme especificações técnicas e normas vigentes.

Características do produto:

Material: Madeira semi-oca de qualidade comercial, com tratamento para resistência a fungos e cupins. 

Dimensões: 80 x 210 cm (largura x altura), com espessura de 3 ,5  cm.

Acabamento: Pronto para pintura, superfície lisa, sem fechamento de fechadura.

Itens inclusos:

Batente de madeira padrão para instalação da porta;

Dobradiças resistentes e apropriadas para o peso da porta;

Montagem e fixação do conjunto na alvenaria. .

Norma de referência: AF_12/2019 (ou equivalente conforme especificação do projeto).

Execução:

Verificar as dimensões e condições da viga ou parede para correta instalação do batente e da porta.

Instalar o batente fixando-o rigidamente na alvenaria ou estrutura prevista, garantindo prumo e nivelamento.

Fixar a porta no batente utilizando as dobradiças, assegurando alinhamento e funcionamento perfeito.

Realizar ajustes necessários para abertura e fechamento sem atritos.

Aguardar para aplicação de pintura conforme cronograma de obras.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 10821: Portas de madeira para edificações —  Especificações.

Normas técnicas específicas para instalação de portas e ferragens.

Condições gerais:

O material deve ser armazenado em local seco e ventilado antes da instalação.

A instalação será feita por mão de obra especializada e experiente.

O acabamento final (pintura) não está incluído neste escopo.

Warfm A n t a  Leandfo de Lima Fifio
f , Enfaenheiro Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/05 - 111,36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 202&06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,81% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

14.2. C 1965  P O R TA  C O R TA -FO G O  IN D U S TR IA L DE C O R R E R  (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento, montagem e instalação de porta corta-fogo industrial, do tipo correr, 
destinada a compartimentação de áreas e controle de propagação de incêndio, conforme normas técnicas vigentes 
e projeto de segurança contra incêndio.

Características do produto:

Tipo: Porta de correr corta-fogo industrial, com certificação para resistência ao fogo (mínimo 60 minutos, conforme 
projeto).

Material: Estrutura em aço galvanizado ou pintado, com núcleo resistente ao fogo, painéis metálicos ou outros 
materiais específicos.

Acabamento: Pintura eletrostática ou conforme especificação do projeto, para resistência à corrosão e durabilidade. 

Dimensões: Conforme projeto arquitetônico e de segurança.

Acessórios: Guias superiores e inferiores, roldanas, fechaduras e dispositivos de segurança, conforme normas. 

Execução:

Conferir as dimensões do vão e condições da estrutura para instalação. 'ifFTOR DE LlCITAÇCFF
FOLHA

Montar a estrutura da porta conforme manual do fabricante e especificações técnicas.

Fixar a porta e seus acessórios, garantindo perfeito funcionamento e alinhamento.

Testar a operação da porta, verificando o curso, fechamento automático (quando previsto) e mecanismos de 
segurança.

Entregar o equipamento pronto para uso, com manual de operação e manutenção.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 11785: Porta corta-fogo —  Requisitos e métodos de ensaio.

Normas técnicas específicas de segurança contra incêndio locais (Corpo de Bombeiros).

NFPA 80: Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives (quando aplicável).

Condições gerais:

A instalação deve ser realizada por equipe especializada e certificada.

O equipamento deve ser armazenado em local seco e protegido até a montagem.

Após a instalação, o funcionamento deve ser testado e aprovado pelo responsável técnico.
14.3. C 1956  P O R TA  C /B A N D EIR A  DE V ID R O  TE M P E R A D O  E=10m m  C /M O LA  (0.90X2.90)m  (CJ)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento e instalação de porta de vidro temperado, acompanhada de bandeira lateral 
fixa também em vidro temperado, com espessura de 10 mm, equipada com mola para fechamento automático, 
destinada a ambientes que requerem transparência, resistência e acabamento sofisticado.

Características do produto:

Vidro: Tem perado de segurança com espessura de 10 mm, conforme norma técnica, com resistência a impactos e

, , Erfoenbejro Civil 
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AURORA

M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A TA  : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111,38% 69.82% 
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO '  14 15% 71.31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 116,10% 71.M% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

variações térmicas.

Dimensões: Porta de 0,90 m de largura por 2 ,90  m de altura, com bandeira lateral fixa nas mesmas especificações.

Mecanismo: Mola de fechamento automático regulável, garantindo fechamento suave e seguro da porta.

Ferragens: Suportes, dobradiças, puxadores e outros acessórios em aço inox ou alumínio anodizado, com 
acabamento de alta qualidade.

SETOR DE LICITAÇÕES
C A I N °

Acabamento: Vidro transparente ou conforme especificação do projeto.

Execução:

Verificar as dimensões do vão e condições estruturais para fixação do conjunto.

Instalar a estrutura de suporte para fixação do vidro e da bandeira.

Fixar as peças de vidro temperado com ferragens apropriadas, garantindo segurança e estabilidade.

Instalar a mola de fechamento automático e ajustar seu funcionamento conforme necessidade.

Realizar testes de operação para garantir fechamento adequado, segurança e estanqueidade.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 14698: Vidros planos para aplicações arquitetônicas -  Vidro temperado.

Normas de segurança para instalação de vidros em edificações.

Condições gerais:

O vidro deve ser transportado e arm azenado com cuidados especiais para evitar danos.

A instalação será realizada por equipe especializada em vidros temperados.

O local deve estar protegido durante e após a instalação para evitar danos ao material.
14.4. C1952 P O R TA  2 FO LHA S C /B A N D EIR A  DE V ID R O  TE M P E R A D O  E=10m m  C /M O LA  (1.80X2.90)m  (CJ)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento e instalação de porta de duas folhas em vidro temperado, acompanhada de 
bandeira lateral fixa também em vidro temperado com espessura de 10 mm, equipada com mola para fechamento 
automático, destinada a ambientes que exigem estética, transparência e resistência.

Características do produto:

Vidro: Temperado de segurança com 10 mm de espessura, resistente a impactos e variações térmicas.

Dimensões: Porta com duas folhas, totalizando 1,80 m de largura por 2,90 m de altura, com bandeira lateral fixa. 

Mecanismo: Molas para fechamento automático, garantindo funcionamento suave e seguro.

Ferragens: Suportes, dobradiças, puxadores e acessórios em aço inox ou alumínio anodizado com acabamento de 
alta qualidade.

Acabamento: Vidro transparente ou conforme projeto.

Execução:

Verificar o vão de instalação e condições estruturais para fixação do conjunto.

MartonAnderson Leandro úe uma Füho Página: 46
Engenheiro Civil



i  í  y cAmaramumopaloe

* 8 *  a u r o r a

M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

ORSE 2025M5 111.36% 69,92% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84% 

PRÓPRIA 0,00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA • CE

C LIE N T E : CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Instalar a estrutura de suporte para fixação do vidro e da bandeira lateral.

Fixar as folhas de vidro temperado e a bandeira lateral com ferragens adequadas.

Instalar e ajustar as molas de fechamento automático para garantir fechamento perfeito.

Realizar testes de funcionamento e segurança do conjunto. ■

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 14698: Vidros planos para aplicações arquitetônicas -  Vidro temperado.

Normas de segurança para instalação e uso de vidros em edificações.

Condições gerais:

O vidro deve ser manuseado com cuidado para evitar danos durante transporte e instalação.

A  montagem será realizada por equipe especializada em vidros temperados.

O local deve ser protegido para evitar danos após a instalação.
14.5. C1361 FE C H A D U R A  C O M P L ET A  P A R A  PO R TA  IN TE R N A  (UN)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento e instalação de fechadura completa para portas internas, adequada para uso 
residencial ou comercial, garantindo segurança, funcionalidade e compatibilidade com portas internas 
convencionais.

Características do produto:

Tipo: Fechadura para porta interna, com cilindro e mecanismo de trava manual ou chave, conforme especificação 
do projeto.

Material: Corpo metálico resistente, com acabamento em aço inox, latão ou pintura eletrostática, garantindo 
durabilidade e resistência à corrosão.

Funcionamento: Sistema de fechamento e abertura com chave e/ou maçaneta, com mecanismo de trava para 
privacidade. •

Compatibilidade: Dimensões e mecanismo compatíveis com portas internas padrão.

Execução:

Verificar a compatibilidade da fechadura com o batente e a porta.

Instalar a fechadura conforme manual do fabricante, garantindo alinhamento e funcionamento correto.

Testar abertura, fechamento e travamento, ajustando quando necessário.

Entregar o produto pronto para uso, com instruções básicas para o usuário.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas específicas de ferragens para portas e fechaduras.

Recomendações do fabricante quanto à instalação e uso.

Condições gerais:

Marton Anderson Leandro de Lima hlho
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2 m  B D I: 25.00%

ORSE 2025/05 111,36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025106 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

“ Íw S S Í "  PRÓPRIA 0.00% 0.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

A instalação será feita por mão de obra qualificada.Va ^ 5ETOR DE LICITAÇÕES
O material deverá ser armazenado em local seco e protegido até a instalação. c m  h & n° i C H - i ü

A garantia e manutenção devem seguir as orientações do fabricante.
14.6. 99841 G U A R D A -C O R P O  PAN O R Â M IC O  CO M  PERFIS  DE A L U M ÍN IO  E V ID R O  LA M IN A D O  8 M M , F IXA DO  COM  
C H U M B A D O R  M E C Â N IC O . A F_04/2019_P S  (M)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento, fabricação, montagem e fixação de guarda-corpo panorâmico composto por 
perfis estruturais em alumínio anodizado e painéis em vidro laminado de segurança com 8 mm de espessura, 
fixados por meio de chumbadores mecânicos, conforme normas técnicas e especificações do projeto.

Características do material:

Perfis: Alumínio anodizado, com acabamento resistente a intempéries e desgaste.

Vidro: Laminado de segurança, espessura 8 mm, conforme norma ABNT NBR 14698, proporcionando resistência 
mecânica e segurança em caso de impacto.

Fixação: Chumbadores mecânicos em aço inoxidável, garantindo fixação segura e durabilidade.

Dimensões: Conforme projeto, com altura e comprimento especificados.

Norma de referência: AF_04/2019_PS ou equivalente técnica.

Execução:

Verificar condições do local para instalação, garantindo alinhamento e segurança.

Instalar os perfis de alumínio fixando-os firmemente com chumbadores mecânicos em pontos determinados.

Fixar os painéis de vidro laminado nos perfis, assegurando estanqueidade e estabilidade.

Realizar acabamento final, conferindo alinhamento e limpeza do sistema.

Garantir segurança total conforme normas vigentes e projeto executivo.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 14718: Guarda-corpos para edificações —  Requisitos.

ABNT NBR 14698: Vidros planos para aplicações arquitetônicas -  Vidro laminado.

Normas de segurança e acessibilidade locais.

Condições gerais:

O material deve ser armazenado em local protegido contra impactos e intempéries.

A montagem deve ser executada por profissionais qualificados.

O guarda-corpo deve ser inspecionado após instalação para garantir segurança e estabilidade.
14.7. S 11347 Fornecim ento  e insta lação de fach ad a  em  pele de v idro , em v id ro  lam inado 3+3 refletivo  (m 2)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento e instalação de fachada em sistema de pele de vidro, utilizando vidro 
laminado 3+3 mm com camada refletiva, garantindo isolamento térmico, controle de luminosidade, segurança e

Marton Anderson Leandro de Lima Fflho
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A TA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÂ. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

SETOR OE LICITAÇÕES 
f OLHA M°

estética moderna conforme projeto arquitetônico.

Características do material:

Vidro laminado 3+3 mm: Composto por duas lâminas de vidro de 3 mm unidas por filme interlayer, com camada  
refletiva para controle solar e redução do ganho térmico.

Acabamento: Superfície refletiva com baixa transmitância térmica e alta performance visual.

Perfis de fixação: Estrutura metálica e ferragens compatíveis, garantindo fixação segura e alinhamento perfeito. 

Isolamento: Sistema com junta de vedação para garantir estanqueidade contra água e ar.

Execução:

Conferir dimensões e condições da estrutura de suporte para fixação da fachada.

Montar estrutura metálica conforme projeto e especificações técnicas.

Instalar as placas de vidro laminado 3+3 refletivo, utilizando ferragens e fixações adequadas.

Aplicar vedação para garantir estanqueidade e evitar infiltrações.

Realizar limpeza e inspeção final da fachada instalada.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 16259: Fachadas em vidro -  Requisitos de desèmpenho e segurança.

ABNT NBR 14698: Vidros para aplicações arquitetônicas -  Vidro laminado.

Normas locais de segurança e construção.

Condições gerais:

O vidro deve ser transportado e arm azenado com cuidados para evitar danos.

A instalação será feita por equipe especializada, com uso de equipamentos adequados.

O ambiente deve estar preparado para garantir segurança durante a montagem.
14.8. C 0085  A N D A IM E  P /A LV E N A R IA  DE 1 T IJO LO  (M 2)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento e montagem de andaime tubular metálico adequado para execução de 
alvenaria com largura de 1 tijolo, proporcionando segurança, acessibilidade e estabilidade para a equipe durante a 
construção de paredes.

Características do equipamento:

Andaime metálico tubular em aço, com dimensões modulares e altura ajustável conforme necessidade da obra. 

Plataformas antiderrapantes para circulação e trabalho.

Sistema de travamento e fixação garantindo estabilidade e segurança.

Equipado com guarda-corpo, rodapé e demais dispositivos de proteção conforme normas regulamentadoras de 
segurança do trabalho.

Execução:

Leandro de Lima Füho
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO  OA CÂM ARA M UNICIPAL DE D A T A : 25/07/2025 BDI 25.00%

AURORA-CE <•

\S t> AUR O RA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO  DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM OESONERAÇÃO

111.36% 68.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇÂ, AURORA - CE
SINAPI 115,10%

71.31 % 

71.84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA, CwreoalçAH
PrópilM PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Montagem do andaime conforme projeto e normas de segurança, garantindo estabilidade. '

Inspeção do equipamento antes do uso para garantir segurança. -'fTC R  DE LÍCITAÇCFS

Utilização para execução de alvenaria de 1 tijolo em altura.

Desmontagem após conclusão dos serviços, mantendo o local limpo e organizado.

Normas aplicáveis:

NR 18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

NR 35: Trabalho em Altura.

ABNT NBR 6494: Andaimes de Trabalho —  Requisitos de Segurança.

Condições gerais:

Montagem e desmontagem por profissionais treinados e qualificados.

Inspeção periódica do equipamento durante o uso.

Manutenção e conservação do andaime para garantir sua integridade e segurança.
14.9. C 0924  C O R R IM Ã O  EM TU B O  DE AÇO IN O X (M)

Descrição do serviço:
O serviço compreende o fornecimento, fabricação, montagem e instalação de corrimão tubular em aço inox, 
destinado a proporcionar apoio, segurança e acessibilidade em escadas, rampas e passagens, conforme projeto 
arquitetônico e normas técnicas.

Características do material:

Material: Tubo de aço inoxidável AISI 304 ou equivalente, com acabamento polido ou escovado conforme 
especificação do projeto.

Dimensões: Diâmetro e espessura do tubo conforme projeto, geralmente entre 38 mm a 50 mm de diâmetro 
externo. ■

Fixação: Suportes e ancoragens metálicas compatíveis para fixação segura à estrutura.

Acabamento: Superfície lisa e sem rebarbas, proporcionando conforto ao toque e estética adequada.

Execução:

Conferir dimensões e localização da instalação conforme projeto.

Preparar a estrutura para fixação dos suportes do corrimão. .

Montar e fixar os tubos de aço inox com os suportes, garantindo alinhamento, nivelamento e segurança.

Realizar acabamento final, removendo proteções temporárias e limpando a superfície.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Normas de segurança relativas a corrimãos e guarda-corpos.

p q l h a n ^ Ó
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M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORArCE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

OUSE* 2025/05 111,36% 68.82% ~ 

SEINFRA 02S SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31%

SINAPI 202STO SEM DESONERAÇÃO 115,10% 7 t.M %  

^^£ £ 01" PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Condições gerais:

M aterial deve ser a rm azenado  em  local protegido para evitar danos e  m anchas. ^FTOR DE LICITAÇÕES

Instalação feita por m ão de obra qualificada e com  ferram entas apropriadas.

Após instalação, o corrimão deve ser inspecionado para garantir segurança e conformidade:
15. i n s t a l a ç õ e s  h id r o s s a n it á r i a s

15.1. i n s t a l a ç õ e s  s a n i t á r ia s  d e  e s g o t o

15.2. D R E N A G E M  PLU VIAL

15.3. V E N T IL A Ç Ã O

15.4. IN S TA LA Ç Õ E S  H IDR ÁU LICA S

16. IN S TA LA Ç Õ E S  E LÉTR IC A S

16.1. Q U A D R O S  E CA IXA S

16.2. D IS JU N TO R E S

16.3. E LE TR O D U TO S  DE PVC E C O NEXÕ ES

16.4. F IO S, CA B O S E A C E S S Ó R IO S

16.5. TO M A D A S  / IN TE R R U P TO R E S  I  ESPELHO S

16.6. L U M IN Á R IA S  / A C E S S Ó R IO S

17. IN S T A L A Ç Ã O  S P D A

17.1. S 12993 P ára-ra io  tipo Franklin  350m m , latão crom ado, para desc id a  1 cabos, c /suporte  e conectores p/cabo  
terra, in clu sive  m astro  aço galv 3m x1.1/2" e 3m x2" e base e s in a lizad o r duplo  (un)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de pára-raio tipo Franklin com haste de 350 mm de comprimento, fabricado em latão 
cromado para proteção contra corrosão, destinado à proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. O 
conjunto inclui suporte para fixação, conectores para cabo terra, mastros de aço galvanizado de 3 metros com

tortonftnúetson Leandtu úe uma T t a Página: 5$
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OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

M E M O R IA L D ESC R IT IVO
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÂ. AURORA - CE ,

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

D A T A : 25/07/2025 8 D I : 25,00%

ORSE 2025/05

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 

SINAPl 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

69,02%

114,15% 71,31%

115,10% 71,84%

0,00% 0,00%

diâmetros de 1 1/2" e 2", base de fixação robusta e sinalizador duplo para indicação visual do funcionamento do 
sistema de proteção contra raios.

Características do produto:
SETOR DE LiCITAÇOES

Tipo: Pára-raio Franklin. folhan ĵ^ Ò

Haste: 350 mm, latão cromado.

Aplicação: Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, para descida de 1 cabo.

Suporte: Acessórios para fixação segura da haste e cabo terra.

Mastros: Aço galvanizado, 3 metros de comprimento, diâmetros 1 1/2" e 2 " .

Base: Estrutura para fixação do mastro.

Sinalizador: Duplo, para monitoramento visual do sistema.

Execução:

Instalar a base para fixação do mastro conforme projeto estrutural.

Fixar os mastros de aço galvanizado de acordo com as especificações, assegurando alinhamento vertical.

Montar a haste do pára-raio tipo Franklin em latão cromado no topo do mastro, utilizando suporte e conectores 
apropriados.

Conectar adequadam ente o cabo terra ao sistema, garantindo continuidade elétrica e segurança.

Instalar o sinalizador duplo para permitir monitoramento visual do sistema de proteção.

Realizar testes e inspeção para garantir a eficiência e conformidade da instalação.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR IEC 62305: Proteção contra descargas atmosféricas.

Normas técnicas específicas para sistemas SP D A  (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas). 

Condições gerais:

Os materiais devem ser armazenados em local seco e protegido até a instalação.

A instalação deve ser realizada por profissionais qualificados e com equipamentos adequados.

Garantia da conformidade técnica, segurança e durabilidade do sistema.
17.2. C 0520 C A B O  C O B R E  NU 35M M 2 (M)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu com seção transversal de 35 mm2, destinado a sistemas elétricos 
que requerem condutores para aterramento, conexões elétricas externas, ou instalações onde o cabo nu é 
adequado, garantindo alta condutividade elétrica, resistência mecânica e durabilidade.

Características do produto:

Material: Cobre eletrolítico nu {sem isolação).

Seção transversal: 35 mm2.

1 /  Engenheiro Civil 
3&85 4 CE
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M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 202&05 111.36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPI 202S/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.64% 

C<,̂ 3 I2 * , PRÓPRIA 0,00% a,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA

Aplicação: Condutor para aterramento, conexões externas e instalações específicas que demandem cabo nu.

Propriedades: Alta condutividade, resistência à corrosão e boa maleabilidade.
.  SETOR DE LICITAÇÕES

Execução:

Medir e cortar o cabo conforme projeto.

Instalar o cabo em conformidade com as normas técnicas, fixando adequadam ente para evitar movimentação e 
desgaste.

Garantir conexões firmes e seguras, utilizando acessórios apropriados.

Inspecionar para assegurar continuidade elétrica e integridade do condutor.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR 5419: Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (se usado para aterramento).

Condições gerais:

Arm azenar em local seco e protegido até a instalação.

Instalação executada por profissional qualificado.

Garantia de funcionamento seguro e conforme normas técnicas.
17.3. C 0518 C A B O  CO B R E NU 16M M 2 (M)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu com seção transversal de 16 mm2, destinado a sistemas elétricos 
que requerem condutores para aterramento, conexões elétricas externas, ou instalações onde o cabo nu é 
adequado, garantindo alta condutividade elétrica, resistência mecânica e durabilidade.

Características do produto:

Material: Cobre eletrolítico nu (sem isolação).

Seção transversal: 35 mm2.

Aplicação: Condutor para aterramento, conexões externas e instalações específicas que demandem cabo nu. 

Propriedades: Alta condutividade, resistência à corrosão e boa maleabilidade.

Execução:

Medir e cortar o cabo conforme projeto.

Instalar o cabo em conformidade Gom as normas técnicas, fixando adequadamente para evitar movimentação e 
desgaste.

Garantir conexões firmes e seguras, utilizando acessórios apropriados.

Inspecionar para assegurar continuidade elétrica e integridade do condutor.

Normas aplicáveis:

MailonAnderson Leandro de Lima FHho
Engenheiro Civil
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V ®  AUR O RA

M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A  : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69,82% 

SEI NFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.84% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ. AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR 5419: Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas {se usado para aterramento). 

Condições gerais:

Arm azenar em local seco e protegido até a instalação. SETOR OE LICITAÇÕES
FOLHA n° S

Instalação executada por profissional qualificado.

Garantia de funcionamento seguro e conforme normas técnicas.
17.4. C0521 C A B O  C O B R E  NU 50M M 2 (M)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu com seção transversal de 50 mmz, utilizado em sistemas elétricos 
que requerem condutores para aterramento, ligações externas, ou outras aplicações onde se faz necessário cabo 
nu, garantindo excelente condutividade elétrica, resistência mecânica e durabilidade prolongada.

Características do produto:

Material: Cobre eletrolítico nu (sem isolação).

Seção transversal: 50 mm2.

Aplicação: Condutor para aterramento, conexões externas e instalações específicas que demandem cabo nu. 

Propriedades: Alta condutividade elétrica, resistência à corrosão, boa maleabilidade e durabilidade.

Execução:

Medir e cortar o cabo conforme especificações do projeto.

Instalar o cabo em conformidade com normas técnicas, fixando-o adequadamente para evitar deslocamentos e 
danos.

Realizar conexões seguras e firmes utilizando acessórios apropriados.

Inspecionar a continuidade elétrica e integridade do condutor.

Normas aplicáveis: ■

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR 5419: Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (se aplicável).

Condições gerais:

Arm azenar os cabos em local seco e protegido até a instalação.

Execução realizada por profissional qualificado.

Garantia da segurança e conformidade técnica da instalação.
17.5. C 4853 C A IX A  DE E Q U IP O TE N C IA LIZA Ç À O  DE T E R R A  (UN)

Descrição do serviço: .
Fornecimento e instalação de caixa para equipotencialização de terra, destinada a garantir a conexão e equalização 
dos potenciais elétricos entre as massas metálicas da edificação e o sistema de aterramento, promovendo maior 
segurança contra choques elétricos e protegendo equipamentos e pessoas.
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^ A U R O R A

M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE OftSÉ 2026/05 111,36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇAO 114,15% 71,31% 

SINAPl 202&06 SEM DESONERAÇAO 115,10% 71,04% 

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Características do produto:

Tipo: Caixa de equipotencialização para terra.

Material: Fabricada em material resistente e durável, adequado para instalação em ambientes internos ou externos. 

Aplicação: Interligação de condutores de aterramento, equalização de potenciais elétricos.

Dimensões: Conforme especificação técnica do fabricante. SETOR DE LICITAÇÕES
c m  M° r f f i O

Execução: c

Selecionar o local para instalação da caixa conforme projeto. '

Preparar a base e realizar fixação da caixa, garantindo estabilidade e acessibilidade.

Realizar a conexão dos condutores de aterramento, interligando todos os pontos de equipotencialização.

Verificar a continuidade e integridade das ligações.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

ABNT NBR 5419: Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento.

Condições gerais:

Arm azenam ento em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia da conformidade técnica, segurança e durabilidade do sistema.

17.6. S04718 Caixa de inspeção em pvc 300mm (un)
Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de caixa de inspeção fabricada em PVC, com diâmetro nominal de 300 mm, destinada a 
facilitar o acesso e a manutenção em redes hidráulicas, sistemas de drenagem e instalações prediais, garantindo 
durabilidade, resistência a agentes químicos e facilidade na inspeção de tubulações.

Características do produto:

Material: PVC rígido de alta resistência.

Dimensão: 300 mm de diâmetro nominal.

Aplicação: Facilitação do acesso em sistemas de tubulações hidráulicas, drenagem e esgoto.

Resistência: Química e mecânica, adequada para uso predial.

Execução:

Preparar o local para instalação da caixa, garantindo nivelamento e compactação da base.

Posicionar a caixa de inspeção conforme projeto, assegurando alinhamento e altura adequada para acesso.

Realizar conexão das tubulações hidráulicas na caixa, utilizando técnicas e materiais adequados para vedação.

/  /  E n f i e n h e i r o . C i v i l
3ÍSS54CE
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AUR O RA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: 0 8 RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025J05 111.38% 69.B2K 

SEINFRA 02« SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,64% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Verificar estanqueidade e estabilidade da instalação. E T O R  DE L IC IT A Ç Õ E S

Garantir acesso facilitado para futuras manutenções e inspeções. f o l h a r

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário.

Normas técnicas para materiais plásticos em instalações hidráulicas.

Condições gerais:

Arm azenar em  local seco e protegido até a instalação.

Instalação feita por profissional qualificado.

Garantia da durabilidade e funcionalidade conforme normas técnicas. .
17.7. S 03766 Fornecim ento  e insta lação de haste de a terram ento  5/8"x3,00m  com  conector (un)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de haste de aterramento metálica com diâmetro de 5/8" (15,88 mm) e comprimento de 
3,00 metros, acompanhada de conector para ligação elétrica, destinada a garantir a dispersão segura de correntes 
elétricas para o solo, fundamental para a proteção do sistema elétrico contra descargas atmosféricas e falhas 
elétricas.

Características do produto:

Material: Aço cobreado ou galvanizado (conforme especificação do projeto).

Dimensão: Diâmetro 5/8" (15,88 mm), comprimento 3,00 metros.

Aplicação: Sistema de aterramento elétrico.

Acessórios: Conector metálico para ligação segura do cabo de aterramento.

Execução:

Escavar e preparar o local para cravação da haste conforme normas técnicas.

Cravar a haste verticalmente no solo até atingir a profundidade total de 3 metros.

Fixar o conector na haste, garantindo conexão elétrica firme e confiável.

Ligar o cabo de aterramento ao conector, assegurando continuidade elétrica.

Realizar lestes para verificar a resistência do aterramento e conformidade técnica.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

A BNT NBR 5419: Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.

Condições gerais:

Arm azenar materiais em local seco e protegido até a instalação. .

Execução realizada por profissional qualificado.
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M S *  ■AURO RA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE DATA : 25/07/2025 B O I: 25.00%

DESCRIÇÃO: OBRA OE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE 0RSE 2025/05 111,36% 8fl,S2% 

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Garantia da eficiência, segurança e durabilidade do sistema de aterramento.
17.8. S 104750S  C o n ecto r gram po m etálico  tipo  o lhai, para spda, para haste de a terram ento  de 5 /8" e cabos de 10 a 
50 m m 2 - fo rn ec im ento  e instalação. a f_08/2023 (un)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de conector grampo metálico tipo olhai, especialmente desenvolvido para Sistemas de 
Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA ). Indicado para fixação segura e elétrica entre hastes de 
aterramento de 5/8" (15,88 mm) e cabos de cobre ou alumínio com seção transversal entre 10 e 50 mm2, garantindo 
continuidade elétrica e proteção contra corrosão.

Características do produto: S F fô u  DE LICITAÇÕES

Tipo: Grampo metálico tipo olhai. f o l h a m »

Compatibilidade: Haste de aterramento 5/8" e cabos entre 10 a 50 mm2, ~

Material: Aço galvanizado ou cobreado, resistente à corrosão.

Aplicação: Conexão em sistemas SPDA para garantir equipotencialização e segurança elétrica.

Execução:

Posicionar o conector sobre a haste de aterramento e o cabo conforme projeto.

Fixar o grampo com parafusos ou sistema de aperto especificado, assegurando firmeza e contato elétrico confiável. 

Verificar o aperto e alinhamento do conector para evitar folgas.

Inspecionar visualmente e testar a continuidade elétrica da conexão.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 5419: Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

Condições gerais:

Arm azenar em local seco e protegido até a instalação. .

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de durabilidade, resistência à corrosão e eficiência do sistema.
17.9. S 10729 F ixador universal estanhado para cabos 16 a 70m m 2 - fo rnec im ento  (un)

Descrição do serviço:
Fornecimento de fixador universal estanhado, destinado à fixação segura de cabos elétricos com seção transversal 
entre 16 e 70 mm2. O fixador é fabricado com acabamento estanhado para maior resistência à corrosão, garantindo 
durabilidade e proteção dos cabos em instalações elétricas.

Características do produto:

Tipo: Fixador universal estanhado.

Faixa de aplicação: Cabos elétricos de 16 a 70 mm2.

Material: Metal estanhado, resistente à corrosão.
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V S ?  AURORA

M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A : 25/07/2025 BD1: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/05 111,36% 6fl.B2% 

SEINFRA 029 SÉM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.84% 

PRÓPRIA . 0,00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Aplicação: Fixação segura de condutores em instalações elétricas.
-  StTOR DE LICITAÇÕESExecução:

FO LH A

Fornecer fixadores conforme especificação técnica para uso em campo.

Recomendar instalação adequada pelo profissional responsável para assegurar fixação correta dos cabos. 

Normas aplicáveis:

A BNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

Condições gerais:

Arm azenam ento em local seco e protegido até o uso. .

Fornecimento conforme normas técnicas e especificações do projeto.

17.10. S10272 Term in a l aéreo base dupla ga lvan izada 25m m  - fo rnec im ento  (un)

Descrição do serviço:
Fornecimento de terminal aéreo com base dupla, fabricado em aço galvanizado, com largura de 25 mm, destinado à 
conexão e fixação de condutores elétricos em redes aéreas, garantindo segurança, durabilidade e resistência à 
corrosão.

Características do produto:

Tipo: Terminal aéreo base dupla.

Material: Aço galvanizado para proteção contra corrosão.

Dimensão: 25 mm de largura.

Aplicação: Fixação e conexão em redes aéreas de energia elétrica.

Execução:

Fornecimento conforme especificações técnicas do projeto.

Instalação realizada por profissional qualificado em redes elétricas aéreas para garantir segurança e eficiência do 
sistema.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas aplicáveis à instalações elétricas aéreas.

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão (quando aplicável).

Condições gerais:

Arm azenar em local seco e protegido até o uso.

Fornecimento conforme padrões técnicos e especificações do projeto.
17.11. 96984  E LE TR O D U TO  PVC R ÍG ID O , D IÂ M E TR O  40M M , CO M  3 M E TR O S, PARA SP D A  ■ FO R N E C IM E N TO  E 
IN S TA LA Ç Ã O . A F _08 /2023  (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de eletroduto rígido em PVC, com diâmetro nominal de 40 mm e comprimento de 3

Maiion A n t a  Leandro de Lima F io
t i EnaenheiraCivil
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^ A U R O R A

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/05 111.36% B9,B2% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,64% 

CCp,rú í!2 **  PRÓPRIA 0 ,0 0 * 0.00%

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE ,

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

metros, utilizado em Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para proteção e condução 
segura dos cabos de aterramento e descidas, garantindo isolamento elétrico e proteção mecânica.

Características do produto:

Material: PVC rígido de alta resistência. SETOR DE LICITAÇÕES
_  ■ FOLHAJsü.

Diâmetro nominal: 40 mm.

Comprimento: 3 metros.

Aplicação: Proteção e condução de cabos em SPDA.

Resistência: Adequado para instalação externa, resistente a intempéries e agentes químicos.

Execução:

Posicionar e fixar o eletroduto conforme projeto, garantindo alinhamento e segurança mecânica.

Utilizar acessórios compatíveis para união e fixação dos eletrodutos.

Passar os cabos de aterramento pelo eletroduto, assegurando a integridade dos condutores.

Inspecionar a instalação para verificar proteção e conformidade técnica.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 5419: Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.

ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão (quando aplicável).

Condições gerais:

Arm azenar em local seco e protegido até a instalação.

Instalação executada por profissional qualificado. .

Garantia da proteção, segurança e durabilidade do sistema.
17.12. I06660 Iso lad o r sim ples para m astro 2 descidas (pára-ra io ) (un)

Descrição do serviço:
Fornecimento de isolador simples para instalação em mastro com duas descidas de sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas (pára-raios), destinado a garantir o isolamento elétrico seguro dos condutores de descida, 
prevenindo curto-circuitos e mantendo a integridade do sistema.

Características do produto:

Tipo: Isolador simples para mastro com 2 descidas.

Material: Cerâmica ou material isolante resistente a intempéries e altas tensões.

Aplicação: Uso em sistemas de pára-raios para suporte e isolamento dos condutores nas descidas.

Resistência: Alta resistência mecânica e elétrica, adequada para instalações externas.

Execução:

Fornecer o isolador conforme especificações técnicas e projeto.

Maton t a t e o n  Leandro de Lima Filho
Enaenheiro Civil

Página: 61



1  B Í  t  CÂMARA MU Kl CJ PALM

'S *  a u r o r a

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO  DA CAM ARA M UNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A TA  : 25/07/2025 B D I : 25,00%

* ' i -r  ' Mc n  ■■
DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CAM ARA M UNICIPAL DE 

AURORA-CE ORSE 202STO5 111.36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2C25Í06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71.84% 

C“ rSJ!SÍ“  PRÓPRIA 0,0014 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇÁ, AURORA -  CE

CLIENTE: CÂMARA M UNICIPAL DE AURORA.

Instalar no mastro do pára-raio, fixando-o firmemente para suporte dos condutores.

Assegurar o isolamento elétrico entre os condutores e a estrutura metálica.

Normas aplicáveis:

A BNT NBR 5419: Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas.

Condições gerais:

Arm azenar em local seco e protegido até o uso.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia da eficiência e segurança do sistema de proteção.
18. S IS T E M A  FO TO V O LTA IC O  37,8 kW p

18.1. C O M P O S IÇ Ã O  001 S IS TE M A  FO TO VO LTA IC O  P A R A  R E D E  TR IFÁ S IC A , CO M  PR O D U Ç Ã O  DE 37,8 KW P, 
C O M P O S TO  PO R 2 ÍN V E R S O R E S  G RID T IE  TR IFÁ S IC O S  20 K W  (380V, 2 M PPT), 54 M Ó DU LO S M O N O C R IS TA L IN O S  
DE 700 W P , 4 S TR IN G  BO X CC (2 ENTRADAS/1 SA ÍD A , 1000V, 20A ) E 14 KITS DE M O N TA G E M  P A R A  TELH A  
M E TÁ L IC A  COM  E S TR U TU R A  M ETÁ LIC A  {4 M Ó D U LO S  POR K IT). (CJ)

19. C O M B A TE  A  IN C ÊN D IO

19.1. C4561 M Ó D U LO  DE E M E R G Ê N C IA  PAR A LU M IN Á R IA  C O M U M  (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de módulo de emergência destinado a luminárias comuns, com a finalidade de garantir o 
funcionamento temporário da iluminação em caso de falta de energia elétrica, assegurando segurança e visibilidade 
durante situações de emergência. .

Características do produto:

Tipo: Módulo de emergência compatível com luminárias comuns.

Função: Permitir autonomia da luminária em caso de falta de energia.

Autonomia: Conforme especificação técnica do fabricante (normalmente entre 1 a 3 horas).

Instalação: Integrada à luminária, com circuito automático de comutação.

Execução:

Fornecer o módulo conforme especificações técnicas e compatibilidade com luminárias existentes.

Instalar o módulo de emergência na luminária, seguindo orientações do fabricante.

T esta r o funcionam ento autom ático em  ausência de energia.

Garantir o correto funcionamento e segurança do sistema de emergência.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 10898: Iluminação de emergência.

^ETOR DE LICITAÇGE
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\ jg /  AURO RA

MEMORIAL DESCRITIVO .
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25.00%

ORSE 2025W5 111,36% 69.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,3t% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

C°p’róSS?** PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Normas técnicas referentes à instalação elétrica de baixa tensão.

Condições gerais: ^  0E uciTAÇÒES

Arm azenar em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de funcionamento eficiente em situações de emergência.
19.2. S01511 E xtin to r de pó quím ico AB C, capacidade 6 kg, a lcance m édio do ja to  5m  , tem po de descarga  12s, 
NB R 9443, 9444, 10721 (un)

Descrição do serviço:
Fornecimento de extintor portátil de incêndio tipo pó químico ABC, com capacidade para 6 kg, destinado ao 
combate inicial de incêndios em materiais sólidos, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos, conforme normas 
técnicas vigentes.

Características do produto:

Tipo: Extintor de pó químico ABC.

Capacidade: 6 kg.

Alcance médio do jato: 5 metros.

Tem po médio de descarga: 12 segundos.

Normas: Atende às normas ABNT NBR 9443, 9444 e 10721.

Aplicação: Indicado para uso em ambientes residenciais, comerciais, industriais e públicos.

Execução:

Fornecer o extintor conforme especificações técnicas e normativas vigentes.

Posicionar o extintor em locais de fácil acesso e visibilidade, conforme projeto e normas de segurança.

Garantir sinalização adequada para localização do extintor.

Recomendar manutenção e recarga periódica conforme normas técnicas.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 9443: Extintores de incêndio portáteis e sobre rodas -  Requisitos e métodos de ensaio.

ABNT NÇR 9444: Inspeção, manutenção e recarga de extintores.

ABNT NBR 10721: Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

Condições gerais:

Arm azenar em local protegido até a instalação.

Fornecimento de equipamento certificado e aprovado.

Garantia de conformidade técnica e segurança para combate inicial a incêndios. .
19.3. C4649 S IN A L IZ A Ç Ã O  P A R A  EX TIN TO R  (UN)

Descrição do serviço:



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE D A TA : 25/07/2025 BDI 26,00%

V  C Â M A R A  M U M IU P A L O C

* 5 /  a u r o r a
AURORA-CE i i W M É "  «CS

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 202&05 111,36% 69,82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS-ARAÇÁ. AURO RA-CE
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. CwnpoiW*
Pròpiu PRÓPRIA 0.00% 0,00%

Fornecimento e instalação de placa de sinalização para extintores de incêndio, destinada a indicar a localização e 
facilitar a identificação rápida do equipamento em  casos de emergência, conforme normas técnicas de segurança.

Características do produto:

Material: Placa em material resistente, como PVC, acrílico ou alumínio, com acabamento adequado para uso interno 
e externo. .

Dimensões: Conforme normas técnicas e padrões de segurança.
'F T O R  DE LICITAÇÕES

Conteúdo: Símbolos, texto e cores padronizadas para indicação de extintor de incêndio. foihan° 0 ‘S *^

Aplicação: Fixação em parede ou superfícies visíveis próximas aos extintores. ■— —?

Execução:

Fornecer placas conforme especificações técnicas e normas vigentes.

Instalar a sinalização em locais estratégicos, visíveis e de fácil identificação.

Garantir fixação segura e durabilidade da sinalização.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 13434-1: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico -  Parte 1: Símbolos gráficos e sua 
aplicação.

Normas de segurança contra incêndio e pânico aplicáveis.

Condições gerais:

Arm azenar em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de visibilidade, durabilidade e conformidade técnica da sinalização.

19.4. S01512 S uporte  decorativo  para extin tores - R E V  01/2022 (un)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de suporte decorativo para extintores de incêndio, projetado para fixação segura do 
equipamento, facilitando seu acesso e mantendo a estética do ambiente conforme padrões estéticos e de 
segurança.

Características do produto:

Material: Fabricado em metal com acabamento decorativo, resistente e durável.

Aplicação: Suporte para extintores portáteis, com fixação segura na parede ou piso.

Com patibilidade: A dequado para extintores padrão conform e norm as vigentes.

Design: Integrado à estética do ambiente, com cores e formato que não comprometem a visibilidade do extintor. ( 

Execução:

Fornecer suporte conforme especificações técnicas e projeto.

MaiiontóteiiLbaiiiiiutiELfflaniho
E n o e n h e iro  C ivil
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M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE
D ATA : 2510712025 B D I: 25.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

O RSE 2025/05 111,36% 69,02% 
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71.84% 
PRÓPRIA 0,0054 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA M UNICIPAL DE AURORA.

Instalar o suporte em local acessível e conforme normas de segurança.

Fixar o extintor de forma segura no suporte, garantindo estabilidade. SETOR DE LICITAÇÕES

Normas aplicáveis:

Normas de segurança contra incêndio e pânico aplicáveis.

Condições gerais:

Arm azenar em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de funcionalidade, segurança e durabilidade do suporte.
19.5. S 12884  P laca de s inalizacao , fo to lu m in escente , 38x19 cm , em  pvc , com  seta ind icativa  de sentido  {esquerda  
ou d ire ita ) de saída de em ergência- P laca S2 (un)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de placa de sinalização fotoluminescente, fabricada em PVC, com dimensões de 38 x 19 
cm, contendo seta indicativa do sentido (esquerda ou direita) da saída de emergência, tipo Placa S2, conforme 
normas de segurança contra incêndio e pânico.

Características do produto:

Material: PVC fotoluminescente de alta qualidade, resistente e durável.

Dimensões: 38 cm de largura por 19 cm de altura.

Conteúdo: Seta indicativa do sentido da saída (esquerda ou direita), com impressão resistente.

Aplicação: Indicação visual clara e eficiente do caminho de saída em situações de emergência.

Visibilidade: Alta luminosidade e contraste em ambientes com pouca ou nenhuma luz.

Execuçãp:

Fornecer placas conforme especificações técnicas e projeto.

Instalar em locais estratégicos, visíveis e conforme fluxo de evacuação previsto.

Fixar a placa de forma segura e durável, garantindo sua integridade e funcionalidade.

Normas aplicáveis:

ABNT NBR 13434-1: Sinalização de segurança contra incêndio e pânico -  Parte 1: Símbolos gráficos e aplicação. 

Normas técnicas relacionadas a sinalização fotoluminescente para segurança.

Condições gerais:

A rm azen ar em  local seco e protegido até a  instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia da qualidade, visibilidade e durabilidade da sinalização.

20. P IN TU R A

Mailon Anderson Leandro de Lima F i o  Pá5""a' 65
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4 8 *  AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/D7/2Q25 B D I: 25.00%

ORSE 2 0 2 5 /0 5  1 1 1 ,3 6 %  £ 9 , 6 2 *  

SEINFRA 0 2 8  SEM OESONERAÇAO 1 1 4 ,1 5 %  7 1 ,3 1 %  

SINAPl 2 0 2 5 /0 6  SEM DESONERAÇÃO 1 1 5 ,1 0 %  7 1 ,6 4 %  

^ fd p S S *4 PRÓPRIA 0 ,0 0 %  0 .0 0 %

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA,

20.1. 88497 E M A S S A M E N TO  CO M  M A SSA  LÁTEX, A P L IC A Ç Ã O  EM PAR EDE, DUAS D EM Ã O S, L IXA M EN TO  
M A N U A L. A F _04 /2023  (M 2)

Descrição do serviço:
Execução de emassamento em superfícies de parede utilizando massa à base de látex, aplicado em duas demãos, 
com posterior lixamento manual para obtenção de acabamento liso e uniforme, preparando a superfície para pintura 
ou revestimento final.

Características do serviço:

Produto: Massa látex de alta qualidade, adequada para preparação de paredes internas. SETOR DE LICITAÇÕES
F Q IH A  N°

Aplicação: Duas demãos uniformes de massa látex sobre a superfície da parede. ^

Acabamento: Lixamento manual realizado após a secagem para uniformização da superfície.

Objetivo: Corrigir imperfeições, fissuras e preparar a parede para acabamento final.

Execução:

Limpar e preparar a superfície da parede, removendo poeira, gordura ou resíduos.

Aplicar a primeira demão de massa látex uniformemente com espátula ou desempenadeira.

Após a secagem da primeira demão, aplicar a segunda demão de forma similar.

Quando a massa estiver completamente seca, realizar lixamento manual para obter acabamento liso.

Rem over resíduos do lixamento antes da aplicação do acabamento final.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas relacionadas à preparação e acabamento de superfícies para pintura.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido.

Execução realizada por profissional qualificado, garantindo qualidade e uniformidade.

Garantia de acabamento adequado para receber pintura ou outro revestimento. .
20.2. 88496  E M A S S A M E N TO  CO M  M A SSA  LÁTEX, A P L IC A Ç Ã O  EM  TETO , DUAS D EM Ã O S, L IXA M E N TO  M AN UA L. 
A F _04 /2023  <M2)

Descrição do serviço:
Execução de emassamento em superfícies de teto utilizando massa à base de látex, aplicado em duas demãos, 
com posterior lixamento manual para obtenção de acabamento liso e uniforme, preparando a superfície para pintura 
ou revestimento final.

Características do serviço:

Produto: Massa látex de alta qualidade, adequada para preparação de tetos internos.

Aplicação: Duas demãos uniformes de massa látex sobre a superfície do teto.

Acabamento: Lixamento manual realizado após a secagem  para uniformização da superfície.

Objetivo: Corrigir imperfeições, fissuras e preparar o teto para acabamento final.
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M E M O R IA L D ESCR IT IVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNÍCIPAL DE

AURORA-CE
D A T A : 25/07/2025 B D I: 25.00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE ORSE 2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO 

PRÓPRIA

111,36% 69,82% 

114,16% 71,31% 

115,10% 71.84%
LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÁ, AURORA - CE SEINFRA

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.
SiNAPI

GompoiiçòM

Execução:
SETOR OE LICITAÇÕES

Limpar e preparar a superfície do teto, removendo poeira, gordura ou resíduos.

Aplicar a primeira demão de massa látex uniformemente com espátula ou desempenadeira. ------ — ^

Após a secagem  da primeira demão, aplicar a segunda dem ão de forma similar.

Quando a massa estiver completamente seca, realizar lixamento manual para obter acabamento liso.

Rem over resíduos do lixamento antes da aplicação do acabamento final.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas relacionadas à preparação e acabamento de superfícies para pintura.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido.

Execução realizada por profissional qualificado, garantindo qualidade e uniformidade.

Garantia de acabamento adequado para receber pintura ou outro revestimento.
20.3. C 1615  LA TE X  DU AS DEM ÃO S EM PAR EDES IN TE R N A S  S /M A S S A  (M 2)

Descrição do serviço:
Execução da pintura em paredes internas utilizando tinta látex acrílica, aplicada em duas demãos, sem necessidade 
de aplicação prévia de massa para emassamento. O serviço garante acabamento uniforme, resistente e com boa 
cobertura, adequado para ambientes internos.

Características do serviço:

Produto: Tinta látex acrílica de alta qualidade para uso interno.

Aplicação: Duas demãos uniformes aplicadas sobre superfícies limpas, secas e preparadas.

Acabamento: Superfície lisa, com boa aderência e durabilidade.

Cor: Conforme especificação do projeto ou escolha do cliente.

Execução:

Preparar a superfície da parede, removendo sujeiras, poeira e partes soltas.

Aplicar a primeira demão de tinta látex com rolo, pincel ou equipamento adequado.

Após secagem  da primeira demão, aplicar a segunda demão para uniformização da cor e cobertura.

Garantir secagem  adequada entre as demãos para melhor resultado.

N orm as aplicáveis:

Normas técnicas relacionadas à aplicação de tintas em superfícies internas.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido.
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y g f  AUR O RA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂM ARA M UNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE ZOZSÍÍ 111,36% $9,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇAÒ 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

^ £ £ £ 2 "  PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

:ií TOR DE LICITAÇÕES
. r o í  M / l

Execução realizada por profissional qualificado.

Garantia de acabamento uniforme, resistente e durável.
20.4. C 1614 LA TE X  DUAS DEM Ã O S EM PAR EDES E X TE R N A S  S /M A S S A  (M2)

Descrição do serviço:
Execução da pintura em paredes externas utilizando tinta látex acrílica específica para ambientes externos, aplicada 
em duas demãos, sem necessidade de aplicação prévia de massa para emassamento. O serviço assegura proteção 
contra intempéries, boa aderência e acabamento uniforme.

Características do serviço:

Produto: Tinta látex acrílica para uso externo, com propriedades de resistência a agentes climáticos.

Aplicação: Duas demãos uniformes aplicadas sobre superfícies limpas, secas e preparadas.

Acabamento: Superfície lisa, com resistência a sol, chuva e variações climáticas.

Cor: Conforme especificação do projeto ou escolha do cliente.

Execução:

Preparar a superfície da parede externa, removendo sujeiras, poeira, mofo e partes soltas.

Aplicar a primeira demão de tinta látex com rolo, pincel ou equipamento adequado.

Após secagem  da primeira demão, aplicar a segunda demão para uniformização da cor e cobertura.

Garantir secagem adequada entre as demãos para melhor resultado.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas relacionadas à aplicação de tintas em superfícies externas.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido.

Execução realizada por profissional qualificado.

Garantia de acabamento resistente, durável e esteticamente uniforme.
20.5. C0083 A N D A IM E  M ETÁLICO  DE ENC AIXE P /F A C H A D A S -L O C A Ç Ã O  M EN SA L (M 2)

Descrição do serviço:
Locação de andaime metálico do tipo encaixe, adequado para execução de serviços em fachadas, proporcionando 
acesso seguro e estável para trabalhadores, materiais e equipamentos durante o período mensal contratado.

Características do produto:

Material: Estrutura metálica galvanizada, resistente e durável.

Sistem a: Encaixe modular, facilitando m ontagem  e desm ontagem .

Aplicação: Uso em fachadas para trabalhos de pintura, limpeza, manutenção, reformas e outras atividades. 

Segurança: Atende às normas de segurança do trabalho para andaimes.

Execução:

Marion Artcferson Leandro de Lima Fiílio Página: 66



M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO OA CÂM ARA M UNICIPAL DE D A T A : 25/07/2025 BDI 25.00%

AURORA-CE c lftQ B A "' MES .

* 8 *  a u r o r a DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 

SINAPl 202&06 SEM OESONERAÇAO

111.36%

114,15%

115,10%

B9.B2%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÃ, AURORA -  CE
71.84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Fornecimento do andaime metálico conforme área contratada (m 2) e especificações técnicas.

Montagem e desmontagem realizada por equipe especializada, respeitando normas de segurança.

Inspeção periódica para garantir estabilidade e segurança durante o uso.

Disponibilização para uso durante o período mensal contratado. SETOR DE LICITAÇÕES

Normas aplicáveis:

NR-18 -  Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

Normas técnicas de segurança para andaimes (ABNT NBR 6494, NBR 9077).

Condições gerais:

Andaime locado com garantia de qualidade e segurança.

Responsabilidade pelo uso e manutenção durante o período da locação.

Arm azenagem  e transporte inclusos no serviço, conforme contrato.
21. LO U Ç A S  E M ETÁIS

21.1. 104326 RALO  S E C O  CÔ NICO , PVC, DN 1 0 0 X 4 0  M M , JU N T A  S O LD Á V E L, FO R N E C ID O  E IN S TA LA D O  EM  
R A M A L DE D E S C A R G A  OU EM RA M AL DE E S G O TO  S A N ITÁ R IO . A F_08 /2022  (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de ralo seco cônico fabricado em PVC, com diâmetro nominal de 100 mm para entrada e 
40 mm para saída, equipado com junta soldável, destinado a ramais de descarga ou ramais de esgoto sanitário em  
edificações.

Características do produto:

Material: PVC rígido, resistente à corrosão e à ação de líquidos residuais.

Dimensões: DN 100 mm na entrada, DN 40 mm na saída.

Tipo: Ralo seco cônico, facilitando o escoamento e evitando acúmulo de resíduos.

Junta: Soldável, garantindo estanqueidade e durabilidade da instalação.

Execução:

Fornecer o ralo conforme especificações técnicas e normas aplicáveis.

Realizar a instalação em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, conforme projeto.

Garantir a correta fixação e vedação das juntas soldáveis. .

Testar a instalação para verificar estanqueidade e funcionamento adequado.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas relacionadas a sistemas de esgoto sanitário e ramais de descarga.

Condições gerais: .

Produto arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

C R E A -C E  3685 4C E

WailonAndefâon Leandro de Lima Filho
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE D A T A : 26/07/2025 BDI 25,00%

i  t  C Á M A U A M U N IU P A L O f

A U R ° RA
AURORA-CE É j ÍM&RA3&Í

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CAM ARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEU DESONERAÇÃO

111,36%

114,15%

115,10%

69,82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE
71,84%

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AURORA. Compo^ãM
P-ópr*! PRÓPRIA 0,00% 0.00%

Instalação realizada por profissional qualificado.
^ETOR DE ÜCITAÇCF.'

Garantia de estanqueidade, durabilidade e funcionamento conforme projeto.

21.2. C 3996 B A N C A D A  EM G R A N ITO  PI LA VA TÓ R IO , IN CL. LO U Ç A  B R A N C A  E A C E S S Ó R IO S  (CJ)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de bancada em granito natural para lavatório, acompanhada de louça branca sanitária e 
acessórios necessários para a completa funcionalidade do conjunto.

Características do produto:

Bancada: Granito natural, com acabamento polido, dimensões conforme projeto.

Louça: Lavatório branco em cerâmica sanitária de alta qualidade, resistente e fácil de limpar.

Acessórios: Inclui torneira, válvula de escoamento, suporte, e demais componentes para instalação completa do 
lavatório.

Execução:

Fornecer bancada em granito com acabamento adequado e dimensões conforme projeto, .

Instalar bancada nivelada e fixada corretamente na estrutura prevista.

Instalar louça branca sanitária sobre a bancada, garantindo fixação e vedação adequada.

Instalar acessórios como torneira, válvula, e outros componentes, com funcionamento testado.

Verificar acabamento final e limpeza da área.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas relacionadas a instalações hidráulicas e acabamentos.

Recomendações do fabricante para instalação de granito e louças sanitárias.

Condições gerais: .

Produtos arm azenados em local adequado até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia da funcionalidade, acabamento e durabilidade do conjunto instalado.
21.3. 100878 V A S O  SA N ITÁ R IO  S IFO NA DO  CO M  C A IX A  A C O P L A D A , LO U Ç A  B R A N C A  - PA D R Ã O  A L TO  - 
FO R N E C IM E N T O  E IN STA LA Ç Ã O . A F _01/2020  (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, fabricado em louça branca de alta 
qualidade, com design padrão alto, garantindo conforto, funcionalidade e estética ao ambiente sanitário.

Características do produto:

Tipo: Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada.

Material: Louça cerâmica branca, resistente e fácil de limpar.

J J  E f l g e n h e i w  Civil 
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I  M  \  câmara  MUHtcjpAkoc

I ^ A U R O R À

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25.00%

ORSE 2025W5 111,36% 69.62% 

SEINFRA 026 SÊM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025^06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 7t,84% 

Ĉ Í 5 ! 2 M PRÓPRIA . 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS -  ARAÇÁ, AU R O R A - CE

CLIENTE: CÂMARA M UNICIPAL DE AURORA.

Padrão: Alto, adequado para conforto ergonômico.

Acabamento: Superfície lisa e brilhante, resistente a manchas e desgaste. SETOR DE LICITAÇÕES
f o i  h a  n °

Execução:

Fornecer o vaso sanitário conforme especificações técnicas e normas aplicáveis.

Realizar a instalação de forma segura, com fixação adequada ao piso.

Conectar a caixa acoplada à rede hidráulica com vedação eficiente para evitar vazamentos.

Testar o funcionamento do vaso sanitário, garantindo o correto escoamento e descarga.

Realizar limpeza final da área de instalação. '

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para instalação de equipamentos sanitários.

Recomendações do fabricante para instalação e uso.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de funcionamento adequado, durabilidade e acabamento.
21.4. 100849 A S S E N T O  SA N ITÁ R IO  C O N V E N C IO N A L - F O R N E C IM E N TO  E IN STA LA C A O . AF_G 1/2020 (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de assento sanitário convencional, compatível com vasos sanitários padrão, fabricado 
com material resistente, confortável e de fácil manutenção.

Características do produto:

Tipo: Assento sanitário convencional com tampa articulada.

Material: Polipropileno ou similar, resistente a impactos e desgaste.

Acabamento: Superfície lisa, fácil de limpar e higienizar.

Compatibilidade: Adaptável à maioria dos vasos sanitários padrão.

Execução: ■

Fornecer o assento sanitário conforme especificações técnicas.

Realizar a instalação do assento no vaso sanitário, fixando firmemente com parafusos e acessórios apropriados. 

Ajustar o assento para garantir alinhamento e conforto.

Verificar a funcionalidade da tampa articulada e fixação.

Limpar e entregar o produto pronto para uso.

Normas aplicáveis:
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a u r o r a

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I : 25,00%

'^FfWfTÍF ' ■ • ■ ■...

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 202&T05 111,36% 63.62% 

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AU R O R A - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Normas de qualidade e segurança para produtos sanitários.

Condições gerais: SEIO S DE LICITAÇÕES

Produto arm azenado em local seco e protegido até a instalação. solha n°

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de conforto, durabilidade e funcionalidade do produto instalado.
21.5. C 1242  E N G A TE PLÁ STIC O  (IN STA LA D O ) (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de engate plástico para conexões hidráulicas, utilizado para facilitar a união e o 
desmonte de tubulações em sistemas de água e esgoto.

Características do produto:

Material: Plástico resistente, adequado para uso hidráulico, com boa durabilidade e resistência à corrosão.

Tipo: Engate rápido ou rosqueável, conforme especificação técnica.

Aplicação: Utilizado em conexões de tubulações para facilitar manutenção e substituição.

Execução:

Fornecer o engate plástico conforme especificações técnicas e normas aplicáveis.

Realizar a instalação do engate em tubulação hidráulica, garantindo vedação e estanqueidade.

Testar a conexão para verificar ausência de vazamentos e funcionamento correto.

Garantir acabamento limpo e funcional.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para conexões hidráulicas em tubulações.

Condições gerais:

Produto àrm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de durabilidade e estanqueidade do engate instalado.
21.6. C3513 C H U V E IR O  C R O M A D O  Cl A R TIC U LA Ç Ã O  (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de chuveiro com acabamento cromado e articulação, permitindo ajuste do ângulo de 
saída da água para melhor conforto do usuário.

Características do produto:

Material: Corpo em metal com acabamento cromado de alta qualidade, resistente à corrosão.

Articulação: Permite movimentação e ajuste do chuveiro para diferentes posições.

Design: Moderno e funcional, garantindo distribuição uniforme da água.

Compatibilidade: Adequado para sistemas hidráulicos residenciais e comerciais. .
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\  C Â M A R A  H U N IC 1P A L0 E

/ a u r o r a

OBRA:

DESCRIÇÃO:

LOCAL'

M E M O R IA L D ESCR IT IVO
OBRA DÊ REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂM ARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO  DA CÂM ARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA.

D A TA : 25/07/2025

ORSE 2025/05

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO

SINAPl 2025/06 SEM DESONERAÇAO 

PRÓPRIA

B D I: 25.00%

111,36% €9,£2% 

114,15% 7 l,3 t%  

115,10% 71,84%

0.00% 0,00%

Oê LICITAÇÕES
C O IHAM”

Execução:

Fornecer o chuveiro cromado conforme especificações técnicas.

Realizar a instalação fixando o chuveiro na tubulação hidráulica de forma segura.

Testar o funcionamento, garantindo vedação e fluxo adequado de água.

Ajustar a.articulação para facilitar o uso e conforto do usuário.

Efetuar limpeza e entrega do produto instalado.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas de instalações hidráulicas para equipamentos sanitários.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de funcionamento, durabilidade e acabam ento do equipamento.
21.7. C1151 D U C H A  PI W C  CR O M A D O  (IN S TA LA D O ) (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de ducha para banheiro (W C ) com acabamento cromado, destinada a proporcionar 
higiene pessoal com conforto e praticidade.

Características do produto:

Material: Metal com acabamento cromado, resistente à corrosão e desgaste.

Design: Compacto, ergonômico e funcional, adequado para uso residencial e comercial.

Instalação: Compatível com redes hidráulicas padrão, com válvula de acionamento manual.

Execução:

Fornecer a ducha cromada conforme especificações técnicas.

Realizar a instalação fixando a ducha na rede hidráulica, garantindo estanqueidade.

Testar o funcionamento e a vazão da água, assegurando operação adequada.

Garantir acabamento limpo e entrega do equipamento pronto para uso.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas de instalações hidráulicas e sanitárias.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia.de durabilidade e funcionalidade do equipamento instalado.
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C Â M A 8 A I4 U N tC J P M .O C

AUR O RA

M E M O R IA L DESCR IT IVO
OBRA;

DESCRIÇÃO:

LOCAL:

CLIENTE:

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE
OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂM ARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE
RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CÂMARA M UNICIPAL DE AURORA.

D A TA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69,82%

SEINFRA OZfl SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%

S4NAPI 202&06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,B4%

PRÓPRIA 5,00% 0,M%

2 1 .8 .1 0 0 8 5 3  T O R N E IR A  C R O M A D A  DE M ESA  P A R A  LA V A TO R IO , T IPO  M O N O C O M A N D O . A F _01 /2020  (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de torneira cromada de mesa para lavatório, do tipo monocomando, que permite controle 
unificado de fluxo e temperatura da água, proporcionando conforto e praticidade ao usuário.

Características do produto:

Material: Corpo metálico com acabamento cromado, resistente à corrosão e desgaste.
SÊTOR DE UCITAÇÒES

Tipo: Monocomando, com acionamento único para controle de vazão e temperatura.

Design: Moderno, ergonômico e funcional, compatível com lavatórios residenciais e comerciais.

Instalação: Fixação em bancada ou pia, conforme projeto hidráulico.

Execução: .

Fornecer a torneira conforme especificações técnicas e normas aplicáveis.

Instalar a torneira na bancada do lavatório, efetuando as conexões hidráulicas necessárias com vedação adequada. 

Testar o funcionamento do monocomando, verificando controle de vazão e temperatura.

Garantir acabamento limpo e entrega do equipamento pronto para uso.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para instalações hidráulicas e sanitárias.

Recomendações do fabricante para instalação e uso.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de funcionamento adequado, durabilidade e acabamento.

21.9. C 2172 R E G IS TR O  DE PR ESSÃ O  C /C A N O P LA  C R O M A D A  D= 20m m  (3/4") (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de registro de pressão com canopla cromada, diâmetro nominal de 20mm {3/4"), 
destinado ao controle de passagem de água em  sistemas hidráulicos, garantindo estanqueidade e segurança 
operacional.

Características do produto:

Material: Corpo em metal com acabamento cromado, resistente à corrosão.

Diâmetro: 20m m  (3/4"), compatível com redes hidráulicas residenciais e comerciais.

Canopla: Acabamento cromado para proteção e estética.

Funcionamento: Registro de pressão com fechamento manual para controle eficiente do fluxo de água.

Execução:
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA C ÂM ARA M UNICIPAL DE D A T A : 25/07/2025 B D I : 25.00%

f .  k . p g  ? CÂMARA MUWC1PAI. DE

AURORA
AURORA-CE F o m e  B &; HORA f UE8

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE
SEINFRA
SINAPl

2025/05 
02S SEM DESONERAÇÃO 

202&0B SEM OESONERAÇAO

111.56% 69.62%

LOCAL: RUA DR, GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA -  CE 115,10% 71,&4%

CLIENTE: CÂMARA M UNICIPAL DE AURORA. CempoalfA**
P rA p lM PRÓPRIA 0,00% 0.00%

■SETOR DE LICITAÇÕES
PQLHA N°t

Fornecer o registro de pressão conforme especificações técnicas e normas vigentes.

Instalar o registro em tubulações hidráulicas, garantindo vedação eficaz para evitar vazamentos.

Testar o funcionamento do registro, assegurando abertura e fechamento adequados.

Garantir acabamento limpo e entrega do equipamento pronto para uso.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para instalações hidráulicas.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de estanqueidade, durabilidade e funcionamento do registro instalado.
21.10. C 2167 R E G IS TR O  DE G A VETA  C /C A N O P LA  C R O M A D A  D= 25m m  (1") (UN)

Descrição do serviço: .
Fornecimento e instalação de registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro nominal de 25m m  (1”), utilizado 
para controle de fluxo em sistemas hidráulicos, permitindo fechamento total da passagem de água quando 
necessário.

Características do produto:

Material: Corpo em metal com acabamento cromado resistente à corrosão.

Diâmetro: 25m m  (1"), adequado para redes hidráulicas residenciais e comerciais.

Canopla: Acabamento cromado para proteção estética e funcional.

Funcionamento: Registro de gaveta, com operação manual para abertura e fechamento da válvula.

Execução: .

Fornecer o registro de gaveta conforme especificações técnicas e normas aplicáveis.

Instalar o registro em tubulação hidráulica, assegurando vedação eficaz para evitar vazamentos.

Testar o funcionamento do registro, garantindo abertura e fechamento corretos.

Entregar o equipamento com acabamento limpo e pronto para uso.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para instalações hidráulicas.

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de estanqueidade, durabilidade e funcionamento do registro instalado.

Enaínheiro Civil
r  : 3 6 Í5 4 C E
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂM ARA M UNICIPAL DE D A T A : 2 5 /0 7 /2 0 2 5 BD I 2 5 ,0 0 %

? c A m a k a m u n k jp m Ü d c

•J g ?  A UR O RA
AURORA-CE

Í é S B í í I I '  v s m X p  < - '■ HORA MCS

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO  OA CÂM ARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025(05 

02fl SEM OESONERAÇAO 

2025/06 SEM DÊSONERAÇAO

111.36% 69.82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -  ARAÇA, AURORA - CE
SINAPI 115,10% 71.84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Próprisi PRÓPRIA 0,00% O.OD%

22. C L IM A TIZA Ç Ã O

22 .1 .1 0 3 2 6 1  A R  C O N D IC IO N A D O  SP LIT  IN V E R TE R , P ISO  TETO , 36000 BTU/H , C ICLO  FR IO  - FO R N E C IM E N TO  E 
IN S TA LA Ç Ã O . A F _11 /2021_P S E  (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado tipo Split Inverter, modelo piso-teto, com capacidade de 
refrigeração de 36.000 BTU/h, ciclo frio, destinado ao climatização eficiente de ambientes comerciais ou 
residenciais de grande porte.

S a O R  De.LICITAÇÕES
?OLHA N5 j 2 6 £ )

Características do equipamento:

Tecnologia Inverter para maior eficiência energética e redução do consumo.

Capacidade de refrigeração: 36.000 BTU/h.

Tipo: Piso-teto, adaptável a diferentes configurações de ambiente.

Ciclo: Frio, adequado para climatização em regiões de clima predominantemente quente.

Sistema silencioso, com controle remoto e filtros de alta eficiência.

Execução:

Fornecer o equipamento conforme especificações técnicas e normas do fabricante.

Executar a instalação do sistema Split, incluindo unidade interna (piso-teto) e unidade externa, conforme projeto. 

Realizar as conexões elétricas e hidráulicas necessárias, garantindo segurança e conformidade técnica.

Testar o funcionamento completo do equipamento, incluindo controle remoto, fluxo de ar, e sistema de refrigeração. 

Orientar o usuário quanto à operação e manutenção básica do aparelho.

Limpar o local de instalação e entregar o equipamento pronto para uso.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para instalação de sistemas de ar condicionado.

Recomendações do fabricante para instalação e uso.

Condições gerais:

Equipamento arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de eficiência, segurança e funcionamento do sistema instalado.
2 2 .2 .1 0 3 2 4 7  A R  C O N D IC IO N A D O  SP LIT  IN V E R TE R , H I-W A LL (P A R E D E ), 12000 BTU/H , C ICLO  FR IO  - 
FO R NEC IM EN TO  E INSTALAÇÃO . AF_11/2021_PE (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado tipo Split Inverter, modelo Hi-Wall para montagem na 
parede, com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo frio, ideal para climatização eficiente de ambientes 
residenciais e comerciais de pequeno a médio porte.

Características do equipamento:
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* i- ^ g  r  CÂMARA MUNIQ9AL DC

AUR O RA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA M UNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A T A ; 25/07/2025 B D I : 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 63.82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,04% 

^ rS J Ü Í* *  PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÀ, AURORA -  CE

CLIENTE: CÂMARA M UNICIPAL DE AURORA.

Tecnologia Inverter para maior eficiência energética e redução do consumo.
SETOR DE LICITAÇÕES

Capacidade de refrigeração: 12.000 BTU/h. p o ih a m j2 3 £ 1

Tipo: Hi-W all (montagem em parede), design compacto e moderno.

Ciclo: Frio, adequado para climatização em ambientes com temperaturas elevadas.

Sistema silencioso, com controle remoto e filtros de alta eficiência.

Execução:

Fornecer o equipamento conforme especificações técnicas e recomendações do fabricante.

Realizar a instalação da unidade interna na parede e da unidade externa em local adequado, conforme projeto. 

Executar conexões elétricas e hidráulicas com segurança e conformidade técnica.

Testar o funcionamento do equipamento, incluindo controle remoto e fluxo de ar.

Fornecer orientações ao usuário sobre operação e manutenção básica.

Garantir limpeza e organização do local após a instalação.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para instalação de sistemas de ar condicionado.

Recomendações do fabricante para instalação e uso.

Condições gerais:

Equipamento arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de eficiência, segurança e funcionamento do sistema instalado.
22.3. 103244 A R  C O N D IC IO N A D O  SP LIT  IN VER TER , H I-W A LL (P A R E D E ), 9000 BTU/H , C ICLO  FRIO - 
F O R N E C IM E N T O  E IN S TA LA Ç Ã O . A F _11/2021_P E  (UN)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado tipo Split Inverter, modelo Hi-Wall para montagem em  
parede, com capacidade de refrigeração de 9 .000 BTU/h, ciclo frio, ideal para climatização eficiente de ambientes 
residenciais e comerciais pequenos.

Características do equipamento:

Tecnologia Inverter, garantindo maior eficiência energética e redução do consumo.

Capacidade de refrigeração: 9 .000 BTU/h.

Tipo: Hi-Wall (montagem em parede), com design compacto e moderno.

Ciclo: Frio, adequado para climatização em regiões de clima quente.

Sistema silencioso, com controle remoto e filtros de alta eficiência para melhor qualidade do ar.

Execução:

Marlon Anderson Leandro de Lima Filho
Engenheiro Civil
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA M UNICIPAL DE D A T A : 25/07/2025 B D I: 25.00%

AURORA-CE ( f e i r o  ■

í j g f  AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE

SEINFRA

SINAPI

202&W5 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36%

114,15%

115,10%

69,82%

71,31%

71,84%
LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS -A R A Ç Á , AU R O R A - CE

CLIENTE: CÂMARA M UNICIPAL DE AURORA, Ccrr*odçO*i
Prterltt PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Fornecer o equipamento conforme especificações técnicas e normas do fabricante.
•' fOR DE LICITAÇÕES

Instalar a unidade interna na parede e a unidade externa em local apropriado, conforme projeto.

Executar conexões elétricas e hidráulicas com segurança e conformidade técnica.

Testar o funcionamento completo do equipamento, incluindo controle remoto e fluxo de ar.

Orientar o usuário sobre operação e manutenção básica do aparelho.

Garantir limpeza e organização do local após a instalação.

Normas aplicáveis: .

Normas técnicas para instalação de sistemas de ar condicionado.

Recomendações do fabricante para instalação e uso.

Condições gerais:

Equipamento arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de eficiência, segurança e funcionamento do sistema instalado.
22.4. C4558 C A B O  C O R D P L A S T (CA BO  PP) 3 x 2,50 m m 2 (M)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de cabo elétrico tipo Cordplast (Cabo PP), com seção de 3 condutores de 2,50 mm2, 
adequado para instalações elétricas flexíveis em ambientes industriais, comerciais e residenciais, garantindo 
segurança e qualidade na condução de energia.

Características do produto:

Tipo: Cabo Cordplast (Polipropileno), flexível e resistente.

Condutores: 3 fios com seção nominal de 2,50 mm2.

Aplicação: Instalações elétricas em equipamentos móveis, máquinas e circuitos flexíveis. .

Tensão nominal: Conforme norma aplicável, para baixa tensão até 750V.

Isolamento: Material isolante resistente a calor, abrasão e produtos químicos.

Execução:

Fornecer o cabo conforme especificações técnicas e normas vigentes. .

Instalar o cabo com cuidado, evitando dobras excessivas e protegendo contra danos mecânicos.

F a ze r as conexões elétricas conform e projeto e norm as técnicas, garantindo boa condutividade e segurança.

Testar continuidade e isolamento para assegurar a integridade da instalação.

Organizar e fixar o cabo conforme critérios técnicos, respeitando distâncias e espaços previstos.

Normas aplicáveis:
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M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA M UNICIPAL DE D A T A : 2&/07/2025 B D I : 25,00%

tA M A R A  M U H IÜ P A L  0 1 AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

orsê 2025/05 

028 SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111.36% 69.B2%

LOCAL: RUA DR. GUEOES MARTINS - ARAÇA, AURORA -  CE
SEINFRA
SINAPI 115,10% 71.64%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. Cwnpe*iç4w
P róprta i PRÓPRIA 0,00% 0,00%

NBR 6880 (Cabo PP).

Normas técnicas para instalações elétricas de baixa tensão. GR DE LICITAÇÕES

Condições gerais:

Produto arm azenado em local seco e protegido contra intempéries até a instalação.

Instalação executada por profissional qualificado.

Garantia de segurança, durabilidade e funcionamento conforme projeto.
22.5. S 04180 C abo  de cobre PP C ordp last 3 x  4.0 m m 2, 450 /750v  - fo rnec im ento  (m)

Descrição do serviço:
Fornecimento de cabo elétrico de cobre tipo PP Cordplast, com três condutores de seção nominal 4,0 mm2, 
adequado para instalações elétricas de baixa tensão, com isolamento para tensão nominal de 450/750V , destinado 
a circuitos que demandem flexibilidade e segurança na condução de energia.

Características do produto:

Tipo: Cabo PP Cordplast, com isolamento em polipropileno flexível.

Condutores: 3 fios de cobre, seção nominal 4 ,0  mm2. ■

Tensão nominal: 450/750V .

Aplicação: Instalações elétricas industriais, comerciais e residenciais, especialmente onde se requer cabos flexíveis. 

Resistência: Isolamento resistente a abrasão, calor e agentes químicos.

Execução: '

Fornecimento do cabo conforme especificações técnicas e normas vigentes.

O cabo será entregue em rolos ou trechos conforme projeto.

Produto arm azenado em local adequado, protegido contra umidade e intempéries até o momento da instalação. 

Normas aplicáveis:

NBR 6880 e demais normas aplicáveis a cabos elétricos flexíveis.

Condições gerais:

Produto fornecido conforme normas técnicas e especificações do projeto.

Garantia de qualidade, segurança e conformidade com as exigências do projeto elétrico.

22.6. S 11508 Fornecim ento  e insta lação de tubo espo n jo so  d=1/2" (m )

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de tubo esponjoso com diâmetro nominal de 1/2" (meia polegada), destinado à proteção 
e isolaménto térmico de tubulações hidráulicas ou de ar condicionado, prevenindo condensação e perdas térmicas.

Características do produto:

Material: Tubo esponjoso flexível, feito de material sintético isolante térmico (espuma de elastômero ou similar).
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂMARA M UNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 2 S /07 /2025  B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111.36% 63.82% 

SEINFRA 02B SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,04% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO; OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇA. AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA M UNICIPAL DE AURORA.

Diâmetro nominal: 1/2" (aproximadamente 16 mm).

Aplicação: Isolamento térmico de tubos hidráulicos, sistemas de refrigeração e ar condicionado. 

Propriedades: Alta resistência à umidade, fácil manuseio e instalação, boa durabilidade.

Execução: T(,u o f_ uCITAÇÔES

Fornecer o tubo esponjoso conforme especificações técnicas e normas aplicáveis.

Cortar o tubo na medida necessária para revestir completamente o tubo original.

Aplicar o tubo esponjoso sobre a tubulação, garantindo cobertura contínua e evitando pontas expostas.

Fixar o tubo com fita adesiva apropriada ou outro método recomendado, assegurando vedação adequada.

Verificar a instalação para assegurar que não haja vazamentos térmicos ou exposição do tubo original.

Limpar e organizar o local após a instalação.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para isolamento térmico de tubulações.

Recomendações dos fabricantes do material.

Condições gerais:

Material arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia de eficiência do isolamento térmico e durabilidade do material instalado.
22.7. S 11506 Fornecim ento  e insta lação de tubo espo n joso  d = 1 /4 ” (m)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de tubo esponjoso com diâmetro nominal de 1/4" (aproximadamente 6 mm), utilizado 
para isolamento térmico de tubulações hidráulicas ou sistemas de ar condicionado, prevenindo condensação e 
perdas térmicas.

Características do produto:

Material: Tubo esponjoso flexível, fabricado em espuma de elastômero ou material sintético similar com 
propriedades isolantes térmicas. .

Diâmetro nominal: 1/4" (aproximadamente 6 mm).

Aplicação: Revestimento e isolamento térmico de tubos finos em sistemas hidráulicos e de refrigeração. 

Propriedades: Resistente à umidade, fácil instalação e manuseio, durável.

Execução: .

Fornecimento do tubo esponjoso conforme especificações técnicas e normas vigentes.

Cortar o tubo na medida adequada para cobrir totalmente a tubulação a ser isolada.

Aplicar o tubo esponjoso sobre o tubo original, garantindo cobertura contínua e perfeita vedação.

Marion Anderson Leandro de üma Fslhu
B S q e n h e i r o  Civil
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M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA; OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A TA  : 25/07/2025 B D I: 25 00%

O R S E  2025/05 111,36%  69.62%  

S E IN F R A  029 S E M  D E SO N E R A Ç A O  114, 15%  71.31%  

SIN A PI 2025/06 S E M  D E SO N E R A Ç Ã O  115. 10%  71,84%  

P R Ó P R IA  0 ,00%  0 ,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO OA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS ■ ARAÇÁ. AU RORA -  CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Fixar o isolamento com fita adesiva apropriada ou método recomendado para garantir fixação segura.

Verificar a instalação para evitar exposição ou falhas no isolamento térmico.

O rganizar e limpar o local após a conclusão dos trabalhos. SfcTGfi DE LICITAÇÕES
f o l h a

Normas aplicaveis:

Normas técnicas para isolamento térmico e proteção de tubulações.

Recomendações do fabricante do material isolante.

Condições gerais:

Material arm azenado em local seco e protegido até a instalação.

Serviço executado por profissional qualificado.

Garantia .da eficiência do isolamento térmico e durabilidade do tubo esponjoso instalado.
22.8. S 11507 Fornecim ento  e insta lação de tubo espo n joso  d=3/8" (m)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de tubo esponjoso com diâmetro nominal de 3/8" {aproximadamente 9 ,5  mm), destinado 
ao isolamento térmico de tubulações hidráulicas e sistemas de ar condicionado, com objetivo de evitar condensação 
e perdas térmicas.

Características do produto: .

Material: Tubo esponjoso flexível, confeccionado em espuma de elastômero ou material sintético similar com 
propriedades isolantes térmicas.

Diâmetro nominal: 3/8" (aproximadamente 9,5 mm).

Aplicação: Isolamento térmico em tubulações finas de sistemas hidráulicos e de refrigeração.

Propriedades: Alta resistência à umidade, fácil instalação, durabilidade e resistência a agentes externos.

Execução:

Fornecer o tubo esponjoso conforme especificações técnicas e normas vigentes.

Cortar o tubo no comprimento necessário para revestir integralmente a tubulação.

Aplicar o'tubo esponjoso sobre a tubulação, garantindo vedação contínua e perfeita cobertura.

Fixar o isolamento com fita adesiva ou outro método indicado para assegurar sua fixação.

Verificar a instalação para garantir ausência de falhas ou exposição do tubo original.

Limpar e organizar o local após a conclusão dos serviços. .

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para isolamento térmico de tubulações.

Recomendações do fabricante do material isolante.

Condições gerais:

Uarion Anderson Leandro de Lima Rho
U  EngbnheirKCivil
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M E M O R IA L  D E S C R IT IV O
OBRA: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂM ARA M UNICIPAL DE D ATA : 25/07/2025 BDI 25.00%

AURORA-CE a ^H Q R A M £ 8

AUR O RA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DA CÂMARA M UNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 

02a SEM DESONERAÇÃO 

2025/06 SEM DESONERAÇÃO

111,36% 59,62%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE
SEINFRA

SiNAPI 115,10% 71,B4%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. CortpoépS**
PTàffài PRÓPRIA 0,00% 0.00%

Material arm azenado em local seco e protegido até o momento da instalação. 

Execução realizada por profissional qualificado.

Garantia da eficiência do isolamento e durabilidade do material instalado.

22.9. S 09837 Fornecim ento  e insta lação de tubo espo n joso  d=5/8" (m )

ã t f O K  DELiC ITAÇOES  
FOLHA N”

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de tubo esponjoso com diâmetro nominal de 5/8" (aproximadamente 16 mm), destinado 
ao isolamento térmico de tubulações hidráulicas e sistemas de ar condicionado, prevenindo condensação, perdas 
térmicas e aumentando a eficiência energética.

Características do produto:

Material: Tubo esponjoso flexível, fabricado em espuma de elastômero ou material sintético similar, com 
propriedades isolantes térmicas.

Diâmetro nominal: 5 /8” (aproximadamente 16 mm).

Aplicação: Isolamento térmico de tubos em instalações hidráulicas e de refrigeração, tanto residenciais quanto 
comerciais.

Propriedades: Resistência à umidade, fácil manuseio e instalação, durabilidade e resistência a agentes externos. 

Execução:

Fornecimento do tubo esponjoso conforme especificações técnicas e normas vigentes.

Corte do tubo no comprimento necessário para revestir integralmente a tubulação.

Aplicação do tubo esponjoso sobre a tubulação, garantindo vedação contínua e completa cúbertura.

Fixação do isolamento com fita adesiva apropriada ou outro método recomendado.

Verificação da instalação para assegurar que não haja falhas ou exposição da tubulação original.

Limpeza e organização do local após a conclusão dos trabalhos.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para isolamento térmico de tubulações.

Recomendações dos fabricantes dos materiais.

Condições gerais:

Material arm azenado em local seco e protegido até o momento da instalação.

Instalação realizada por profissional qualificado.

Garantia da eficiência do isolamento térmico e durabilidade do produto instalado.
22.10. C 4778  REDE F R IG O R lG E N A  Cl TU B O  DE C O B R E  1/2” FLE X ÍVE L , ISO LAD O  CO M  B O R R A C H A  
E LA S T O M É R IC A , S U S TE N TA Ç Ã O , S O LD A  E L IM P E ZA  (M)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de rede frigorígena utilizando tubo de cobre flexível de 1/2" (meia polegada) de diâmetro 
nominal, devidamente isolado com material de borracha elastomérica para garantir eficiência térmica e proteção

M a r io n to ta L e a n d ío  de Lima Filio Página: 82
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M E M O R I A L  D E S C R I T I V O

OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

DATA: 25/07/2025 B D I: 25,00%
' |CQtfT£' ''VEIUAQ HORA1"' ■ M E í .

DESCRIÇÀO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 111,36% 69,62% 
SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇAO 115,10% 71,84% 

PRÓPRIA 0.00% 0,00%

LOCAL: RUADR. GUEDES MARTINS-ARAÇ A, AURORA-CE

CLIENTE: C AM ARA MUNICIPAL DE AURORA.

contra condensação. O serviço inclui a sustentação adequada da tubulação, soldagem de conexões e limpeza 
interna do sistema para assegurar o perfeito funcionamento do circuito frigorígeno.

Características do produto e serviço:

Tubo de cobre flexível de 1/2" com alta resistência mecânica e térmica, adequado para sistemas de refrigeração e 
ar condicionado.

isolamento com borracha elastomérica de alta densidade, resistente à umidade, ao calor e à abrasão, evitando 
perdas térmicas e condensação.

Suporte e fixação da tubulação com abraçadeiras e suportes apropriados, garantindo segurança e alinhamento 
conforme projeto.

Soldagem realizada com técnica apropriada para garantir vedação hermética nas conexões, evitando vazamentos.

Limpeza interna da tubulação para remoção de impurezas e detritos que possam comprometer a eficiência do 
sistema.

SETOR DE LICITAÇÕES 

FQIHAN1u2JL£

Execução:

Fornecimento dos materiais conforme especificações técnicas e normas vigentes.

Instalação do tubo de cobre flexível com isolamento em borracha elastomérica, cortado na medida correta.

Fixação da tubulação com suportes, respeitando espaçamentos e normativas técnicas.

Realização da solda das conexões com maçarico ou equipamento adequado, garantindo vedação total.

Limpeza interna da rede frigorígena antes da finalização da instalação.

Testes para verificação de estanqueidade e desempenho do sistema.

Limpezab  organização do local após conclusão dos trabalhos.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas para instalação de sistemas frigorígenos e tubulações de cobre (NBR, ABNT).

Normas de segurança na soldagem e instalação.

Condições gerais:

Materiais armazenados em local seco e protegido.

Execução realizada por profissionais qualificados em sistemas frigorígenos.

Garantia da eficiência térmica, estanqueidade e durabilidade do sistema instalado.
22.11. C4776 REDE FRIGORÍGENA Cl TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de rede frigorígena com tubo de cobre flexível de diâmetro nominal 1/4" (seis milímetros 
e meio aproximadamente), devidamente isolado com borracha elastomérica para garantir proteção térmica e evitar 
condensação. O serviço inclui fixação adequada da tubulação, soldagem das conexões e limpeza interna para 
assegurar a eficiência do sistema de refrigeração.

Características do produto e serviço:
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE D A TA : 25/07/2025 BDI 25,00%

AURORA-CE Í& Ü S I1 É

* 8 *  a u r o r a DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/05 111,36% 69,82%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE
SINAPI 202906 SEM DESONERAÇÃO 115.10% 71,84%

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA. CompetvOMPrúpfei PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Tubo de cobre flexível 1/4", com alta resistência térmica e mecânica, adequado para sistemas de refrigeração e ar 
condicionado.

Isolamento com borracha elastomérica de alta densidade, resistente à umidade, calor e abrasão, garantindo 
eficiência térmica e proteção contra condensação.

Suportes e fixação da tubulação com abraçadeiras e acessórios específicos, garantindo alinhamento e segurança 
conforme normas técnicas.

Soldagem das conexões com técnica especializada, assegurando estanqueidade e vedação perfeita para evitar 
vazamentos.

Limpeza interna da tubulação para remoção de impurezas que possam comprometer o desempenho do sistema. 

Execução:

Fornecimento dos materiais conforme especificações técnicas e normas vigentes. ^ ^  LICITAÇÕES
"01 HA Mc

Corte e instalação do tubo de cobre flexível com isolamento de borracha elastomérica. r

Fixação da tubulação com suportes adequados, observando espaçamentos recomendados..

Soldagem das conexões com equipamentos apropriados, garantindo vedação hermética.

Limpeza interna da rede frigorígena para garantir o bom funcionamento.

Testes de estanqueidade e funcionamento do sistema após a instalação.

Limpeza -e organização do local de trabalho.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas ABNT e normas específicas para instalação de sistemas frigorígenos e tubulações de cobre. 

Normas de segurança na execução das soldagens e instalações.

Condições gerais:

Materiais armazenados adequadamente em local protegido e seco.

Execução por profissional qualificado e experiente.

Garantia da eficiência do isolamento térmico, estanqueidade e durabilidade do sistema instalado.

22.12. C4777 REDE FRIGORÍGENA C/TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de rede frigorígena composta por tubo de cobre flexível com diâmetro nominal de 3/8" 
(aproximadamente 9,5 mm), devidamente isolado com material de borracha elastomérica para garantir isolamento 
térmico eficiente e evitar condensação. O serviço inclui a sustentação adequada da tubulação, soldagem das 
conexões e limpeza interna da tubulação, garantindo a estanqueidade e o desempenho ideál do sistema de 
refrigeração.

Características do produto e serviço:

Tubo de cobre flexível de 3/8", com alta resistência mecânica e térmica, adequado para sistemas de refrigeração e 
ar condicionado.

Mafljf i^ g n L eapJpdel.ifi]aFilto
CREA-CE 36854CE
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL OE 

AURORA-CE
D A TA: 25/07/2025 B D I: 25,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

ORSE 2025/06 111,36% 69,62% 

SE INFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 

SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 7 1 ,«4% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇ A, AURORA-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Isolamento térmico com borracha elastomérica de alta densidade, resistente à umidade, calor e abrasão, 
prevenindo perdas térmicas e condensação.

Fixação da tubulação com suportes e abraçadeiras apropriadas, respeitando espaçamentos técnicos recomendados 
para evitar esforços e garantir durabilidade.

Soldagem das conexões com técnica especializada, assegurando vedação hermética e evitando vazamentos no 
sistema.

Limpeza interna da tubulação para remoção de impurezas e garantir o funcionamento eficiente do sistema 
frigorígeno.

Execução: ..iCITAÇÕES

Fornecimento dos materiais conforme especificações técnicas e normas vigentes.

Corte e instalação do tubo de cobre flexível com isolamento em borracha elastomérica, no comprimento adequado. 

Fixação da tubulação com suportes apropriados, conforme projeto e normas técnicas.

Realização da soldagem das conexões com equipamento adequado, garantindo estanqueidade.

Limpeza Interna da rede frigorígena antes do fechamento e conclusão da instalação.

Testes para verificação de estanqueidade e desempenho do sistema.

Limpeza e organização do local após a execução dos serviços.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas ABNT para instalação de tubulações de cobre em sistemas frigorígenos.

Normas de segurança na soldagem e instalação.

Condições gerais:

Materiais armazenados em local protegido, seco e adequado.

Instalação realizada por profissionais qualificados e experientes.

Garantia da eficiência térmica, estanqueidade e durabilidade do sistema instalado.
22.13. C4779 REDE FRIGORÍGENA Cl TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA <M)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de rede frigorígena utilizando tubo de cobre flexível de 5/8" (quinco oitavos de polegada), 
devidamente isolado com material de borracha elastomérica para assegurar eficiência térmica e evitar 
condensação. O serviço inclui a sustentação correta da tubulação, soldagem das conexões e limpeza interna para 
garantir a estanqueidade e o funcionamento ideal do sistema de refrigeração.

Características do produto e serviço:

Tubo de cobre flexível com diâmetro nominal de 5/8", resistente a esforços mecânicos e térmicos, adequado para 
sistemas de refrigeração e ar condicionado.

Isolamento térmico com borracha elastomérica de alta densidade, resistente à umidade e abrasão, evitando perdas 
de energia térmica e condensação.

M ato Auto»11 Leandro de Uma Filho Página: 05
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
DATA : 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69,02% 

SEINFRA, 028 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31% 
SINAPI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,84% 

Co£ £ 2 * 1 PRÓPRIA 0.00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS -ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Fixação da tubulação com suportes e abraçadeiras apropriadas, respeitando espaçamentos recomendados pelas 
normas técnicas para garantir durabilidade e segurança.

Soldagem das conexões utilizando técnicas especializadas para garantir vedação hermética e evitar vazamentos. 

Limpeza interna da tubulação para remoção de impurezas que possam comprometer o desempenho do sistema. 

Execução:

Fornecimento e verificação dos materiais conforme especificações técnicas. '
SETOR DÉ LICITAÇÕES

Corte e instalação do tubo de cobre flexível isolado com borracha elastomérica. pq lha

Fixação da tubulação em suportes adequados conforme projeto. w ^

Soldagem das conexões com equipamentos apropriados, assegurando estanqueidade.

Limpeza interna da tubulação para garantir funcionamento eficiente do sistema.

Testes de estanqueidade e funcionamento após instalação.

Limpeza e organização do local de trabalho após a conclusão dos serviços.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas ABNT e específicas para sistemas frigorígenos e tubulações de cobre.

Normas de segurança para soldagem e instalação.

Condições gerais:

Armazenamento adequado dos materiais em local seco e protegido.

Execução dos serviços por profissionais qualificados.

Garantia de eficiência térmica, estanqueidade e durabilidade do sistema instalado.
22.14. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Descrição do serviço:
Fornecimento e instalação de tubo rígido de PVC soldável com diâmetro nominal de 25 mm, destinado ao sistema 
de dreno de aparelhos de ar-condicionado. O tubo será utilizado para o escoamento eficiente da água condensada, 
garantindo vedação, durabilidade e resistência adequada às condições de uso.

Características do produto e serviço:

Tubo rígido de PVC soldável com diâmetro de 25 mm, fabricado conforme normas técnicas, com resistência 
química e mecânica apropriada para drenos de sistemas de ar-condicionado.

Soldagem das conexões para assegurar estanqueidade e evitar vazamentos.

Instalação do tubo em trajetos adequados, garantindo declividade correta para escoamento da água condensada. 

Fixação da tubulação com suportes e abraçadeiras apropriadas para garantir estabilidade e evitar esforços. 

Execução:

Fornecimento dos tubos e conexões de PVC soldável conforme especificação técnica.

Marton Anderson Leandro de Lima Filho
i ,  EntoenheiroXivil
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AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: 0 8 RA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A TA: 25/07/2025 B D I: 25,00%

ORSE 2025/05 111,36% 69,82% 

SEINFRA 028 SEM DESONERAÇÃO 114,16% 71,31% 

SINAPI 2025706 SEM DESONERAÇÃO 115,10% 71,04% 

PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÂ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL OE AURORA.

Corte e preparação do tubo de PVC para instalação.

Soldagem das conexões e emendas utilizando técnica adequada para garantir estanqueidade.

Fixação da tubulação com suportes apropriados conforme projeto, respeitando espaçamentos recomendados. 

Verificação da declividade e teste de escoamento do sistema após instalação.

Limpeza e organização do local de trabalho após a conclusão do serviço.
SETOR DE L (CITAÇÕES

Normas aplicáveis: folha

Normas ABNT aplicáveis a tubos de PVC para sistemas hidráulicos e drenos.

Normas técnicas e recomendações do fabricante para instalação de tubos PVC soldáveis. •

Condições gerais:

Materiais armazenados em local seco e protegido.

Execução realizada por profissionais qualificados para garantir a qualidade e durabilidade da instalação.

Garantia da estanqueidade, resistência e funcionalidade do sistema instalado.
23. DIVERSOS 

23.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Descrição do serviço:
Execução de limpeza geral em áreas de piso e revestimento, compreendendo a remoção de sujeiras, poeiras, 
manchas e restos de materiais decorrentes da execução da obra, preparando as superfícies para a entrega final ou 
para etapas subsequentes do serviço.

Características do serviço:

Limpeza manual ou mecânica conforme necessidade, utilizando produtos e equipamentos adequados para cada 
tipo de piso e revestimento, garantindo a integridade das superfícies.

Remoção de resíduos, pó, partículas de argamassa, tinta, colas e outros detritos provenientes da obra.

Aplicação de técnicas que preservem a qualidade do piso e revestimento, evitando riscos, manchas ou danos. 

Descarte adequado dos resíduos removidos conforme normas ambientais e de segurança.

Execução:

Preparação do local, protegendo áreas não envolvidas na limpeza.

Varrição e remoção inicial dos resíduos sólidos e poeiras.

Lavagem e limpeza com produtos específicos para cada tipo de revestimento, respeitando recomendações técnicas. 

Enxágüe e secagem das superfícies para garantir acabamento limpo e uniforme.

Inspeção final para verificação da limpeza adequada.

Remoção e descarte dos resíduos de forma ambientalmente correta.

Mailon Anderson Leandro de Uma Filho
l , E n f l e n h e i r o p v i l
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
D A TA: 25/07/2025 BD I: 25,00%

ORSE 2025/05 111.36% 59.62% 

SEINFRA 02& SEM DESONERAÇÃO 114.15% 71.31% 

SINAPI 2025/06 SEM OESONERAçAO 115.10% 71.54% 

^ ró p r í» * *  PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR. GUEDES MARTINS - ARAÇÁ, AURORA - CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA.

Normas aplicáveis:

Normas técnicas e recomendações dos fabricantes dos revestimentos para limpeza. SETOR DF LlCITAÇÒES 

Normas ambientais para manejo e descarte de resíduos. FOLHAN ĵQsâ *̂-

Condições gerais:

Serviços executados por profissionais qualificados e treinados para limpeza técnica em obras.

Utilização de equipamentos e materiais compatíveis com o tipo de revestimento.

Garantia da integridade e conservação das superfícies após a limpeza.

de l i a  f i t o
CREA-CE 36854CE

P ág ina : 80
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MEMORIAL DESCRITIVO -  SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp (54 x 700 Wp)
OBRA: OBRA DE REFOftMA E AMPLIAÇÃO DA GAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE
ÜfcSCRiÇAO: OBRA Dfc REFORMA E AMPLIAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL ÜE 

AURORA-CE
LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS ARAÇA AURORA C£

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA

Local: Aurora -  CE
Área útil para módulos: 148 m*
Módulo adotado (exemplo): 700 Wp /  módulo (módulos tipo 144 cells, alta potência) SFTGR OE LICITAÇÕES
Total módulos previstos: 54 unidades n  o  -a

•-~OLHAW° ò l j S

1) Cálculos principais (passo a passo)

1. Potência por módulo = 700 W.
54 módulos x 700 W =
50x700 = 35.000
4x700 = 2.800
35.000 + 2.800 = 37.800 Wp = 37,8 kWp.

2. Área média estimada por módulo = 2,7 m2 (valor usado para estimativa; confirmar com ficha 
técnica).
54 x 2,7 mJ =
50x2,7 = 135,0 
4x2,7= 10,8
135.0 + 10,8 = 145,8 m2 (= ocupa os 148 m2 disponíveis, com pequena folga para 
fixação/manutenção).

3. Irradiação média adotada = 5,9 kW h/m2-dia (referência Ceará).
Performance Ratio (PR) adotado = 0,75.

4. Produção específica por kWp = Irradiação x PR = 5,9 x 0,75 =
5,9 x 3/4 = 5,9 x 0,75 = 4,425 kWh/dia por kWp.

5. Produção diária estimada do sistema = 37,8 kWp x 4,425 kWh/dia/kWp =
37,8 x 4,425 = (37,8x4) + (37,8x0,4) + (37,8x0,025)
37,8x4 = 151,2 
37,8x0,4 = 15,12 
37,8x0,025 = 0,945
Soma = 151,2 +15,12 + 0,945 = 167,265 kWh/dia -> arredondar *  167,3 kWh/dia.

6. Produção anual estimada ^ 167,265 x 365 = » 61.052 kWh/ano (= 61,05 MWh/ano).
7. Potência DC pico (soma Wp) = 37,8 kW. Estimativa de potência AC instantânea disponível 

(considerando rendimento do inversor *  98% e pequenas perdas): 37,8 kW x 0,98 » *  37,0 kW AC.

Observação: valores de produção mensais e hora-a-hora variam por mês/época, orientação, 
sombreamento e temperatura. Use software de simulação (PVGIS/PVGIS, PVSyst, etc.)

2) Objetivo do memorial

•  Fornecer especificação técnica e lista mínima de materiais para execução de sistema fotovoltaico
grid-tied com potência instalada DC 37,8 kWp (54 x 700 W).

•  Sugerir topologia de inversor(s), proteções e itens de balance-of-system (BOS).
•  Indicar critérios para projeto executivo (stringing, seccionamento, aterramento, proteção contra

surtos, quadro CC/CA, medição).



MEMORIAL DESCRITIVO — SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp (54 x  700 Wp)
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DACAMARA MUNICIPAL DE 

AURORA-CE

^ A U R O R A DESCRIÇÃO: OBRA DE. RtFORMA fc AMPLIAÇÃO ÜA CAMARA MUNICIPAL ÜE 
AURORACE

LOCAL RUA DR GUEDES MARTINS ARAÇA. AURORA CE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA

3) Lista de Materiais — Quantitativa e Especificação mínima

Obs.: quantidades e bitolas de cabo devem ser calculadas definitivamente no projeto executivo pelo
projetista elétrico conforme características finais dos equipamentos e normas.

"TOR DE LICITAÇÕES
Módulos e estrutura " io j

1. Módulos fotovoltaicos — 54 un *  700 Wp (mesma potência, mesma referência de fa h r ira n tp )^ -^ ^ ^
Fornecer fichas técnicas (l-V  curve, Vmp, Imp, Voc, Isc, dimensões). Garantia mínima de produto
10 anos, performance linear (£80% após 25 anos).

2. Estrutura de suporte (rails, perfis, abraçadeiras) — para cobertura plana/ou inclinada conforme 
telhado: materiais em aço galvanizado ou alumínio; resistência à corrosão; montagem compatível 
com tipo de telhado (metálico, fibrocimento, laje). Inclui parafusos, fixadores e bases,

3. Abraçadeiras e grampos para fixação dos módulos (compatíveis com o perfil do fabricante).
4. Kit para aterramento da estrutura (fios e braçadeiras) — aço cobreado/galp e conexões 

anticorrosivas.

Balance of System (BOS) — strings e condução

5. String Combiner Box /  Caixa de junção CC — quantidade conforme configuração de strings (ver 
§4). Deve incluir fusíveis CC por string (se aplicável), DPS CC (opcional/indicado), borne de 
aterramento, IP65.

6. Seccionador CC (com chave DC isoladora) — 1 por inversor.
7. Fusíveis CC (tipo PV) e porta-fusíveis — conforme número de strings e corrente.
8. Cabos CC {PV wire /  solar cable) — comprimentos conforme projeto; cabos com dupla isolação, 

anti-UV, classe solar. Seções a definir por cálculo; resistir a intemperismo.
9. Conectores MC4 {ou compatíveis} — para conexões dos módulos.
10. DPS CC (Tipo 1+2 ou 2) — conjunto de proteção contra surtos na entrada CC (especificação de 

corrente nominal compatível, p.ex. 10-20 kA por fase, conforme projeto).
11. Suportes e canaletas para cabeamento.

Inversores e AC

12. Inversor(es) trifásico(s) (grid-tied):

•  Opção A (redundância + manutenção mais fácil): 2 x Inversores 20 kW trifásicos (somam 40 
kW AC nominal).

13. Seccionador AC (chave de corte) na saída do inversor para isolamento.
14. Quadro de distribuição CA com disjuntores, DPS AC (Tipo 2) e medição (medidor bidirecional se 

houver net-metering).
15. Disjuntores CA adequados à corrente de saída do inversor(s).
16. Medidor de energia (bidirecional) conforme concessionária (ENEL CE) se fo r compensação.
17. Cabos AC (cobre) — seções a definir conforme correntes e distância até quadro de 

consumo/conexão com a rede.
18. Proteção diferencial (DR) e proteção de aterramento): conforme NBR 5410.

Proteções e aterramento

19. DPS AC (Tipo 2) na entrada CA do quadro.
20. Sistema de aterramento (barras, cabos e conexões) conforme NBR 5410/NBR 5419 quando 

aplicável. Caixa equipotencializaçao e conectores para haste de aterramento.

t a io n A n t o r t  Leandro de Lima F io
ijE r ig ^ h e iro  Q ril
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MEMORIAL DESCRITIVO -  SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp (54 x 700 Wp)
OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL D£ 

AURORACE

DESCRIÇÃO OBRA D t R tFO RM A E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL. RUA DR CUEDfcS MARTINS ARAÇA AURORA CE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA

21. SPDA local se exigido pelo projeto (ver NBR 5419).
22. Etiquetas, sinalizações e placas conforme normas de segurança.

Materiais auxiiiares, instalação e comissionamento

SETOR OE LICITAÇÕES
FOLHA N". J l í

~ > rü?

23. Estruturas de acesso/andaimes (se necessário).
24. Ferramentas e consumíveis (solda, selantes, fita anti-UV, braçadeiras).
25. Documentação técnica: projetos elétrico e estrutural, ART/CAE, manual de operação, certificados 

e garantia.
26. Teste e comissionamento: procedimentos de ensaio (ensaio de isolamento, teste de strings, 

ensaio de injeção, verificação de potência, relatório).

4) Proposta de stringagem (exemplo — projeto executivo deve confirmar com ficha técnica do módulo e 
inversor)

Premissa elétrica do módulo (exemplo típico) — confirmar valores em ficha técnica do módulo a ser 
comprado:
Ex..- Vmp = 4 1 V, Imp *  17,1 A, Voc ~ 49 V, Isc ~ 18,0 A. {es tes  sã o  va lo res  ilu s tra tiv o s ; use os d a d o s  re a is  d o  
m ó d u lo ).

Com 54 módulos (total) proponho uma divisão prática para facilitar instalação e balanceamento:

•  Topologia sugerida A (2 inversores de 20 kW cada):

•  54 módulos -s- 2 inversores = 27 módulos por inversor.
•  Para cada inversor dividir 27 módulos em 3 strings de 9 módulos (por exemplo): 

9xVmp = 9x41 V = 369 V (Vmp do string); Imp = 17,1 A por string.
•  Corrente total DC por inversor = 3 x  17,1 A = 51,3 A (verificar lim ite de entrada CC do 

inversor).

Atenção: configuração de número de módulos por string depende de Vmp, Voc, lim ite MPPT (mín./máx.) e 
temperatura mínima local (Voc frio).

•  Voc_max_string < Voc_max_mppt_inversor /  margem (para frio)
•  Vmp_string dentro da faixa MPPT do inversor.
•  Corrente máxima por entrada CC não exceder o lim ite do inversor.
•  Uso de fusíveis por string conforme norma.

5) Sugestão de inversor(es) — critérios e exemplos (marcas/nomes a títu lo  de referência)

Critérios de seleção: trifásíco, alta eficiência, >97% rendimento, suporte a 2+ MPPTs, comunicação 
(Modbus/RS485/Ethernet), proteção anti-ilha, DPS compatível, garantia estendida possível, IP65 (se for
e x t e r n o ) .



MEMORIAL DESCRITIVO -  SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp (54 x 700 Wp)

OBRA: OBRA D£ REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

Jg/AURORA OESCRfCAO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA CAMARA M UNlC lPAl DE 
AURORA-CE

LOCAL: RUA DR GUEDES MARTINS ARAÇA AURORA CE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA

Configurações recomendadas (exemplos conceituais):

•  Opção redundante /  modular (recomendada): 2 x 20 kW ínversores trifásicos (ex.: fabricantes 
reconhecidos: SMA, Fronius, Huawei, Growatt, GoodWe — escolha do fabricante conforme 
disponibilidade/serviço local). Vantagens: redundância, manutenção por inverter, flexibilidade.

Recomendação prática: usar 2 x 20 kW trifásicos dá redundância e facilita o balanceamento das 54 
unidades (27 módulos por inversor). A soma AC nominal será 40 kW — com 37,8 kWp DC resulta DC/AC «
0,945, um arranjo conservador e seguro.

“ •------- ----------- --*..... ...........-.............................. ............ ................................. ....—  SETOR''DE LICITAÇÕES

„  „  . „  .........................  , , POLHA
6) Proteções elétricas mínimas (especificações)

1. Proteção CC (string levei /  combiner): fusíveis por string (se aplicável), DPS CC (classe e corrente 
conforme projeto), seccionador DC (per inverter).

2. Proteção CA: disjuntor de saída do(s) inversor(es), DPS AC (Tipo 2) no painel CA, chave 
seccionadora CA.

3. Proteção diferencial (DR): conforme norma NBR 5410 nos quadros que exigem.
4. Proteção contra surtos: DPS tipo 1+2 na entrada geral (conforme necessidade/risco) e DPS tipo 2 

no quadro CA.
5. Aterramento: barra de aterramento para união equipotencial; hastes de aterramento cravadas 

conforme projeto; conexões anticorrosão.
6. Seccionamento e sinalização: chaves e placas de identificação, acesso e bloqueio, aviso de 

presença de tensão CC.
7. Proteção contra incêndio e acessos: sinalização, caminhos de cabo e distância de segurança, 

plano de emergência.

7) Testes, ensaios e comissionamento (mínimos)

• Teste de continuidade e isolação nos cabos CC/CA (Megger).
•  Verificação da polaridade dos módulos e conectores.
•  Verificação do torque de fixação dos módulos e fixadores.
•  Teste de funcionamento do inversor em modo de geração e comunicação.
•  Teste de operação do sistema de proteção contra surtos.
•  Ligação com a concessionária: testes e homologação para injeção (se aplicável).
•  Emissão de relatório de comissionamento e term o de aceite.

8) Garantias e documentação exigida

•  Módulos: Garantia de produto (mín. 10 anos) e performance (mín. 75% após 25 anos).
•  ínversores: Garantia mínima 5.
•  Estrutura e instalação: garantia de execução (mín. 1 ano) e responsabilidade técnica (ART/RRT).
•  Entrega de: manuais, esquemas elétricos, ART/CAE, certificado de conformidade, laudo de 

comissionamento.

Marlon Anderson Leandro de Lima Fiího
/Bnqetftieiro Civil



MEMORIAL DESCRITIVO -  SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp (54 x 700 Wp)

OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL D£ 
AURORA-CE ___________________ _ _ _ _ _ _____________

/AURORA descrmo OBRA DE REFORMA t  AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORACE

LOCAL: RUA DR CUEDES MARTINS ARACA AURORA CE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA

MEMORIAL DESCRITIVO -  STRING BOX CC -  SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp
SFTOR DE LICITAÇÕES

O presente memorial descreve o fornecimento e instalação de caixas de junção (String Box) no lado CC 
para um sistema fotovoltaico com potência instalada de aproximadamente 37,8 kWp, composto por 2 
inversores trifásicos de 20 kW -  380 Vca, cada um com 2 MPPT. O sistema será conectado à rede elétrica 
em baixa tensão (380/220 V), conforme padrões técnicos e normativos vigentes.

2. Configuração Elétrica

• Número total de strings: 8 (quatro por inversor).
•  Distribuição por inversor: 2 strings em paralelo por MPPT -> 2 MPPT por inversor 4 strings no 

total por inversor.
•  Tensão nominal CC do arranjo: até 1.000 Vcc.
• Corrente por string: = 13 A (Isc do módulo fotovoltaico -  valor exato conforme datasheet).
•  Corrente por MPPT: » 26 A (2 strings em paralelo).

3. Componentes e Especificações

Cada String Box CC atenderá um inversor e terá as seguintes características:

•  Caixa de proteção em policarbonato ou metálica pintada, IP65 /  IK10, com proteção UV, 
porta/visor transparente para inspeção visual dos indicadores de DPS e fusíveis.

•  Dimensões aproximadas: 400 *  300 *  200 mm.
•  Tampa com fecho e possibilidade de lacre.
•  Passa-cabos IP68 para entradas e saídas.

• 4 entradas (positivo e negativo de cada string).
•  Conectores MC4 ou bornes adequados para cabos PV1-F 6 mm2.
• Porta-fusível gPV para fusíveis de 15 A - 1.000 Vcc (um por polo de cada string), norma IEC 60269­

6, para proteção contra correntes reversas entre strings.

3.3 Barramentos e Agrupamento

•  Barramento positivo e negativo dimensionados para corrente contínua mínima de 40 A.
•  Agrupamento interno das strings por MPPT:

o MPPT 1: 2 strings em paralelo -> 1 saída,
o MPPT 2: 2  strings em paralelo -> 1 saída.

1. Identificação do Sistema

3 .1  In v ó lu c ro

3.2 Entradas



MEMORIAL DESCRITIVO -  SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp {54 x 700 Wp)

* 'ZJPÊ ’ cAmammumcimioc
aurora

OBRA: OBRA DE REFORMA £  AMPLIAÇAO 0A  CAMAftA MUNICIPAL D£ 
AURORA-CE

DESCRtÇAO: OBRA DE REFORMA 1 AMFnJAÇAÜ DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-Ct

LOCAL: RUA DR CUEOES MARTINS ARAÇA. AURORA CE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA

3.4 Proteção contra Surtas

•  DPS CC Tipo 2, tensão nominal mínima Ucpv = 1.000 Vdc, com proteção P-PE e N-PE, corrente 
nominal In £ 20 kA, corrente máxima Imax > 40 kA, dispositivo de desconexão térmica e indicador 
de status.

• *OR 0E UCnACOti.'
3.5 Seccionamento r0 L H A j£ ^ 3 -í

•  Chave-seccionadora CC de manobra sob carga, 2 polos, tensão nominal 2 1.000 Vdc, corrente 
nominal > 40 A, com possibilidade de bloqueio (lockout/tagout).

3.C Soidas

•  2 pares de bornes (positivo e negativo), um par para cada MPPT do inversor, compatíveis com 
cabos 10-16 mm2, conforme distância e corrente.

•  Barra de terra (PE) dimensionada para cabo mínimo 16 mm* cobre, conectada ao sistema de 
aterramento e SPDA.

4. Cabos e Conexões

• Cabos de strings: PV1-F6 mm2, isolação dupla, resistente a UV, tensão nominal 1,5 kVcc, conforme 
NBR16612.

•  Cabos de saída para inversor: PV1-F 10 ou 16 mm2 (corrente = 26 A por MPPT), dimensionados 
para queda de tensão < 1,5%.

•  Condutor de proteção (PE): seção 2 16 mm2 cobre.

5. Instalação

•  Fixação da caixa em local de fácil acesso para manutenção, preferencialmente próximo aos 
inversores.

•  Passagem dos cabos em eletrodutos ou leitos, respeitando separação entre circuitos CC e CA.
•  Conexões por meio de terminais adequados, prensados com ferramenta calibrada.
• Identificação visual de cada string, MPPT e polaridade (etiquetas de acordo com NBR 5410 e NBR 

16690).
•  Aplicação de sinalização de segurança ("Perigo -  Tensão CC" e diagrama unifilar simplificado).

6. Normas Técnicas Aplicáveis

•  NBR 16690 -  Instalações elétricas fotovoltaicas -  Requisitos de projeto.
•  NBR 5410 -  Instalações elétricas de baixa tensão.
•  NBR 5419 -  Proteção contra descargas atmosféricas.
•  NBR IEC 6 0 2 6 9 -6 -  Fusíveis para proteção de circuitos fotovoltaícos.
•  NBR IEC 61643-31 -  Dispositivos de proteção contra surtos para aplicações fotovoltaicas.

Marton Anderson Leandro de Lima Filho



MEMORIAL DESCRITIVO -  SISTEMA FOTOVOLTAICO 37,8 kWp (54 x 700 Wp)

OBRA: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO OA CAMARA MUNICIPAL 0 £  
AURORACE

W aurora OESCRlÇAO: OBRA OE REFORMA F AMPUAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL DE
a u r o r a -c c

LOCAL RUA OR GUEDES MARTINS ARAÇA AURORA CE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA

7. Garantia e Manutenção

Todos os componentes deverão possuir certificações aplicáveis e garantia mínima de 12 meses. 
Manutenção preventiva anual para inspeção de conexões, integridade dos cabos, teste dos DPS e 
substituição de fusíveis queimados.

DIAGHAMA UNIFIIAR -  STRING BOX CC (Op<,ão B) -  Por Inversor 

' ' í r' í  fv; s "yí Viõ’a I lõ V f v ’ pvT-f "o "in"';.......................................................... VTS.Î C. 00* CC r«vrrv,f‘ 
,* iKl\3 -  T.UIip.1 Tr f- . | t ,5 ''* f l l f

ACftU^AMfcSTO V!Í‘PTJ Ú  SJfWNGS)

r. -iA-ti-. ;i '-'W ‘jii,‘Oi t 1

SETOR DE LiCtTACÒES
FOLHA



SETOR DE LlCITAÇOEfe
FOLHA Ng
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COTAÇÃO
OBRA OBRA DE REFORMA E AMPUACAO DA CAMARA MUNtCtPAL DE 

AURORA-CE

AURORA DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE 
AURORA-CE

LOCAL RUA DR GUEDES MARTINS ARAÇA. AURORA CE

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE AURORA

D A T A : 25/07/2025 BO I: 24.97%

FONTE VÉUSAO HORA m s

(JttSL J02W b m  36% 09.BÍÍV

SUN* RA 02H SLM OLSONE.HAÇÀO t14 1V*> 71.'41 S.

SWAPI 2Q 2M * SfcM O tSONlHAÇAO m  10* . m .m *

(yOpte'. *>KOW A o a o * OQO*.

INVERSOR GRID TIE 20KW TRIFÁSICO 380V 2MPPT - UND
EMPRESA CNPJ VALOR UNITARIO+FRETE

ENERGY SHOP 22.219.118/0001-48 R$ 12.599,00
RECARGA SOLAR 48.644.180/0001-70 R$ 11.256,00
BUYERSSOLAR 36.908.567/0001-08 R$ 10.590,00

VALOR MÉDIO R$ 11.481,67

PAINEL SOLAR 700 W MONOCRISTALINO - UND
EMPRESA CNPJ VALOR UNITARIO+FRETE

NEO SOLAR 12.420.339/0001-26 R$ 935,49
RECARGA SOLAR 48.644.180/0001-70 R$ 702,87

SOLAR DOS POMARES 32.333.749/0001-47 R$ 1.149,00
VALOR MÉDIO R$ 929,12

STRING BOX - 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA (CC) - 1000V - 20A - UND
EMPRESA CNPJ VALOR UNITARIO+FRETE

D. A. P. COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 24.573.510/0001-16 R$ 530,01
SV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 35.088.657/0001-37 R$ 712,45

ENERGYSHOP 22.219.118/0001-48 R$ 667,50
VALOR MÉDIO R$ 636,65

KIT DE MONTAGEM PARA TELHA FIBROCIMENTO C/ ESTRUTURA DE METÁLICA - O  P/4 PLACAS
EMPRESA CNPJ VALOR UNITARIO+FRETE

NEO SOLAR 12.420.339/0001-26 R$ 751,10
MEU GERADOR 38.390.587/0001-65 R$ 284,59
ENERGYSHOP 22.219.118/0001-48 R$ 505,54

VALOR MÉDIO R$ 513,74

Marion Andersmi Leandro de Lima Fiho
M  fe ia ^ e ir o  ̂ iv il
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13/08/2025,10:25 Estrutura de Energia Solar Para Telha Metálica 55cm Para 4 Placas -

E s t m :  p r o c u r a n d o  D » r Q Buscar

Início > LANÇAMENTOS NOVOS PRODUTOS >

Estrutura de Energia Solar Para Telha Metálica 55cm Para 4 Placas SETOR DE LiüiTAv'
FOI-HA

*  *

Marton íytdffson Leandro de Lima Filho
--V ívSo§whd[ro Civil 
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13/08/2025, 10:25 Estrutura de Energia Solar Para Telha Metálica 55cm Para 4 Placas -

SETOR DE LiCiTAÇÕES 

FOLHA

Estrutura de Energia Solar Para Telha Metálica 55cm Para 
4 Placas
☆  ☆ ☆ ☆ ☆  Sem avaliações SKU: M450-G

R$ 190,49 noPix
Economize R$ 33,62

R$224,10
Em até 12x de R$ 18,67 sem juros 
Ver opções de paoamento

EM ESTOQUE

WSeLllL... . ..... .....
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https://www.meugerador.com .br/products/estrutura-de-energia-solar-pratyc-telha-metalica-55cm-para-4-placas?varíanl=42155945066601 &count... 2110
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13/08/2025, 10:25 Estrutura de Energia Solar Para Telha Metálica 55cm Para 4 Placas - 

PARCELE SUAS COMPRAS NAS MELHORES BANDEIRAS

Envio em  a té  24h SETOR DE LICITAÇÕES

£ ]  C om pra segura e g a ran tida  F0LHi ^

COMPARTILHE O s r @ © B

Descrição

2  GARANTIA EXCEPCIONAL - QUALIDADE PREMIUM

%) GARANTIA DIFERENCIADA PRATYC
A tranqüilidade que você merece para os próximos 25 anos, com^, 

suporte completo e custos de envio cobertos pelo fabricante durando 
período de garantia.

CREA-CE 36854CE
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13/08/2025,10:25 Estrutura de Energia Solar Para Telha Metálica 55cm Para 4 Placas -

J  SETOR DE LiCITAÇÕES
FOLHA N» 3  
< 5

5 ANOS
Garantia completa contra defeitos de fabricação. Qualidade assegurada 

desde o primeiro dia, garantindo performance impecável.

25

25 ANOS
Garantia contra corrosão em ambiente C3. Proteção máxima contra 

intempéries, para uma estrutura que dura gerações.

180 KM/H
Resistência extrema a ventos (Região V). Segurança total mesmo em 

condições adversas, protegendo seu investimento em qualquer clima.

0

Mailoíi Ancfersort Leandro de Lima Filho 
A £ B a w w lroò P ívil
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13/08/2025, 10:25 Estrutura de Energia Solar Para Telha Metálica 55cm Para 4 Placas -

O
SFTOR DE LIC!TACO= 

< u

RESPOSTA RAPIDA
Tempo de resposta do fabricante em até 7 dias úteis para solicitações de 

garantia, com custos de envio integralmente suportados.

REEMBOLSO GARANTIDO
Caso o reparo não seja possível, reembolso dos custos relacionados, 

assegurando sua total satisfação.

.-.WfcíSi \r- -X -MÍ'.'- iK-Á-.VMI *5.- 'W
%.*r & ■«•-is.- 53,1“ ,JÍ4%I jg a1Por que escolher a PR«i iv  para

Metálica?
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Engenharia Premium Nacional 0
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Estrutura de Energia Solar Para Telha Metálica 55cm Para 4 Placas -

SETOR DE LICITAÇÕES
POLHA

instalação Inteligente e Fácil
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U Y . J ' TPt*-T-_:l! ir.. ’ • f . '  r \ 0 0  L jfT*.* M J !t iv v d ü  í’. ‘

> I

Kit Completo Profissional
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Suporte Técnico Premium
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Qualidade Certificada e Durável

Engenheiro Civil 
CREA-CE 36854CE
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SETOR DE LICITAÇÕES
PCLHA M° ,D Q 6

(tj3 E Z p > ? Í&

Frete Grátis na Garantia

©  Especificações Técnicas Completas
Kit completo para instalação profissional de 4 painéis solares em telha 

metálica de 55cm

■ í ? -w. v  . - 1 ,  i-.Y

Mini Trilhos Baixos 10 unidades de 55cm em alumínio premium

Parafusos Auto
40 unidades em inox para fixação sequra

Brocantes

Parafusos e Porcas
10 unidades em inox para montaqem firme /Ck

Travantes

Martpp Anderscn Leandro de Lima Filho
‘E n ^ ih fe ir a ^ iv i l  
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Grampos
Intermediários

SFTOK DE LICITAÇÕES
POLHA

6 + 2 extras em alumínio para fixação entre 
painéis

Grampos Finais
4 unidades em alumínio para acabamento nas 
extremidades

Borracha EPDM 1,6m para vedação adicional contra infiltrações

Compatibilidade Telhados metálicos de 55cm

Capacidade Suporte para 4 painéis solares

Resistência ao Vento Até 180km/h (Região V)

ÜÜ Imagens do Produto

MaijeaM^WF^eüiitaFio
Engenheiro Civil 
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SETOR DE LICITAÇÕES
FOI HA N° Ú . S M

Documentos 

Avaliações do produto 

Características 

Dúvidas Freqüentes

V

Central de Atendimento

©  Segunda à sexta-feira, das 8h às 18h

<°) Avenida Brasil 7033 - Zona 05 
M aringá/PR -87013-000

0  atendimento@meugerador.com.br

^  (44) 3226-4605

Ajuda e Suporte \/

Institucional N /

Blog

Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site. Os preços previstos
prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas. Em caso reagi 

divergência, o preço válido é o do carrinho de compras deste site. Imagens ilustrativas. Confira condições na

M a ij f M e r i te L f a n d g d e ü í i ia F i lh o  s a c ° ' a  d e  c o m p r a ! '
Engenheiro Civil 
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Razão Social: Meu Gerador | CNPJ: 38.390.587/0001-65 
Avenida Brasil 7033 - Zona 05 Maringá - PR, 87013-000

Estrutura de Energia Solar Para Telha Metálica 55cm Para 4 Placas -

ãfiiclft PE LICITAÇÕES

Segurança e Qualidade

(2 jEll§ 5  ***»*"
Siga-nos nas redes sociais 

f ® &

Nós aceitamos

m  v is a  e i o  s m  g  z z  ❖

0
Marton Andefson Leandrp de Lima Füho
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PAINÉIS KIT OFF GRID KIT ON GRID BOMBAS CONTROLADORES INVERSORES BATERIAS ACESSÓRIOS VER MAIS 

Início > ACESSÓRIOS > Estruturas de Montagem > Kit de Montagem - Estrutura de Fixação para Telha Fibrocimento c/ Estrutura de Metálica - Solar System

Kit de Montagem - Estrutura de Fixação para Telha Fibrocimento c/ Estrutura de Metálica - Solar 
System
Seia o primeiro a avaliar este produto V  Comparar

R$ 1.079,00

R$ 559,00
R$ 519,87 no PIX (7% de desconto) 
6X sem juros de R$ 93,17 
Parcelado em até 12x ver parcelas

Quantidade

1 "W Adicionar ao Carrinho• •

Marli
Calcular o fre te  e prazo de entrega:

6 '

36854CE

■>oo u a ic u ia r
Mande sua mensagem!



Opção Prazo* Va lor

Econômico 1 Em até 21 dias úteis para entrega R$192.10

Econômico 2 Em até 21 dias úteis para entrega R$ 201.22

*  A tenção: O prazo começa a co n ta r no  próx im o d ia  ú t i l após a em issão da N ota Fiscal.

Envio Imediato

Kit de Montagem para Telhado d  estrutura metálica - Inclui Perfil H, parafuso rosca dupla estrutural p/ metal, fixador final e fixador central. Indicado para 
instalação de 04 placas solares ou 01 microinversor.



\  w

DETALHES

yiSÃO DO KIT DE MONTAGEM PARA TELHA FIBROCIMENTO C/ ESTRUTURA DE METÁLICA
(it completo para fixação de equipamentos de energia solar em telhados de fibrocimento com estrutura metálica, com instalação simples e alta segurança, 

deal para fixação de 04 placas solares ou 01 microinversor.

lom  suporte reforçado, o kit é ideal para instalar placas solares e microinversores, com estruturas dentro dos mais altos padrões de qualidade - projetadas, 
estadas e fabricadas para atender a todas as normas técnicas.

Engerm eiroCivil 
CREA-CE 36854CE
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TENS INCLUSOS - ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

TELHA FIBROCIMENTO C/ ESTRUTURA METALICA

• Mid Clamp: 6 un.

• End Clamp: 4 un.

• Trilho: 4 un.

•Junção: 2 un.

• Parafuso Martelo: 22 un.

• Porca: 22 un.

• Kit prisioneiro 250mm ou 200mm: 8 un.

:abricado pela Solar System, o kit de fixação para energia solar está adequado a todas as normativas vigentes - garantindo proteção contra o vento e intempéries 
com estruturas que suportam as cargas de vento da isopleta brasileira, desde que a totalidade dos componentes utilizados sejam fabricados pela Solar System e 
jue as estruturas sejam montadas conforme especificado nos manuais técnicos de montagem).

:m particular é fundamental respeitar os espaçamentos corretos entre apoios de cada modelo, tipo de telhado e região onde a estrutura será instalada, não 
ixcedendo em hipótese alguma os parâmetros recomendados.

ZARACTERÍSTICAS DO KIT DE TELHA FIBROCIMENTO C/ ESTRUTURA METÁLICA

M ateria l Resistente

Inclui trilhos desenvolvidos especificamente para trabalhar com painéis fotovoltaicos, resistentes à corrosão. 

Mande sua mensagem!

Marion Andersoq Leandro de Lima Filhe
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M ateria l de A lum ínio

Os Grampos são feitos de alumínio que seguem padrões de qualidade rigorosos.

Praticidade na Instalação

As estruturas da Perfil Master foram projetadas para uma instalação rápida, prática e segura e com grande 
durabilidade.

:ABRICANTE DO KIT DE ESTRUTURA TELHA FIBROCIMENTO C/  ESTRUTURA METÁLICA

 ̂Solar System é uma empresa renomada na indústria de energia solar, especializada na fabricação e fornecimento de fixadores de alta qualidade para painéis 
otovoltaicos. Comprometida com a excelência, a empresa oferece soluções que garantem a segurança, durabilidade e eficiência das instalações solares de seus 
:lientes. Seus fixadores são projetados com os mais altos padrões, atendendo rigorosamente às normas técnicas, o que assegura a integridade estrutural das 
nontagens.

\ linha de fixadores da Solar System é conhecida por sua facilidade de instalação e robustez, proporcionando estabilidade mesmo em condições climáticas 
jdversas. Com designs inovadores e adaptáveis, os fixadores garantem uma montagem precisa e personalizada para diversos tipos de painéis e configurações de 
nstalação. Além de aumentar a longevidade dos sistemas solares, os produtos da Solar System contribuem significativamente para melhorar o desempenho dos

m
)ainé!'  ' Jnimizando a degradação e maximizando a eficiência na geração de eletricidade. f> \ o  o

Mande sua mensagem! ~ 73
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Pesquisar

Home > Acessórios para Energia Solar > Estruturas para Placa Solar > 
Estrutura Solar para 4 placas - Telhado Metálico

<

Estrutura Solar para 4 placas - Telhado Metálico
Marca: Romagnole 
Modelo: 4 placas para Telhado Metálico

Seia o primeiro a opinar!

>9,00
lista com desconto 

o T I^ ^ ^ V fró l,5 0  Sem juros 

ou 8x de R$ 53,47 com juros

Mailon Anderscn Leandro de Lima Fiího
-•'M BngeftbeircSfcivil

com.br/acessorios-para-energia-solar/estnjturas-para-placa-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir...
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Pesquisar FOLHAM" .'-^01-

Náo sei meu CEP

■»RA7.0 Üfc ENTRLVA L OBbfitf VA, -.*>

TRANSPORTADORA R$ 136,54 20 a 22 dias úteis.

Descrição

Estrutura Solar para 4 placas - Telhado Metálico

Tecnologia 100% Nacional 
Kits modulares, permitindo ampliação futura 
Dimensionamento segundo cargas de vento NBR 6123. 
Dimensionamento da estrutura segundo NBR 8800. 
Clamps em alumínio estrutural 6063-T6.
Boa relação peso/resistência.
Fácil instalação e ajuste.

DESCRIÇÕES GERAIS DO ITEM

10 Perfil planos de 55cm em alumínio 
6 grampos intermediários 
4 grampos finais 
4QjMfiafusos autobrocantes

ÍS

09000

https://www.erergyshop.com.br/ace8Sorios-para-energia-solar/estnjturas-para-placa-solar/estruturB-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir...

https://www.erergyshop.com.br/ace8Sorios-para-energia-solar/estnjturas-para-placa-solar/estruturB-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir
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Pesquisar
SETOR DE LICITAÇÕES 

F 0 L H A N °_ 3 Q 2 1

üfcsX£ jfK AVALiAÇÁO

Talvez você goste

Estrutura Solar para 4 placas - Telhado Estrutura Solar para 4 placas - Telhado 
Ondulada Fibrocimento

R$ 649,00
R$ 623,04 à vista com desconto 
ou óx de R$ 108,17 Sem juros 
ou 12x de R$67,00 com juros

Produto indisponível

utura Solar para 4 placas - Telhado 
Colonial

Estrutura Solar para 4 placas - Laje

Mario/i Andersofi Leancífo de Lima Fifho
ngahhe irá  C ivil

íe Ê 3 é s 5 4 C E

https://www.energyshop.com .br/acessorios-para-en9rgia-solar/estnjturas-para-placa-solar/estrutura-eolar-para-4-placa6-telhado-metaiico?parc«ir. 3/9

https://www.energyshop.com
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Pesquisar

R$ 789,00
R$ 757,44 à vista com desconto 
ou 6x de R$ 131,50 Sem juros 
ou 12x de R$81,45 com juros

R$ 1.249,00
R$ 1.199,04 à vista com desconto 

ou 6x de R$ 208,17 Sem juros 
ou 12x de R$ 128,94 com juros

Seu histórico de navegação

Estrutura Solar para 4 placas - Telhado Metálico

Total de Produtos Visitados (3) Limpar X

O que os outros estão vendo

https://www.energyshop.com.br/acessojios-para-energia-sol3r/estnjturas-para-pl3ca-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir...

https://www.energyshop.com.br/acessojios-para-energia-sol3r/estnjturas-para-pl3ca-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir
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Pesquisar

shop
----------- aN VHlOri
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Kit Energia Solar Residencial 3,45kWp 
(345kWh/mês)

Kit Bomba d'agua até 8000 Litros-dia

R$ 7.627,29
R$ 7322.2 à vista com desconto 
ou 6xdeR$ 1.271,22 Sem juros

R$2.446,89
R$ 2349.01 à vista com desconto 
ou 6x de R$ 407,82 Sem juros

COMPRAR

Você precisa ver esses produtos

M a È i

Estrutura Solar 
para 4 placas - Laje

9,00
TOA à vista com 

desconto
ou 6x de R$ 208,17 Sem 
juros

heiro Civil

Estrutura Solar 
para 4 placas - 
Telhado...

R$ 649,00
R$ 623.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 108,17 Sem 
juros

Estrutura Solar 
para 4 placas - Soio 
(4,80m)

R$ 1.549,00
R$ 1487.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 258,17 Sem 
juros

Estrutura Solar 
para 4 placas - 
Telhado Colonial

R$ 789,00
R$ 757.44 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 131,50 Sem 
juros

h < tfJ Ü ÍV ^ f.á ^ ^ ,9fcp.com.br/acessorios-para-energia-solar/estruturas-para-placa-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico?parceir...
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Pesquisar

T ^ J e n e r g y s h o p SF-TOR DE UCITAÇOÉS
FOLHAM'.

t :

Cabo Solar 4 mm
1,8 kVcc Flexível | 
10 metros

Cabo Solar 6 mm
1,8 kVcc Flexível | 
10 metros

Kit Energia Solar 
Residencial
14,04kWp...

Bateria
Estacionária Moura 
Solar 12MS162...

R$ 55,00
R$52.8 avista com 
desconto
ou 6x de R$ 9,17 Sem juros

R$71,00
R$ 68.16 à vista com 
desconto
ou óx de R$ 11,83 Sem 
juros

R$ 20.338,94
R$ 19525.38 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 3.389,82 Sem 
juros

R$ 1.499,00
R$ 1439.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 249,83 Sem 
juros

Madon Amíerson Leandro de Lima Filho
X f k ) f ls » k e i r f c iv i l  
CREA-CE 36854CE

https://www.energyshop.COm.br/aoessorios-para-energia-solar/estrutura5-para-placa-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir...

https://www.energyshop.COm.br/aoessorios-para-energia-solar/estrutura5-para-placa-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir
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Pesquisar

Energy Shop news
Cadastre-se para dicas!

Maríon Anderson Leandro de Lima Fiho

https://www.energyshop.corn.br/acessorios-para-energia-solar/estruturas-para-placa-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parcelr..
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Pesquisar

X ^ e n e r g y  s h o p

Atendimento

(48) 3207-5868 

(C) (48) 9 9104-3638 

(a) vendas@energyshop.com.br

Nossos horários
Atendimento de segunda 
à sexta das 08h às 17h

o  ©  © o  
©

INSTITUCIONAL

Quem é a Energy Shop?

Política de trocas 

Notícias 

Privacidade 

Dúvidas Freqüentes 

Seja Revendedor 

Guia da Energia Solar 

Rastreie seu Pedido 

A Energy Shop é confiável?

PAGAMENTO

PAGAMENTO PARCELADO 

i*.Cartão Visa - Vindi

Lima Filho
Engenheiro Civil

tfiftgAvfi&SSfBíáSíSiop.corn.br/aces5orio3-para-energia-solar/estruturas-para-placa-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir... 879

V .

epTQR DE LICITAÇÕES

W rso

mailto:vendas@energyshop.com.br
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FOLHA

Pesquisar

PAG AM hN IO A VISTA 

^.Boleto - Vindi 

^*Pix-Vindi

COMPRE COM SEGURANÇA

r
E m  

avaliação
A G O S T O  2 0 2 5

NIQEbit
Clique e verifique

CNPJ 22.219.118/0001-48

J j -  £& rig«n tieJ to  C iv il 
C R E A -C E  3 6 8 5 4 C E

https://www.energyshop.com.br/acessorios-para-energia-solar/estrijturas-para-placa-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir...

https://www.energyshop.com.br/acessorios-para-energia-solar/estrijturas-para-placa-solar/estrutura-solar-para-4-placas-telhado-metalico7parceir
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Pesquisar Q

Home > Inversor solar > Inversor on grid > Inversor Grid Tie Growatt 20kW Trifásico 380V 2MPPT

< >

Inversor Grid Tie Growatt 20kW Trifásico 380V 2MPPT
Marca: Growatt 
Modelo: MID20KTL3-X

Seja o  p r im e iro  a o p in a r!

T2.599,00
R$ 12.095,04 à vista com desconto

ou 6x de R$ 2.099,83 Sem juros MailOÍI tafe$LU$)d[Q
E n g e n h e ir o  Civil

ou 12x de R$ 1.300,64 com juros crea -ce  36854CE

http3://w ww .energy3hop.com .br/inver3or-3olar/inversor-grid-tie/inversor-gnd-tie-growatt-20kw-trifa3Íco-380v-2m pp(?parceiro=9109&gad_3O urce=, 1/11

http://www.energy3hop.com.br/inver3or-3olar/inversor-grid-tie/inversor-gnd-tie-growatt-20kw-trifa3%c3%8dco-380v-2mpp(?parceiro=9109&gad_3Ource=
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Pesquisar

Não sei meu CEP

X ^ e n e r g y  shop l­
* ’  SETOR DE LICITAÇÕES

p o l h a

Descrição

Inversor Grid Tie Growatt MID20KTL3-X 20 kW 
Trifásico 380V 2MPPT

A Growatt é uma empresa de energia dedicada à pesquisa e desenvolvimento e à 
fabricação de Ínversores fotovoltaicos, incluindo Ínversores Grid Tie, Off Grid, de 
armazenamento e soluções inteligentes de gerenciamento de energia para o usuário.

A capacidade de potência dos Ínversores Growatt na rede varia de 750W a 250 kW, 
enquanto os ínversores fora da rede e de armazenamento cobrem uma faixa de potência 
de 1 kW a 630 kW.

Os Ínversores Growatt são amplamente utilizados em todo o mundo para aplicações 
residenciais e comerciais, contribuindo para o aumento de soluções sustentáveis para o 
fornecimento de energia.

FICAÇÕES TÉCNICAS

)ts independentes
- DPSlipo II CC e CA
- Tela Sensível ao toque e display OLED

Engenheiro Civil
.br/inversor-soiar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-growatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?parceiro=9109&gad_source=... 2/11
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Pesquisar

-  r o í e n c i a  m a x i m a  a e  e n i r a a a :  j u . u k v v

- Tensão máx. de entrada: 1100 VCC
- Área de tensão MPP: 200-1000 VCC
- Tensão nominal de entrada: 580 VCC
- Corrente DC máxima por MPPT: 25A
- Corrente de curto DC máxima por MPPT: 32A
- Rastreadores de MPP: 2 
-Arranjo por MPPT: 2

Dados de Saída:

- Potência nominal de saída: 20kW
- Tensão nominal: 230/400V (3F+N+PE)
- Frequência nominal: 60Hz
- Corrente máx. de saída: 31,9A
- Eficiência máxima: 98,75%
- THDi: <3%

Dispositivos de Proteção:

- Proteção contra polaridade reversa CC
- Chave Seccionadora
- Proteção de sobretensão CC: Tipo II
- Proteção de sobretensão CA: Tipo II
- Proteção de curto-circuito de saída
- Monitoramento de falta de terra

Especificações Mecânicas:

ões: 525 x 395 x 222mm 
9

Especificações Gerais:

Engenheiro Civil 
CREA-CE 36854CE

https://www.energyshop.wjm.br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-growatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?parceiro=9109&gad_source=... 3/11

https://www.energyshop.wjm.br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-growatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?parceiro=9109&gad_source=
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SETOR DE LICITAÇÕES
POLUA Mr’

Pesquisar

Para mais informações acesse:

Especificações Técnicas 
Manual do Usuário

APLICAÇÕES

Sistemas de energia solar conectados à rede elétrica

O QUE MAIS COMPRAR COM INVERSOR SOLAR GROWATT?

PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO

O painel solar pode ser usado aliado a um inversor grid-tie para geração fotovoltaica em 
residências, comércio e indústrias, de modo a reduzir o custo com energia elétrica.

CONECTOR MC4

O par de conectores MC4 {Macho + Fêmea) é ideal para instalações de sistemas 
geradores fotovoltaicos. Sua utilização dispensa o uso de fita-isolante e alicates

e sua instalação é fácil e rápida. Produzido com material de alta qualidade, 
kuportar variações climáticas sem perder características de isolamento.

ESTRUTURA SOLAR

W a/lM M  _
-ngenheiro Civil 

CREA-CE 36854CE
https://www,energyshop.com.br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-growatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?parceiro=9109&gad_source= 4/11
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Pesquisar

É fundamental que a montagem do sistema de geração da energia seja bem-feita. E neste 
processo os cabos são de extrema importância, já que são eles que farão a interligação 
dos processos para a geração da energia. Por isso, a escolha do melhor é necessária.

Garantia

Download

Talvez você goste

Inversor Grid Tie Growatt 25kW Trifásico Inversor Grid Tie Growatt 15kW Trifásico
380V2M PPT 380V2MPPT

R$ 13.699,00
R$ 13.151,04 à vista com desconto 

ou 6x de R$ 2.283,17 Sem juros 
aOU 12xde R$ 1.414,19 com juros

R$ 11.299,00
R$ 10.847,04 à vista com desconto 

ou 6x de R$ 1.883,17 Sem juros 
ou 12xde R$ 1.166,43 com jurosandro deLimaBho0

I ÇrfVi!
CREA-CE 36864CE
https://www.energyshop.cam.br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-Qrowatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?paroeiro=9109&gad_ 5/11

https://www.energyshop.cam.br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-Qrowatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?paroeiro=9109&gad_
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Pesquisar

R$41.899,00
R$ 40.223,04 à vista com desconto 

ou 6x de R$ 6.983,17 Sem juros 
ou 12x de R$ 4.325,37 com juros

R$ 14.999,00
R$ 14.399,04 3 vista com desconto 

ou 6x de R$ 2.499,83 Sem juros 
ou 12xde R$ 1.548,40 com juros

Seu histórico de navegação

Inversor Grid Tie Growatt 20kWTrifásico 380V 2MPPT

§

Total de Produtos Visitados (1) Limpar X

s outros estão vendo

ip.com.br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-growatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?parceiro=9109&gad_source=..
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*

Kit Energia Solar Residencial 3,45kWp 
(345kWh/mês)

Kit Bomba d'agua até 8000 Litros-dia

R$ 7.627,29
R$ 7322.2 à vista com desconto 
ou 6x de R$ 1.271,22 Sem juros

R$ 2.446,89
R$ 2349.01 à vista com desconto 
ou 6x de R$ 407,82 Sem juros

C O W F W A .W

Você precisa ver esses produtos

Inversor Grid 
Sungrow 8kW - 

-L ...

9,00

Inversor Grid Tie 
Growatt 75kW  
Trifásico 380V...

R$41.899,00

Inversor Grid Tie 
Growatt 2,5 kW 
Monofásico 220V...

R$ 3.399,00
R$ 40223.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 6.983,17 Sem 
juros

JT04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 816,50 Sem 
juros

f t o l t a i n L g a n d f l
n S r o t iv i l

htt^s:^wv^erie¥^ffep.com.br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-gricl-tie-growatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?parceiro=9109&gad_source=

R$ 3263.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 566,50 Sem 
juros

Inversor Grid Tie 
Growatt 25kW  
Trifásico 380V...

R$ 13.699,00
R$ 13151.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 2.283,17 Sem 
juros

>

7/11
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Pesquisar

Inversor Grid Tie 
Growatt 30kW 
Trifásico 380V...

R$ 14.999,00
R$ 14399.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 2.499,83 Sem 
juros

Inversor Grid Tie 
Growatt 3kW 
Monofásico 220V...

R$ 3.199,00
R$ 3071.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 533,17 Sem 
juros

Inversor Grid Tie 
Growatt 3kW  
Monofásico 220V...

R$ 3.699,00
R$ 3551.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 616,50 Sem 
juros

Inversor Grid 
Sungrow lOkW - 
SG10RS-L MONO...

R$ 6.499,00
R$ 6239.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 1.083,17 Sem 
juros

M ^ o n A n to n L e r to  de Lima Filho
■M Civil

CREA-CE 36854CE
https://www.energyshop.com .br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-growatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?parceiro=9109&gad_source=... 8/11
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Energy Shop news
Cadastre-se para dicas!

C R E A C E eír°  C 'VI'
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Atendimento

(48) 3207-5868 

(C) (48) 9 9104-3638 

(a) vendas@energyshop.com.br

Nossos horários
Atendimento de segunda 
à sexta das 08h às 17h

o  O © O
o

INSTITUCIONAL

Quem é a Energy Shop?

Política de trocas 

Notícias 

Privacidade 

Dúvidas Freqüentes 

Seja Revendedor 

Guia da Energia Solar 

Rastreie seu Pedido 

A Energy Shop é confiável?

PAGAMENTO

PAGAMENTO PARCELADO 

^ .C a rtão  Visa - Vindi

E n g e n h e i r o  C i v i l
com.br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-growatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?pareeiro=9109&gad_source... 10/11

mailto:vendas@energyshop.com.br
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Pesquisar

PAGAMbN IO A VIS IA 

^.Boleto - Vindi 

^.Pix - Vindi

COMPRE COM SEGURANÇA
MCWlWtó _QGoogle

m _n Em 
ava liação
A G O STO  2025

NIQEbit
Clique e  verifique

i ^ e n e r g y  shop
setor DE lic ita ç õ es

"? U ->

CNPJ 22.219.118/0001-48

https://www.energySfep jcom.br/inversor-solar/inversor-grid-tie/inversor-grid-tie-growatt-20kw-trifasico-380v-2mppt?parceiro=9109&gad_source...

https://www.energySfep
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SETOR LICITAÇÕEv

O que você está buscando?

G rowatt

Filhe

i / i

Inversor Solar Growatt MID 20KTL3-X2

Propriedades do Inversor Solar

- Eficiência Euro: 98.1%

- Tecla sensível ao toque e display OLED

È fige flIw irtíA Íiv il . Ampla faixa de tensão suportando redes rurais
CREA-CE 36854CE

- Serviços Online

• a , ; . . , . . - i  * P»80 bruto: 23 Kg

https://recargasolar.8hop/proclutos/inversor-solar-20k-g rowatt-mid-20 ktl3-x2-380-v/ 1/4

https://recargasolar.8hop/proclutos/inversor-solar-20k-g
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- Dimensão: 525mm x 395mm x 222mm (Altura x Comprimento x Largura)

c ,np nP t íCiTAÇÒES 
Dados de entrada CC :>► * l- ,K  ' ~

Potência Máxima de Entrada: 33,0 KWp N

Tensão máx, de entrada: 1100 VCC

Faixa de Operação MPPT: 180-1000 VCC

Corrente DC máxima por MPPT: 25A

Corrente de curto DC máxima por MPPT: 32A

Rastreadores de MPPT: 2

Arranjo por MPPT: 2

Dados de safda CA

Potência nominal de saída: 20KW

Operação: Trifásico

Tensão nominal: 380V

Faixa de Tensão da Rede: 340Vac -  440Vac

Frequência nominal: 50Hz/60Hz

Corrente máx. de salda: 31,9A

Monitoramento

datalogger Wireless incluso

©  ®  ®  ®
Início » Inversor Solar »
Inversor Solar 20K G rowatt M ID 20KTL3-X2 - 380 V

Inversor Solar 20K Growatt MID 
20KTL3-X2 - 380 V
0  Perguntas

R$11.25G,00 R$7.899,00
Economize: R$3.357,00

m  5 x de R$1.579,80 sem  ju ro s  

Ver mais d«talhes

—  1 +  ..O M p ttA R

e m  estoque

Entregas para o CEP: 63360000 (  ALTEWAR CEP )

Á \ O b iigado pela sua compra:

Opções ao adicionar este produto a sua compra.

*  Envio a domicfNo

Transportadora R $ 7 4 9 ,0 0

Warton A n t a  Leandrode Lima F io  ChL‘»ü e t a c i02/09
M iflQ em & bo £ ivil 
CREA-CE 36854CE

TRANSPORTE - EXPRESSO R $ 8 4 9 ,0 0
0 »eâ*vçrHfp htjjtf e quinta U/09

https ://recarg asola r.shop/produtos/inv8rsor-solar-20k-grawatt-mi{t-20ktl3-x2-380-v/
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Jadlog - Package (via M elhor Envio)

*2** Cneija e fi-p  quinta 11/0*» o sc:>.t7i

Jadlog - .Com (via M elhor Envio) 

Cheçja éntre terca 09/09 *  quanta

R$41.408,19

R$76.112,84

SETOR DE LICITAÇÕES
FOLHA

O  p ra zo  d e  e n tre g a  n i o  c o n ta b il iz a  fe r ia d o s .

^  Devolução gratuita
Se você não gostou ou  n io  se convenceu, pode devolver qua n d o  quiser,

Ç f  Compre e cancele quando quiser.
Sua com pra está protegida, cancele g ra tu ita m e n te  se vocè se arrepender.

(£) Fale com nossos atendentes
C om pre d ire to  no  W hatsapp

0 comentários Classificar por Mafs antigos

Adicione um comentário...

Hugin tk- comei>tànos do f-aeebook

Avaliações 0 Perguntas 0 Avaliar

Não fizeram nenhuma avaliação ainda. Faça a primeira!

Perguntar

Us4iiifc' App Liív

Produtos relacionados

INVERSOR SOLAR 15 KW DEYE 
SUN-1SK-C 2 MPPTTRIFÁSIC-

INVERSOR SOLAR 70 KW DEVE 
SUN-10K-G 2 MPPT...

R^ôr53S,GO R $ 6 . 8 9 9 ,  O O
5  x de R $ 1.3 7 9 ,8 0  sem  juros

raS6.2ea.2s R $ 4 .7 8 9 ,0 0
5 x de ft$957,B0 sem juros

M3f W d | M e m d e L ; i r i a  Filho
cftgenneirouivil 

CREA-CE 36854CE

https://recargasolar.shop/produtos/inversor-solar-20k-growatt-mid-20ktl3-x2-380-v/ 3/4

https://recargasolar.shop/produtos/inversor-solar-20k-growatt-mid-20ktl3-x2-380-v/
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... 0 2 4  b í i l a f  S t c c f t t q ' -  \ i - \ a r  tYDAXNPX'48.6'%AT8lj/0OCn-70 e T  -

<

í-w U tica  do  C o rrtp fs

12/08/2025.16:28 Inversor Solar 20K Growatt MID 20KTL3-X 380V Eficiente

SÍM REPUTAÇÃO 
M i f r j  DSFJN1DA
X & S  %tt*ia*nvAQêH

CREA-CE 36854CE

https ://recarg a sola r. s hop/prod utos/inversor-solar-20k-growatt-mid-20ktl3-x2-380-v/ 4/4
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SETOR DE LICITAÇOE
e0LHA « - M C

buyers Is o l a r  k

j o  q u t você pstó  buscando?

G rowan

1 /3

Inversor Solar G rowatt MIO 20KTL3-X

Propriedades do Inversor Solar

- Eficiência Euro: 98,1%

- Tecla sensível ao toque e display OLED

- Ampla faixa de tensão suportando redes rurais

-  Serviços Onfine

-  Peso bruto: 23 Kg

- Dimensão: 525mm x 395mm x 222mm (Altura x Comprimento x Largura)

Dados de entrada CC

Potência Máxima de Entrada: 33,0 KWp

, . ' CJU«

-Iftjgtlfíefto èüwil 
C R E A -C E  3 6 8 5 4 C E

https://www.buyersenergy.com.br/produtos/inversor-solar-growatt-20-kw/?gad_source=1&gad_campaignid=22475579473&gbraid=0AAAAAqiju6Z.. 1/4

c
r

https://www.buyersenergy.com.br/produtos/inversor-solar-growatt-20-kw/?gad_source=1&gad_campaignid=22475579473&gbraid=0AAAAAqiju6Z
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Corrente de curto DC mdximo por MPPT: 32A

Rastreadores de MPPT: 2

Arranja por MPPT: 2

Dados de saída CA

Potência nominal de soida: 20KW

Operação: Trifásico

Tensão nominal: 380V

Faixa dc Tensão do Rcdc: 340Vac -  440Vac

Frequência nominal: 50Hz/6GHz

Corrente máx. de saído: 31.9A

SETOR DE LICITAÇÕES 

FOLHA N» A S A

Monitoramento

datalogger Wireless incluso

*****Especificação Técnica do Inversor Solar***** 

Growatt MID 20KTL3-X 20KW

Inicia > Inversor Solar > Inversor Solar Growatt 20 KW

Inversor Solar Growatt 20 KW
0 Perguntas

R$10.590,00
E3
fõ l  4% de desconto pagando com Boleto ou PIX 

Ver mois detalhe*

Q í Frete grátis 

Potência Inversor

20 KW 

Tensão Inversor

Trifásico 220/380v

MPPT Irwcrsor

2 MPPT's

Lima Filho
Éngeniheiro Civil 

CREA-CE 36854CE

Í B  Frete Grátis
Envio seguro para todo o Brasil

Proteção Total
Site Protegido contra Fraudes e Golpes

^  Pagamento FadKtado
Cortões, PIXe Boleto

1

https://www.buyersenergy.com.br/produtos/inversor-solar-growatt-20-kw/?gad_source=1&gad_campaignid=22475579473&gbraid=0AAAAAqíju6Z... 2/4

https://www.buyersenergy.com.br/produtos/inversor-solar-growatt-20-kw/?gad_source=1&gad_campaignid=22475579473&gbraid=0AAAAAq%c3%adju6Z


12/08/2025, 16:37 Inversor Solar Growatt 20 KW

Avaliações o Perguntas o Perguntar

Não fizeram nenhuma avaliação ainda. Faça a primeiral

Produtos relacionados
SETOft Dfc' LICITAÇÕES 

folha  n°_
t'< n l

Inversor Solar Growatt 3 KW

R$2.662,00
R$2.S55.52 com Boleto

Inversor Solar Growatt 8 KW

* + * * * u )
R$6.224.00

R$5.975,04 com Boleto

CD r
v .

• ü  ii- iK - l!

C R E A -C E  36854CE

https://www.buyersenergy.com. br/pnodutos/inversor-solar-growatt-20-kw/?gad_source= 1 &gad_campaignid=22475579473&gbraid=0AAAAAqiju6Z... 3/4

https://www.buyersenergy.com
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111 ♦

111 t n _ £ n

C R E A -C E  36354CE

https:/Avww.buyersenergy.com.br/produtos/invereor-solar-growatt-20-kw/?gad_source=1&gad_campaignW=22475579473&gbraid=0AAAAAqiju6Z... 4/4



12/08/2025, 16:18 Painel Solar 700W Bifaclal Renepv SETOf? DIE LICITAÇOEi

O que você está buscando?

m

1/1

g  Resumo Técnico -  RENEPV ZY700C12HNHB- 
132

htlps^/recarga3olar.shop/produtos/painel-solar-700-w-renepv-bifacial-132-cells-mono-zy700g12hnhb-132/?srsltid=AfmBOopsuNOKr14U-FWsM1 P. -. 115
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Dados Elétricos -  Face Frontal (STC)

•  P o tênc ia  M áxim a (Pm ax): 700 W

• Tensão em  P m ax (Vm p): 41,67 V

• C orren te  em  Pm ax (Im p): 16,80 A

• Tensão de  C ircu ito  A b e rto  (Voe): 49,84 V

• C orren te  de  C u rto -C ircu ito  (Isc): 17,68 A

• E fic iênc ia : 22,5%

• Tensão M áxim a do  S istem a: 1500 V DC

• Fusível Máx. em  Série: 35 A

Canho Bifacial (máximo estimado)

• P o tênc ia  M áxim a (Pmax): 785 W

• C orren te  em  P m ax (Im p): 18,84 A

• Isc: 19,78 A

Vmp e Voc se m a n têm  iguais —»41,67 V /  49,84 V

$ Características de Temperatura

• Coetf. de  Tem p. P m a x :-0 ,2 4 % /°C

• Coef. de  Tem p. Voc: -0,22 % /  °c

•  Coef. de  Temp. Isc: +0,04 % /  °C

Excelente desem penho térm ico, o que ajuda em  c lim as 
quentes.

Dados Mecânicos

•  T ipo de  cé lu la : N-TYPE HJT MONO 210*105 m m

• C onfiguração: 132 células (6X22 -  d u p lo  stack)

• V id ro  fro n ta l e trase iro : V idro tem perado 2 m m

•  Fram e: Fibra de v idro

•  P ro teção Caixa de  Junção: IP68

•  Peso: 37,2 kg (bem mais pesado que painéis convencionais)

•  D im ensões: 2384 x 1303 x 33 m m

•  C onectores: MC4 com patível

•  Cabo: 4  m m 2 / 300 m m

áfcTQR DE LICITAÇGci

• 33 m ó d u lo s  po r p a lle t

•  594  m ó d u lo s  po r C onta iner 40H Q

Q  Destaques do RENEPV ZY700G12HNHB

• A lta  e fic iên c ia  b ifa c ia l com  ganho de  a té +85W  (785W máx).

■ Células HJT: um a das m elhores tecnolog ias disponíveis (baixo LI D, 
m e lhor desem penho em  baixa luz).

C ivil • Ideal para grandes usinas solares com  espaço su fic ien te  para
o tim iza r o ganho traseiro.

• Estrutura dup la  face em  v id ro  ♦ v id ro : mais durável e resistente.

• Pode exig ir inventores co m p atíve is  c o m  alta corrente {até 18,84 A  
por strlng).

https://recargasolar.shop/produtos/painei-solar-700-w-renepv-bifacial-132-ce!ls-mono*zy700g12hnhb-132/?srsltid=AfmBOopsuNOKr14U-FWsM1 P. 2/5

https://recargasolar.shop/produtos/painei-solar-700-w-renepv-bifacial-132-ce!ls-mono*zy700g12hnhb-132/?srsltid=AfmBOopsuNOKr14U-FWsM1
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tn io o  P laca Soiar >
Painel S olar 7 0 0  W  R enepv B ifac ia l 132 ce lls  M o no  - zy700g !2hnhb -132

Painel Solar 700 W Renepv 
Bifacial 132 cells Mono - 
zy700gl2hnhb-132
0 Perguntas

R$1.786,00 R$689,00
Economize: R$1,097,00

Compre mais, pague menos!

3% OFF 

5 %  O F F  

8 %  O F F

com prando 10 ou mais 

com prando 20 ou mais 

com prando SO ou mais

Válido para este p roduto  e todos da categoria: Placa Solar.
Nesta prom oção você pode com b inar este produto  com  ou tros da 
mesma categoria.

m  A x de R$172,25 sem  ju ro s  

Ver mais detalhes

se ro R  oíe u c i t ^  

f 0LHA f»-~ 3  (ç

5 4

e m  e s to q u e

&  Você já ad ic ionou este produto. VER CARRINHO

E n tre g a s  p a ra  o  CEP: 6 3 3 6 0 -0 0 0

/ í \  O brigado pela sua compra!

Opções ao adicionar este p ro du to  à su a  compra.

E n v io  a d o m ic í lio

Transportadora
*3) C h cça  cntrç: ícrça 19/08 o toiçá 02/09

R$749,00

IRANSPOW1Ê * ÉXPRÉSSO
S' Cíiey.-i hoje e qoiou» TlfO'?

R$849,00

Jadlog .Package {via M elhor Envio)

j )  Choga e^Lie quifta R/GO o ioxtò 12/09-
R$81.691,35

3adlog - ,Com (via Melhor Envio)
S* Osy<}3 ^ntro torç;» 09/09 <•* qvjnru» kvc>^

R$154.721,00

O prazo dc entrega não contabiliza feriados

$  Devolução gratuita
Se vocó nâo gostou ou não se convenceu, pode devolver qua n d o  quiser.

.................  . . .  e  Com pre e  can ce le  quando quiser.
Á J  C M  Sua com pra  está pro teg ida, cance le g ra tu ita m e n te  se você se arrepender.

C R EA -C E  36854CE
0  Fale com nossos atendentes

C om pre d ireto n o  W hatsapp

https://recargasolar,shop/produtos/painel-solar-700-w-renepv-bifacial-132-cells-mono-zy700g12hnhb-132/?sreltid=AfmBOopsuNOKr14U-FWsM1P.

https://recargasolar,shop/produtos/painel-solar-700-w-renepv-bifacial-132-cells-mono-zy700g12hnhb-132/?sreltid=AfmBOopsuNOKr14U-FWsM1P
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Avaliações n

1 comentário

Painel Solar 700W Bifaclal Renepv 

Classificar por Mais antigos

Adicione um comentário..

W fÚ H  0 t  UCÍTAÇG 
MA M° 33 tV

Jose Magalhaes Mola
SERA QUE COM PAINEL DESSE Al DA PRA MANTER UMA 
GELADEIRA.
A GELADEIRA E MAIS IMPORTANTE EM UMA CASA UM PAINEL 
DE 700 W

Curtir ■ Responder - 13 sem

Perguntas o Perguntar

Não fizeram nenhuma avaliação ainda. Faça a primeiral

Produtos relacionados

Painel Solar 700 W  Risen 
Bifacial Hyper- lon

R$1:499 ,00 R$699,00
4  x de R$174,75 sem  ju ros

GD

Pallet - 36 un idades - Painel 
Solar 700 W  Risen Bifacial. .

R$25.50 4 ,00

R$23.650,00
5 Kde R$4.730,00 sem juros

Hauwo$t«k,-3> 02-» S a i« r fiec-íri-us Saim  U O A . C N iP 3 :^8 A 4 4 .íS G /00 0 'i 7 Í

•'cM fttc» de> C o m u - r *

https://rBcafga8olar.shop/produtos/painel-solar-700-w-renepv-bifacial-132-cells-mono-zy700g12hnhb-132/?srsBid=AímBOopsuNOKr14U-FWsM1 P.. 4/5

https://rBcafga8olar.shop/produtos/painel-solar-700-w-renepv-bifacial-132-cells-mono-zy700g12hnhb-132/?srsBid=A%c3%admBOopsuNOKr14U-FWsM1
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: u.- f'i V *r;

* r *  SEM KtPUTAÇÀO 
f* * )\\  DEFINIDA

\ £ j  f fe tM « J W
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Início > PAINÉIS ) Acima de 500Wd > Placa Solar Fotovoltaíca DAH 700W - DHJ-66Y18-DG

Placa Solar Fotovoltaíca DAH 700W- DHJ-66Y18-DG
Cíd: 24388 In fo rm ações sohre n p rod u to

Selà°-H!Jínsliaüjivaii8.t a te  produto V  .!■ Comcjrar

12/08/2025, 16:15

8*19,00

R$ 674,00
R$ 650,07 no PIX (7% de desconto)
6X sem juros de R$ 116,50 
Parcelado em até 12x ver parcelas

Compre 10 por R$ 679,00 cada e economize 1% 
Compre 30 por R$ 674,00 cada e economize 2%

Q uantidade

54 ^88 Adicionar ao Carrinho

Calcular o fre te  e prazo de entrega: 

63360-000 Calcular

Opção Prazo* Valor

Econômico 1 Em até 21 dias úteis para entrega R$ 4,670.61

Econômico 3 Em até 21 dias úteis para entrega R$ 8.441,38 [
i

*  Atenção: O prazo começa a contar no próximo dia ú til após a emissão da Nota Fiscal.

PRAZO DE ENVIO PROtONG*Ooj

Painel Solar 700W DAH com 132 células de silício monocristalinos. Gera até 2880Wh/dia em condições de STC e possui garantia de 30 anos contra defeito de 
fabricação

f PRÉ-VEND*

Placa Solar Fotovoltaíca 700W - DHJ-700I NeoSolar
:>S:í'0H DE LiClíAÇOfc-S

> 5 CFOLHAN



O 0 •' r?

DETALHES

t/l SÃO GERAL DO PAINEL SOLAR DE 700W
5 Painel Solar Bifacial 700W - DHJ-66Y18/DG da DAH Solar é a escolha ideal para projetos que exigem a lta  densidade de geração e con fiab ilidade.

lom  tecnologia de célula TOPCON b ifac ia l e estrutura de vidro duplo, combina eficiência superior, durabilidade, e uma das maiores garantias do mercado (30 anos 
inear).

CARACTERÍSTICAS DO PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO
Eficiência de conversão de até 22,5%* Vidro duplo

Células HJT de N-Type Baixo coeficiente de temperatura

Tecnologia bifacial Potência de até 700W*

Considerando o ^anho traseiro, 3 e íiç ifn d a  de conver&ao pode atingir 28.2%, resuliando em uma potência de B75W. 

valores sao akançados som ente sob condições ideais de uso .

ZOMPRA SEGURA NA NEOSOLAR
xo adquirir o Placa Solar Fotovolta ica da DAH ou qualquer outro produto da nossa loja, você conta com o suporte  técn ico  especializado da NeoSolar em todas 
15 etapasl

Compre agora com as m elhores condições e acompanhe cada etapa do envio até a entrega, com tota l transparência.

Precisa de ajuda após a com pra? Nossa equipe de assistência técnica está pronta para te apoiar!

Compre com confiança e tenha tod o  o suporte  necessário!

TENS INCLUSOS COM O PAINEL SOLAR DAH 700W:

•  Cabo de 4.0mm2, 300 /  200mm de comprimento

CONHEÇA A LINHA

DESTAQUES E FUNCIONALIDADES DO PAINEL SOLAR 700W
)0?LeancJrcyáe Uma Filho

3ÉMtestflTtáft5M4iyb<> -Engenheiro t iv i l.m u la s * ')  i CREA-CE 36854CE
Maíor eficiência e menor degradação ao longo do tempo. 

https.//www.neosolar.com.br/loja/placa-solar-fotovoltaica-700w-monocristaÈina-dah-700m.html 2/6

http://www.neosolar.com.br/loja/placa-solar-fotovoltaica-700w-monocrista%c3%88ina-dah-700m.html
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Potência elevada de até 700W
Ideal para projetos que exigem alto desempenho energético.

Eficiência de até 22,5%
Mais geração por m etro quadrado, otim izando espaço.

Tecnologia bifacial
Aproveitamento da luz solar na parte frontal e traseira.

Vidro duplo
Durabilidade superior e maior resistência às intempéries.

Baixo coeficiente de temperatura
Mantém alto desempenho mesmo em ambientes quentes.

30 anos de garantia linear
Diferencial de confiança e durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES
Potência Máxima (Pmax):

Tolerância (%):

Tensão de Máx. Potência (Vmp):

Corrente de Máx. Potência (Imp):

Tensão em Aberto (Voc):

Corrente de Curto Circuito (Isc):

Eficiência (%):

Classe do Inmetro:

Tipo Célula/Tecnologia:

Número de Células 

Configuração:

Dimensões (mm):

Área (m3):

Peso (kg):

Garantia:

Condição psdrSo de teste 5TC7CPT; Irradiação de 1 -000 W/m2, Espectro de M assa de Ar 1.S e Tem peratura de Célula de 2S*C

; iv.1 u t  LiCITAÇO 
POi-HA Nl-3 ^ L

700W

0-5%

40V

17.5A

47.6V

18.49A

Z2,53%

A

Silício Monocristalino

132

6x22

2384x1303x33mm 

3,11m2 

36.7 kg 

30 anos

>AINEL SOLAR FOTOVOLTAICO DAH - INFORMAÇÕES CONSTANTES NA ENCE (ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - 
NMETRO)
MÓDULO FOTOVOLTAICO

Este produto tem  seu desempenho avaliado pelo Inmetro e está em conformidade com o Programa Brasileiro de Etiquetagem 

Modelu: DHJ-SGV18-DG 

Ctasse de Ef ciência Energética: A 

Eficiência energética {%): 22,53 

Área externa do Módulo (m2): 3,11 

Produção Média Mensal de Energia (kWh/mês): 87,50 

Pot as ___________
q RE
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SAIBA MAIS SOBRE PAINÉIS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Painel Solar: Monocristalino. PoJicristalino e Filme Fino

Tipos de Placa Solar

Placa Solar Flexível: Tudo Sobre

Como escolher para comprar Placa Solar

Tecnologias de Placa Solar

Preco da Placa Solar Fotovoltaica

Como Instalar uma Placa Solar Fotovoltaíca

■

APLICAÇÕES
Usinas solares de grande porte (Grid Tie).

Projetos de geração distribuída em condomínios e empresas.

Aplicações agroindustriais.

Instalações industriais com foco em energia limpa.

FABRICANTE DO PAINEL SOLAR - DAH SOLAR

\  DAH Solar é uma fabricante global com sede na China, especializada em soluções fotovoltaicas de alta performance.

•undada em 2009, a empresa é reconhecida por sua forte atuação em inovação, com tecnologias patenteadas como os módulos Full-Screen® e o sistema integrado 
lOlarUnic, que une painel e micro inversor em uma única solução.

'resente em mais de 100 países e com diversas certificações internacionais (INMETRO, TUV, IEC, ISO), a OAH Solar se destaca pela eficiência, durabilidade e 
lompromisso com a energia limpa em projetos de médio e grande porte.

N F  A C A O a A B t a Q i m e rnl s.
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Placa Solar Fotovoltaica 700W - DHJ-700| NeoSolar

DOCUMENTAÇÃO

ENCONTRAMOS OUTROS PRODUTOS QUE VOCÊ PODE GOSTAR!

19% OFF

Kit com 2 Painéis Solares Fotovoltaico 700Wp DAH - DHI-66Y18-DG

Preço R$ 1 .698,00 
R$1.378,00

GE uCITAÇÕES 

< 0 3 t* ü lfir iD

20% OFF

Kit com 10 Painéis Solares Fotovoltaico 700Wp DAH - OHI-66Y18-DG

Preço R$ 8.490,00 
R$ 6.790,00

21% OFF

Kit com 33 Painéis Solares Fotovoltaico 700Wd DAH - DHI-66Y18-DG

Preço R$ 28.017,00 
R$ 22.242.00

CREA-CE 36854CE

Mande sua mensagem!

https://www.neosolar.com.br/loja/placa-solar-tbtovoltaica-700w-monocristaHna-dati-700m.html 5/6
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Rua Morgado de Mateus, 516 , Vila Mariana , 04015-051 . São Paulo , São Paulo . Brasil 

A te nd im en to  Tel: (011) 432B-5113 WhaisApp: [11) 99935-4535 

SAC NeoSolar Tel: (11) 4118-6430 WhatsApp; (11) 94297-4606 

NeoSolar Energia Ltda. CNPJ: 12420339000126 

©NeoSolar - todos os d ire itos reservados

d e se n vo lv im e n to  1 8 d ig ita l

y< U f> n £ >

CREA-CE 368MCE

Mande sua mensageml
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SETOR DE LICITAÇÕES
FOLHA N
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Laja Sidebar Carrinho Minha conta
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Inicio /  Placa Fotovoltaica

Placa Fotovoltaica Solar Risen 700W -  Heterojunction | Bifacial
n í 1.438,00 R$ 1.149,00

©  Compre Direto na Loja À vista (PIX ou Boleto): Já com  D esconto Aplicado.
D  Cartão de Crédito:
Parcelam ento em  até 12 x na Loju

• oi Placa Fotovoltaica Solar R isen 700W  -  Heterojunction | Bifacial.

• Eficiência 23%.

■ Dimensões: 2384 x 1303x33 mm.

• Peso: 38 kg.

• Garantia de Fábrica 15 anos e Desempenho 30 anos.

FRETE GRÁTIS PARA TODO BRASIL: Entrega em até dias úteis. OBS:

• Consulte também a disponibilidade de outros modelos de placas solares e diferentes quantidades para seu projeto.

SET0K DE LICITAÇÕES

(E D
Categoria: Placa Fotovoltaica

Produtos re lacionados

O ^ S S S L  0

®  ■■■ V í  P \
Lafa Sidebar C a rrinho  M inha  conta 
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SETOR 0F- LICITAÇÕES

Kit 2 Placas Fotovolta icas Risen 700W H eterojunction -  Apenas Kit 4 Placas Fotovolta icas Risen 700W H eterojunction -  Apenas
M ódulos | B ifacial Módulos | B ifacial

Placa Fotovoltaica PI.;: ,i Fotovoltaica

Hí 2 720.(10 R$ 2.225,00 ÍH 5.560.00 R í 4.450,00

< >

Based on WoodMart theme© 2025 WooCommerce Themes.

CREA-CE 36854CE

Loja

0
y .

C arrinho
A

M inha conta

https://solardospomares.com .br/p)aca-solar-risen-700w/?utm_source=chatgpt.com 4/4
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Pesquisar Q ,

Home > Acessórios para Energia Solar > String box > String Box-2 Entradas e 1 Saída (CC) - lOOOv-15A

- . 1 
* ■  i

:S.

4 l  — - J

’ 1 í I S  ”

String Box - 2 Entradas e 1 Saída (CC) - lOOOv - 15A
Marca: Sun Eenergy 
Modelo: 2E1S

Po r W 4 9 9 , 0 0
R$ 479,04 à vista com desconto

Seia o primeiro a opinar!

keandre de Lima Filho
_  ètfo õ t / í l  

CREÂ-CE 36854CE

https://www.energyshop.<x>m.br/acessorios-para-energia-solar/string-box/string-box-2-entradas-e-1-saida-cc-1000v?parceiro=9109&gad_source-
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Pesquisar

C  C  I C L C U d  C l  I I  L c J i d

63360-000 CONSULTAR

SETOR DE LICITAÇÕES

Não sei meu CEP

w . .  | '(''O.

PAC R$ 168,50 13 dias úteis.
SEDEX R$ 298,29 6 dias úteis.

TRANSPORTADORA R$ 137,84 13 a 15 dias úteis.

Descrição

Quadro 2 Entradas e 1 Saída 1000V
Quadro de proteção e isolamento para sistemas fotovoltaicos.

A String Box é um quadro de proteção e isolamento para o lado CC indispensável para instalações 
fotovoltaicas conectadas à rede com inversores de strings. Desenvolvidas especificamente para 
aplicações fotovoltaicas, assegurando uma instalação com desempenho e segurança superiores.

Características do Quadro:

Grau de proteção: IP65 
Material: Policarbonato 
Categoria de Teste: Categoria II 
Temperatura: -25°C até +55°C 
UaiiriBj^relativa do ar: até 95%

rima de operação: 2.000 metros 
(A x L x P): 300 x 260 x 140mm

Técnicos:

t o ^ i # f % U a n £ j í ç ( j e  Lima Fifio
Engenheiro Civil 

CREA-CE 36854CE

https://www.energyshop.com .br/acessorios-para-energia-solar/string-box/string-box-2-entradas-e'1-saida-cc-1000v?parceiro=9109&gad_source=. 2/9
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Pesquisar

Saída (DC): ^ qr OE LíC IT ^ es

Saída (DC): 1 
Corrente nominal (In): 32A
DPS: Modelo CE TUV XLSPD-PV 3P DC 1000V 20-40KA 
Tipo de conexão de saída: com bornes 
Bitola do cabo: de 2,5 mm2 até 16mm

Garantia

Download

Talvez você goste

String Box - 4 Entradas e 2 Saída (CC) - lOOOv - String Box ABB - 2 Entradas e 1 Saída (CC) 
ISA

R$ 999,00
R$ 959,04 à vista com desconto

https://www.energyshop.com.br/acessorios-para-energia-solar/string-box/string-box-2-entradas-e-1-saida-cc-1000v?parceiro=91098lgad_source=... 3/9
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Seu histórico de navegação

String Box - 2 Entradas e 1 Saída (CC) - lOOOv - 15A

Total de Produtos Visitados (4) Limpar X

2

O que os outros estão vendo

https://www.energyshop.com.br/aoessorios-para-energia-solar/string-box/string-box-2-entradas-6-1 -saida-cc-1000v?parceiro=9109&gad_source= 4/9
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SETOR DE LICITAÇÕES

FOLHA N°

Kit Energia Solar Residencial 3,45kWp 
(345kWh/mês)

K it Bomba d'agua até 8000 Litros-dia

R$ 7.627,29
R$ 7322.2 à vista com desconto 
ou 6x de R$ 1,271,22 Sem juros

R$ 2.446,89
R$ 2349.01 à vista com desconto 
ou 6x de R$ 407,82 Sem juros

COMPRAR

Você precisa ver esses produtos

String Box -4  
Entradas e 2 Saída 

)00v - 15A

vista com 
desconto
ou 6x de R$ 166,50 Sem 
juros

isoni

Inversor String 
Grid-Tie DEYE 
15kWTrifásico...

R$6.949,00
R$ 6671.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 1.158,17 Sem 
juros

Inversor String 
Grid-Tie DEYE 5kW 
Monofásico 220v...

R$ 2.949,00
R$ 2831,04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 491,50 Sem 
juros

Inversor String 
Grid-Tie DEYE 
lOkW Monofásic..

R$4.699,00
R$4511.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 783,17 Sem 
juros

-■^T"-,h0!g ^ [ c E
httpsftS&w.energyshop.com.br/acessorios-para-energia-solar/string-box/string-box-2-entradas-e-1 -saida-cc-1000v?parceiro=9109&gad_source=
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Inversor String 
Grid-Tie DEYE 
15kWTrifásico...

Inversor String 
Grid-Tie DEYE 8kW 
Monofásico 220v...

R$4.949,00
R$ 4751.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 824,83 Sem 
juros

R$4.049,00
R$ 3887.04 à vista com 
desconto
ou 6x de R$ 674,83 Sem 
juros

Marion Anderson Leandro de Lima Füho
J U  toacBtyeirq^Ç ivil 

CREA-CE 36854CE
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Pesquisar

ÜCITACÔES

Energy Shop news
Cadastre-se para dicas!

Marton Anderson Leandro de Lima Fitio

https://wwwenergyshop.com.br/acessorios-para-en6rgia-solar/string*box/string-box-2-entradas-e-1-said0-cc-1OOOv?parceíro=91O9&gad_source=.. 7/9
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Atendimento

(48) 3207-5868 

©  (48) 9 9104-3638 

@  vendas@energyshop.com.br

Nossos horários

Atendimento de segunda 
à sexta das 08h às 17h

O  O  ©  O
©
INSTITUCIONAL

Quem é a Energy Shop?

Política de trocas 

Notícias 

Privacidade 

Dúvidas Freqüentes 

Seja Revendedor 

Guia da Energia Solar 

Rastreie seu Pedido 

A Energy Shop é confiável?

PAGAMENTO

PAGAMENTO PARCELADO 

^C artão Visa - Vindi

https://www.energysftop?á$n .br/acessorios-para-energia-solar/string-box/string-box-2-entradas-e-1 -saida-cc-1000v?parceiro=9109&gad_source=... 8/9
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Pesquisar

PAGAMENTO A VIS IA  
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j t *Pix - Vindi

SÇTO R 0 E  LIC ITA ÇÕ ES

FOLHA

CNPJ 22.219.118/0001-48
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Com partilhe:

(/#facebook) (/#whatsapp) (/# tw itter)

(https:/Awww.addtoany.com/share#url=https%3A%2 F%2Fvwvw.dap.com. br%2Fstríng-box-solar-cc-20a-2els-

clamper%3Futm_source%3DSite%26utm_medium% 3DGoogleMerchant%26utm_campaign%3DCoogleMerchant% 26gad.
VZZhyalTs9GOEAr3pqlXIBxuVH%26gclid%3DCjwKCAjw7_DEBhAeEiwAWKiCCyPIAQMrÍ2-MiAABUC-5Pb5Chfw_u-
ygjrOPvZvVQjY3FuCLGmjzGxoCfHQQAvD_BwE&títle=String%20Box%20Solar%20CC%2020A%202E%2FlS%20-%20Clampe

INÍCIO (HTTPS://W W W .DAP.COM .BR/) PROMOÇÕES (HTTPS://W W W .DAP.CO M .BR/PRO M O CO ES)

STRING BOX SOLAR CC 20A 2E/1S - CLAMPER
Código: 280 Marca: CLAMPER (https://www.dap.com.br/marca/clamper.htm l)

Para c'üe voc® ten^a a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse 
nsasP p a g m w w ^P o lítica  de  P riva c id ad e  (https://www.dap.com.br/pagina/politica-de- 

Entendi
Engenheiro Civil

http://www.addtoany.com/share%23url=https%3A%252
HTTPS://WWW.DAP.COM.BR/
HTTPS://WWW.DAP.COM.BR/PROMOCOES
https://www.dap.com.br/marca/clamper.html
https://www.dap.com.br/pagina/politica-de-
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phonu ‘554|733395810) (/con ta /log in )

Disponibilidade: 
1 dia útil 

Aproveite! Resta 
apenas 1 
unidade

0£ ÜCITACÓES
r f4i-HA N* r f o f l

•©LO Parcelas vWSA g

lx  de R$ 450,00 sem juros 7x de R$ 7S,87
2x de R$ 240,59 8x de R$ 67,74
3x de R$163,88 9x de R$ 61,47
4x de R$ 125,23 lOx de R$ 56,51
5x de R$ 102,12 llx  de R$ 52,49
6x de R$ 86,77 12x de R$ 49,19

R$ 436,50 

^  rnercado R$450,00

B o l e l P  p t  A T f i  C A
Bancario K *

C alcu la r fre te  e prazo:

63360-000 CALCULAR

R$ 80,01 16 dias ú te is  PAC

Para as localidades com CEP único, com term inação ‘000 ’, ou seja, que não possuem CEPs por logradouro, 
considera-se entrega dom iciliaria aquela prevista nos term os da Portaria n° 2.729/2021 do M inistério das 
Comunicações.

R$ 104,55 7 dias ú te is LATAM Cargo - éFácil 

R$ 127,30 9 dias úte is SEDEX

Para as localidades com  CEP único, com term inação ‘000 ’, ou seja, que não possuem CEPs por logradouro, 
considera-se entrega dom iciliária aquela prevista nos term os da Portaria n° 2.729/2021 do M inistério das 
Comunicações.

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse 
no<j?$^ógíEia de Í^ÍW ^ttesPrivaç^^r^t^^sf^A ^ctaPrW i^cl^/pagina/politica-de- 
Qrrvacidade.html)
L jÔ Í  149,66 17 dias ú te is  Jadlog - .Package

wanon Anderson Leandro de Lima Filho

http://WWW.DAP.COM.BR/CARRINH%c3%93/PRODirTC


b r/)
Azul C argo Express - Expresso$!f 188,13 w 9 dias ú te is

phone-554733395810)
* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A string box CC é desenvolvida para proteger o sistema de energia solar fotovoltáicos, 
e atua impedindo que o pico de energia e os surtos cheguem até os equipamentos da 
rede de energia solar e aos eletroeletrônicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proteção: Linha-Neutro / Linha-Linha
Tensão nominal de operação - Uc: 1040 Vdc
Corrente de carga máxima - IL: 20 A
Corrente de descarga máxima - IMAX: 20 kA @8 / 20 ps (L-L)
Corrente de descarga total - ITOTAL: 40 kA @8 / 20 ps (L-L)
Número de entradas: 2
Número de saídas: 1
Tecnologia de proteção: Varistor óxido de zinco (MOV) 
Classe: II
Grau de proteção: IP65
Chave seccionadora de corrente contínua;/li>
Dispositivo protetor de surto (Protetor DPS);
Quadro IP65 em policarbonato./li>
Produto com três anos de Garantia CLAMPER.

0 comentários Classificar por Mais antigos

Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook

APROVEITE E COMPRE JUNTO
Utilizamos cookiés para que você tenha a m elhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse 
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S V  elétrica
O que você está procur, SP fÓK Ot LICITAÇÕES

POt-HA N".
Entre ou cadastre-se

_ Materiais l-Departam entos . lfuminaç^oAutom^çâoComunicaçãoEletrodomésticosEPIFerrannentaslncêndioPintura, ENCARTE!
Elétricos

String Box 2 Entradas /  2 Saídas 18 kA /  40 kA 32 A SB1040 20008

Codigo: 063066 Marca: CLAMPER

☆  ☆ ☆ ☆ ☆  (O

R$ 712,45
à vista no PIX ou em 7x de R$ 107,13 
sem juros no cartão

Ver m a is  opções de p ag a m e n to

Consulte as opções de entrega

63 36 0-00 0  

1 meu CEP

Calcular

< S )rstem fretes disponíveis para o CEP informado

Descrição do produto
Marion Andeçson Leandro de Lima Filho

M  Civil
CREA-CE 36854CE
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A String Box SB1040 da CLAMPER Sotar (código 200081 6 ums caixa de junçào para sistemas fotovoltaicos com duas entradas e duas saídas, suportando até 32 A 
por string e tensão méxima de operação de 1040 V DC. Integra Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) classe II com tecnologia MOV, com corrente 
nominal de descarga de 18 kA e máxima de 40 kA. Fabricada em policarbonata autoextingutvel com proteção UV e grau de proteção IP65, permice instalação 
externa com segurança e durabilidade, Conta com interruptores-seccionadores integrados para cada entrada, possibilitando o desligamento manual para 
manutenção. .Rena técnica

SETOR 0E LICITAÇÕES 
Avaliações fo lh a %
☆  ☆  ☆  ☆  w

Classificação média: 0 (0 avaliações)
Eass
tegin
oam
escrever

Mais recentes v

Nenhuma avaliação

Produtos similares

Quem viu, viu também

d

String Box 2 Entradas/2 Saídas 18 kA /4 0  kA32. A Conector Solar MC4 Kit 2 &eçasl500 V DC 30 A 
SB1040 20006 JC-MC041S00 (17487)

Conjunto de Conectores Macho e Fêmea 2,5 a 
6,00 m m 2 1000 V DC IP67 MC4 05542 4005.01

R$ 712,45 R$ 13,20 R$ 20,80
Avista no Pixou em até 7x de R$107,13 sem juros Avista no Pix ou em atélx de R$13,90 sem juros Avista no Pix ou em atclx de RS 20,80 sem j

CREA-CE 36854CÉ
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OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

SETOR OE UCtTftÇ°t&

03 -  PROJETO ARQUITETÔNICO:

•  PLANTA DE LEVANTAMENTO, DEMOLIR /  CONSTRUIR
•  PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, PLANTA DE COBERTA
•  PLANTA DE COBERTA, PLANTA is  PAVIMENTO
•  CORTE AA, CORTE BB, CORTE CC
•  IMAGENS

Rua Dr. Guedes Martins, S/N - Bairro Araça, 63.360-000
CNPJ: 12.483.558/0001-54
(88)3543-1217
con tato<5>cma urora.ce.gov.br
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1 'L J f l l  '  CÂMARAMUNICIMLDC

AURORA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

SETOR DE üCiTAÇCES 
F O l_B A N °.3 ff ^

04 -  PROJETOS COMPLENTARES:

•  PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
•  PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO
•  PROJETO ELÉTRICO
•  PROJETO HIDRÁULICO
•  PROJETO SANITÁRIO
•  PROJETO SPDA

Rua Dr. Guedes Martins, S/N  -  Bairro Araça, 63.360-000
CNPJ: 12.483.558/0001-54
(88)3543-1217
contato @>cmaurora. ce.gov.br
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‘  CÂMARA M UM CIPAL DE

AURORA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE AUftORA-CE

S E T O R D E

0 4 - PROJETO ESTRUTURAL:
•  PLANTA DE LOCAÇÃO
•  PLANTAS DE FORMAS
•  PLANTAS DE FUNDAÇÃO
•  PLANTAS DE VIGAS
.  PLANTAS DE PILARES
• PLANTAS DE LAJES
• PLANTAS DE DETALHAMENTO DA ESCADA

Rua Dr. Guedes Martins, S/N - Bairro Araça, 63.360-000
CNPJ: 12.483.558/0001-54
(88)3543-1217
con tato@cmaurara.ce.gov.br

mailto:tato@cmaurara.ce.gov.br
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T  CÂMARA MUNICIPALOE

/A U R O R A
MINUTA DO CONTRATO

Contratação de empresa especializada para execução da obra de 
reforma e ampliação da Câmara Municipal de Aurora/CE e a 
em presa...............................................................

A CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 12.483.558/0001-54, neste ato representada por seu
Ordenador(a) de Despesas, o(a) Sr(a)................................................................., residente e domiciliado
nesta Cidade, apenas denominado CONTRATANTE, e de outro lado
........................................................ , estabelecida n a ....................................................................... , inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° ...................................... , neste ato representado(a) por
........................................................... , portadoifa) do CPF n° .............................................. , apenas
denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado 
da Licitação, na modalidade Concorrência Eletrônica n“ 2025.08.27.1, em observância às 
disposições da Lei n° 14.133, de Io de abril de 2021 e demais legislação aplicável, mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA Ia-OBJETO_____________________________________________________________
1 . 1 - 0  objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução da 
obra de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Aurora/CE.
1.2 - Vinculam a este contrato, independentemente de transcrição:
1.2.1 - Projetos;
1.2.2 - Edital da Licitação;
1.2.3 - Proposta do contratado,
1.2.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.3 - O regime de execução é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA 2a - VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO______________
2 . 1 - 0  presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sendo que os serviços deverão ser 
executados e concluídos dentro do prazo de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma físico- 
financeiro, a contar da data de recebimento da ordem de serviços, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.
2 2 - A prorrogação do presente contrato é condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 
serviços tenham sido prestados regularmente;
b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 
realização do serviço;
2.2.1 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do 
novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão 
analisados e julgados pela fiscalização da Contratante.
2.3 - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
2 4 - A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, firmado 
por ambas as partes.
2.5 - Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já  pagos ou amortizados ao 
longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como 
condição para a renovação.

CNPJ: 12.483.558/0001-54 • RUADR. GUEDES MARTINS, S/N -  ARAÇÁ -  CEP.63.360-000 -  AURORA/CE
SITE: http://www.cmaurora.ce.gov.br EMAIL: contato@cmaurora.ce.gov.br

FONE (0**88) 3543-1217

http://www.cmaurora.ce.gov.br
mailto:contato@cmaurora.ce.gov.br
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2.6 - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 
abrangências de aplicação.

CLÁUSULA 3a - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS_______________
3 1 - 0  regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 
condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam nos Projetos, anexo a 
este Contrato.
3.2 - Não será admitida a subcontrataçâo do objeto contratual.

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação.
4.3 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no cronograma fisico-fínanceiro, anexo a este Contrato, em conformidade com os serviços 
executados e medições apresentadas e atestadas pela fiscalização da Contratante.
4.4 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da 
data do orçamento estimado.
4.5 - O orçamento estimado pela Administração baseou-se em tabelas referenciais oficiais, descritas 
nos projetos, sendo que devem estas serem seguidas para fins de reajuste,
4.6 - Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo 
contratante, do índice Nacional de Custo de Construção- INCC, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
4 7 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste,
4 8 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice(s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) defmitivo(s).
4 8 1 - Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
4.9 - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s).
4 .10- Caso o(s) indice(s) estabeiecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a 
ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
4.11 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.12 - O reajuste será realizado por apostilamento, conforme previsão do Art, 136, da Lei 
14.133/2021.

CLÁUSULA 5a - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE__________________________________
5.1-  São obrigações do Contratante:
5.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos,

CLÁUSULA 4a - VALOR, PAGAMENTO E REAJUSTE
4 . 1 - 0  valor total da contratação é de R$.......... (.......................................... ).
4.2 - No valor acima, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

)•
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5.3 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas nos Projetos;
5.4 - Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
5 5 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas;
5.6 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado;
5.7 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal, no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n° 
14.133/2021;
5 8 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e nos Projetos;
5.9 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
5.10 - Cientificar a Procuradoria Geral da Câmara para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento de obrigações pelo Contratado;
5.11 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
5.11.1 - A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do 
requerimento, para decidir, admitida a prorrogação por igual período, quando motivada
5.12 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econômico-fínanceiro feitos 
pelo contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis.
5.13 - Notificar os emitentes das garantias, caso estas tenham sido exigidas, quanto ao início de 
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
5.14 - Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
do contrato.
5.15- Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
5 16 - Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
d) carta "habite-se", emitida pela Câmara; e
e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis;
5.16.1 - A documentação disposta acima deverá ser apresentada de acordo com o tipo de obra ou 
serviços de engenharia contratado.
5.17- Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento 
do serviço e notificações expedidas.
5.18-  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 
condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
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5.19 - Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda 
que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
5.20 - Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabiveis para a regularidade do início da sua execução.

CLÁUSULA 63 - OBRIGA ÇÕES DO CONTRATADO_____________________________________
6 . 1 - 0  Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
6.2 - Manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço para representá-lo na execução 
do contrato.
6.2.1 - A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo Contratante, 
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
6.3 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 
137, II, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
6.4 - Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência;
6.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 
causado à Administração ou a terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
6.7 - Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 
ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
6.8 - Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n° 14.133/2021;
6.9 - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 
- S1CAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia 
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União,
c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do contratado;
d) Certidão de Regularidade do FGTS;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
6.10 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
6.11 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
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6.12 - Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento.
6.13 - Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
6 14 - Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
6.15-  Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações do Poder Público, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina.
6.16 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 
instrumento congênere.
6.17-  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
6.18-  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
6.19-  Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação, nos termos do art. 116, da Lei n° 14.133/2021,
6.20 - Comprovar a reserva de cargos, a que se refere a subcláusula acima, sempre que for solicitado, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 
vagas (art. 116, parágrafo único);
6.21 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
6.22 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124,11, d, da Lei n° 14.133/2021;
6.23 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do Contratante;
6.24 - Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional.
6.25 - Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do projeto.
6.26 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
6.27 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
6.28 - Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
6.29 - Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação.
6.30 - Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação.
6.31 - Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigiveis, na forma da legislação aplicável.
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6.32 - Elaborar o Diário de Obra incluindo todas as informações pertinentes sobre o andamento dos 
serviços, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao 
cronograma previsto.
6.33 - Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo.
6.34 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia.
6.35 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização 
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações.
6.36 - Providenciar, de acordo com o objeto contratado, as ligações definitivas das utilidades previstas 
no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos 
federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 
etc.).

CLÁUSULA 7a - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS________________________
7.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa à inexecução parcial do contrato,
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato,
d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato,
f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei n° 12.846, de Io de agosto de 2013.
7.2 - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
7.2.1 - Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
7.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 
“c” e '‘d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, § 4o, da Lei n° 14.133, de 2021),
7.2.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “e”, “f” , “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, 
que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).
7.2.4 - Multa:
7.2.4.1 - Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
7.2.4.2 - O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 
Ido  art. 137 da Lei n° 14.133, d e 2021.
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7.2.4.3 - Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto
7.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
7.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7°, d a L e i n 0 14.133, de 2021).
7.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021)
7 4.2 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença poderá 
ser cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).
7.4.3 - Previamente ao encaminhamento á cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente.
7.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
7.6 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle.
7 7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14 133, de 2021, que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, 
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida 
Lei (art, 159).
7 8 - A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 
à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa 
e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).
7 . 9 - 0  Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).
7.10 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.
7.11 - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo Município decorrentes deste mesmo contrato ou de outros 
contratos administrativos que o contratado possua com o Município contratante, na forma da 
Instrução Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLÁUSULA 8a- EXTINÇÃO CONTRATUAL__________________________________________
8 . 1 - 0  contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
8 2 - Se a execução dos serviços contratados não for cumprida no prazo estipulado, a vigência poderá 
ser prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a 
readequação do cronograma fixado para o contrato.
8.3 - Quando a não conclusão do contrato, referida no item anterior, decorrer de culpa do contratado:
a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 
em lei para a continuidade da execução contratual.
8 4 - 0  contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
8.4.1 - Na hipótese acima, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
8 5 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção do contrato, caso não restrinja a sua capacidade de concluir o contrato.
8.5.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva.
8.6 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- 
fmanceiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
8.7 - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLÁUSULA 9a- FONTE PE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA_______________
9.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos oriundos do 
Tesouro da Câmara Municipal, previstos na dotação orçamentária abaixo discriminada:

9 2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA 10a - CASOS OMISSOS___________________________________________________
10.1 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 
dos contratos.

CLÁUSULA 11a- ALTERAÇÕES______________________________________________________
11.1- Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.
11.2 - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato.
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11.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo.
11.4- Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLÁUSULA 12a - PUBLICAÇÃO___________ j____________________ _______________________
12.1 - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet, em atenção à Lei n°. 12.527, dç 2011.

CLÁUSULA 13a-FORO______________________________________________________________
13.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da 
Comarca de Aurora/CE/CE, sendo este o foro eleito para dirimir os litigios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 
92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo, ha presença das testemunhas abaixo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.

Aurora/C E , .................................................

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF.

.CPF.
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